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3.4 TEHNICNO POROCILO

3.4.1 SPLOSNO IN OBSTOJECE STANJE

Obcina Lasko namerava v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Laskem, na odseku od Poste do
Hrastelja, obnoviti tudi obstoje¢ vodovod s hiSnimi prikljucki.

Kot je razvidno iz projektnih pogojev upravnika javnega vodovoda, Javnega podjetja
Komunala Lasko d.o.o. §t. TK/008-2017 z dne 27.1.2017, od Poste do Hrastelja (odcep za
Lahomsek) poteka vodovod PVC DN160mm, ki je bil zgrajen leta 1987 in je potreben obnove
vkljuéno z vsemi prikljucki. Od Hrastelja do ZelezniSkega prehoda pa poteka vodovod PE
DN63, ki je bil obnovljen leta 2007 vkljuéno z vsemi prikljucki, tako, da ga ni potrebno
obnoviti.

Pri tem Zeli upravnik vodovoda glavni vodovod obnoviti z enakim nazivnim profilom, hkrati
pa obnoviti vse hiSne prikljucka na nacin, da bodo vodomerna mesta prestavljena v
vodomerne jaske nameSc¢ene v plo¢nik, izven objektov.

Na obmo¢ju predvidene obnove ulice poteka tudi vodovod LTZ DN250mm, ki ga je v
obmocju obnove ulice prav tako potrebno obnoviti.

Predmet nacrta za obnovo vodovoda je tako izgradnja nadomestnega vodovoda iz duktilne
litine DN150mm z razstavljivimi neizvlacljivimi spoji v dolZini L=381m, izgradnja
nadomestnega vodovoda iz duktilne litine DN250mm z razstavljivimi neizvlacljivimi spoji v
dolzini L=14m in obnova triindvajsetih (23) hiSnih priklju¢kov s prestavitvijo vodomernih
mest v plo¢nik izven objekta ter povezave nadomestnega cevovoda na obstoje¢ vodovod.

V nacrtu vodovoda je obdelana obnova vodovoda in hi$nih priklju¢kov do nivoja ceste
— 0.50m. Izvedba zgornjega ustroja ceste v obmocju vodovoda bo po odlocitvi odgovornega
vodje projekta obdelana v drugih nacrtih projektne dokumentacije.

Prav tako nacrt vodovoda ne obdeluje prometnega rezima v Casu gradnje ter zagotavljanja
dostopa lastnikom, uporabnikom in intervencijskim ekipam, kot tudi ne zavarovanja
gradbisc¢a, kar bo glede na to, da se ulica obnavlja v sklopu kompletnega projekta, obdelano in
prikazano v drugih sestavinah projektne dokumentacije ter varnostnem nacrtu.

Nacin oskrbe z vodo v Casu gradnje je dolzan izvesti izvajalec del na osnovi s strani upravnika
vodovoda potrjenega elaborata, ki ga je dolzan izdelati in predlagati v potrditev pred gradnjo.

Projektno je predlagana izvedba obnove vodovoda v dveh etapah, ki omogocata izvedbo

zacasne oskrbe z vodo preko zaCasnega cevovoda poloZenega po povrSini terena, z ustrezno
zaasno povezavo na stranske veje vodovoda.
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3.4.2 ZASNOVA, OPIS IZVEDBE, ZEMELJSKA DELA IN POLAGANIJE CEVI

Zasnova in opis izvedbe

Nadomestni cevovod je predviden iz duktilne litine C64 s snemljivimi neizvlacljivimi spoji,
po standardu EN545/B2560 PUR-N OVGW GRIS 121 ISO9001, hisni prikljucki pa iz
standardnih plasticnih PE100 cevi.

Vodomerni jaski so predvideni iz tipskih kompaktnih jaskov z LTZ pokrovi nosilnosti 250kN,
kompletno opremljeni z vodomernimi sklopi.

Specifikacija projektiranega vodovoda:

- DL C64 DN150 VRS L=381m,

- DL C64 DN250 VRS L=14m,

- PE100 DN63 PN16 L=24m,

- PE100 DN90 PN16 L=24m.

Hi$ni prikljuckai:

- PE100 DN32 PN16 v zas¢itni cevi PL DN75 L=134m,
o Vodomerni jasek - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4") 11 kom,
o Vodom. j. dvojni - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4") 1 kom,

- PE100 DN50 PN16 v zas¢itni cevi PL DN90 L=32m,
o Vodomerni jasek - 250kN z vodomernim sklopom DN6/4" (5/4") 4 kom,

- PE100 DN63 PN16 L=7m,

- PE100 DN63 PN16 L=14m,

Predviden nadomestni vodovodni cevovod in hisni prikljucki potekajo v celotni dolzini po
trasi in niveleti obstoje¢ega vodovoda.

Prestavijo se le lokacije vodomernih mest, ki se prestavijo v ploc¢nik, kjer so predvideni
vodomerni jaski. Zaradi predvidene prestavitve vodomernih mest je potrebna tudi obnova
hinih priklju¢kov na odseku od novega vodomernega mesta do obstojecega, ki po izvedbi
obnove na predviden nac¢in postane del hiSne inStalacije. Cevi hiSnih prikljuc¢kov so
predvidene v za$€itnih plasti¢nih ceveh DN75mm oz. DN90Omm.

V tocki TO se novo predvideni cevovod poveze na obstojeCo cev PVC DN140mm, v tocki
T15 na obstojeco cev PVC DN160mm, v tocki T20 na vodovod DN250mm, v tocki T25 in
T30 na obstojeco cev PE DN63 in v tocki T31 na obstojeci cevi PE DN90 in PE DN63, kot je
prikazano na grafi¢nih prilogah.

Obstoje¢ sistem hidrantov ostane nespremenjen.

Profili cevi so dolocCeni s strani upravnika vodovoda (obstoje¢ nazivni profil cevi).

Vgradnja cevi DN50 do DNI150 je predvidena v jarek karakteristicne globine 1.60m
(obstojece cevi) tako, da bo nadkritje cevi 1.30m.

Vgradnja cevi DN250 je predvidena v jarek karakteristine globine 2.00m (obstojece cevi)
tako, da bo nadkritje cevi 1.65m.

His$ni prikljucki so predvideni na globini od 1.20m do 1.00m.
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Globina vgradnje cevi se lahko prilagaja globini obstoje¢ega vodovoda in ostalih podzemnih
vodov odkritih ob izvajanju del, kontrolirano, po pravilih stroke in le z odobritvijo
odgovornega nadzornika ter odgovornega vodje projekta.

Izkop jarka za cevovod je predviden pod kotom naravnega trenja zemljine ali z varovanjem
boc¢nih strani izkopa proti porusitvi z jeklenim opaZem po tehnologiji izvajalce del, v
odvisnosti od tehnologije obnove celotne ulice, kar je potrebno definirati v projektu.

Ves Cas izvajanja del je potrebno zagotoviti delovanje obstojecega vodovoda.

Pred pri¢etkom izvajanja del je potrebno pripraviti natanc¢en terminski plan izvajanja del
potrjen s strani upravnika vodovoda, z obvezno oceno moznih dogodkov, ki bi lahko vplivali
na spremembo terminskega plana in s tem na oskrbo prebivalcev z vodo.

V nacrtu vodovoda je obdelana obnova vodovoda in hi$nih priklju¢kov do nivoja ceste

— 0.50m. Izvedba zgornjega ustroja ceste v obmocju vodovoda bo po odlocitvi odgovornega
vodje projekta obdelana v drugih nacrtih projektne dokumentacije. Tako je v popisih del v
tem nacrtu zasip jarka nad visino ceste — 0.50m opredeljen le kot zaCasni zasip jarka, ki bo
izveden v obsegu odvisno od tehnologije obnove celotne ulice.

Prav tako nacrt vodovoda ne obdeluje prometnega rezima v Casu gradnje ter zagotavljanja
dostopa lastnikom objektov, uporabnikom in intervencijskim ekipam, kot tudi ne zavarovanja
gradbisc¢a, kar bo glede na to, da se ulica obnavlja v sklopu kompletnega projekta, obdelano in
prikazano v drugih sestavinah projektne dokumentacije ter varnostnem nacrtu.

Nacin oskrbe z vodo v Casu gradnje je dolzan izvesti izvajalec del na osnovi s strani upravnika
vodovoda potrjenega elaborata, ki ga je dolzan izdelati in predlagati v potrditev pred gradnjo.

Projektno je predlagana izvedba obnove vodovoda v dveh etapah, ki omogocata izvedbo
zacasne oskrbe z vodo preko zaCasnega cevovoda poloZenega po povrSini terena, z ustrezno
zaasno povezavo na stranske veje vodovoda.

V casu izvajanja del je predvidena ureditev cestnega obvoza, ki se bo uredil na osnovi
dovoljenja za zaporo ceste, ki ga mora izvajalec del pridobiti na osnovi predhodno izdelanega
elaborata za zaporo ceste, katerega resitve prometne ureditve v ¢asu gradnje bodo odvisne od
tehnologije izvajanja del izbranega izvajalca. Elaborat za zaporo ceste kot dovoljenje za
cestno zaporo predvidoma pridobi izvajalec del v sklopu projekta obnove celotne ulice,
odvisno od tehnologije obnove celotne ulice.

Pred pri¢etkom zemeljskih del je potrebno pri upravljalcih posameznih vodov narociti
zakolic¢bo le teh ter uskladiti ukrepe za varovanje in zaSc¢ito obstojecih vodov.

Pred pri¢etkom izvajanja glavnih del je potrebno izvesti odkrivanje in doloc¢iti mikrolokacijo
obstojecih podzemnih vodov, z ro¢nimi odkopi, na nac¢in usklajen z upravniki posameznih
vodov, praviloma pod neposrednim nadzorom odgovornih oseb.

Tehnologija izvajanja del mora biti usklajena z upravnikom vodovoda, posebej v smislu

obvesc¢anja porabnikov vode, zagotavljanja nadomestne oskrbe z vodo v ¢asu izklopov dela
omrezja ter sploSnih nacel varnosti in zanesljivosti vodo oskrbe.
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Pred dokon¢nim zasipom cevi se izvede geodetski posnetek in uspes$ni tla¢ni preskus, pred
prikljucitvijo cevi na obstoje¢ sistem pa uspeSna dezinfekcija cevovoda izvedena s strani
pristojne ustanove z akreditacijo, ki se dokazuje s porocilom o dezinfekciji.

Novozgrajeni cevovod se lahko prikljuci na obstojece vodovodno omrezje Sele po uspesno
opravljenem tlaénem preizkusu in uspeSno izvedeni in dokazani dezinfekciji cevovoda, po
odobritvi strokovnega nadzora, kar velja tudi za hi$ne prikljucke.

Izvedena krizanja in preckanja je potrebno detajlno dokumentirati, geodetsko med gradnjo in
v geodetskem nacrtu ter v projektu izvedenih del.

Dela se bodo izvajala na obstojeem vodovodnem sistemu, ki je v obratovanju, zato se lahko
izvajajo le pod neposrednim nadzorom upravnika vodovoda, pod pogoji in z upostevanjem
veljavnih sanitarnih predpisov in predpisov s podroc¢ja oskrbe z zivili, s posebnim poudarkom
na usposobljenosti in licenci delavcev ter kvaliteti uporabljenih delovnih metod in materiala.

Ob predaji objekta je potrebno dostaviti upravniku vodovoda tudi elaborat geodetskega
posnetka, elaborat za vpis objekta v kataster komunalne infrastrukture, projekt izvedenih del
in dokazila o zanesljivosti.

Pred pricetkom izvajanja del je izvajalec dolZan izdelati elaborat zaCasne oskrbe z vodo v Casu
gradnje in ga pred uporabo predloziti upravniku vodovoda v pregled in potrditev.

Glede na to, da je obnova vodovoda predvidena po obstojecih trasah in niveleti vodovoda,
predlagamo izvedbo del po odsekih (etapah), zagotavljanje vode v Casu izvajanja del pa
zagotoviti z zacasnim cevovodom iz PE100 DN90 PN10, poloZenim po povrSini, ki mora
ustrezati tehni¢nim in sanitarnim predpisom enako kot sam vodovod.

V primeru, ko bo potrebno iz sistema zacasno izklopiti posamezne hidrante za gaSenje pozara
je to dopustno izvesti le po predhodnem soglasju odgovornega nadzornika in upravnika
vodovoda ter z vednostjo gasilske sluzbe.

Obvescanje uporabnikov o rezimu oskrbe z vodo v Casu izvajanja del naj izvajalec del opravi
na krajevno obicajen nacin in v dogovoru z upravnikom vodovoda.

Zacasni cevovod PE100 DN90 PN10 je dimenzioniran za pretok Qm.=10.00L/s, s tem, da
dolzina odseka (cevi) znasa L < 200.00m (predlagana etapna izvedba) tako, da energijske
izgube, pri cevi PE100 DN90 PN10 in predpostavljenem pretoku Qm.=10.00L/s ter dolzini
cevi L=200.00m, znaSajo < 20.00mVS, kar pri obratovalnem tlaku = 5.00bar v obstojeCem
vodovodu zagotavlja oskrbovalni tlak = 3.00bar.

Hidravlicno dimenzioniranje zaCasne cevi je izvedeno z uporabo Bernoullijeve enacbe za
energijske izgube in njenih izpeljank za obmocje laminarnega toka. (poglavije 3.4.3).

Zemeljska dela in polaganje cevi
Izkop jarka in polaganje cevovoda je potrebno izvesti skladno s projektno dokumentacijo in
stanjem ugotovljenim ob izvajanju del, po pravilih stroke in skladno z veljavnimi standardi ter

predpisi, z uposStevanjem predpisov iz varstva in zdravja pri delu ter skladno z elaboratom iz
varstva in zdravja pri delu.
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V postopku izdelave projektne dokumentacije so bili pridobljeni projektni pogoji in soglasja k
projektnim reSitvam pristojnih soglasodajalcev, z navodili za varovanje obstojecih vodov, ki
naj bodo v vodilni mapi projektne dokumentacije in jih je potrebno dosledno upostevati.

Izkop v blizini ostalih komunalnih vodov se izvedejo izklju¢no rocno, da ne pride do
poskodb.

Dno jarka je potrebno izravnati v predvideni niveleti z odstopanjem +-2cm in uvaljati do
nosilnosti Ev2=>25MPa.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopom v blizini nosilnih elementov stavb in
okoliskih objektov.

Posteljica cevi se izvede v debelini sloja 10cm, obsip cevi do viSine 15c¢m nad temenom cevi
po celotni Sirini jarka, z gramozom — drobljencem granulacije 0 — 16mm. Posteljico in obsip
cevi je potrebno vgraditi ro¢no z materialom in na nacin, ki preprecuje efekt drenaze.

Zbitost vgrajenega materiala v coni cevovoda mora znaSati 95% po SPP (uporaba le lahkih
komprimacijskih sredstev).

Zasip jarka nad cono cevovoda se lahko izvede strojno z ustreznim izkopanim ali dobavljenim
pes€enim materialom brez kamenja vecjega od 10cm, po plasteh od 30cm do 40 cm, s
komprimiranjem do zbitosti 95% po SPP. (zasip jarka do planuma cestiS¢a oz. nivelete
vozis¢a — 50cm).

Zgornji nosilni in obrabni sloj ceste po podatkih odgovornega vodje projekta znasa 50cm in je
definiran ter upostevan v nacrtu ceste (ulice). Ob izvedbi vodovoda se v ta sloj po potrebi, v
odvisnosti od tehnologije obnove celotne ulice in po predhodni potrditvi s strani strokovnega
nadzora, lahko zacasno vgradi gramoz tampon.

Zasip jarka do viSine vozis¢a — 50cm je potrebno izvesti v predpisani kvaliteti in po navodilih
odgovornega nadzornika.

V kolikor »predpisana kvaliteta« ni definirana v projektni dokumentaciji velja, da je to
zbitost, ki zagotavlja stabilnost in prepreCuje deformacije. DoloCi jo projektant, potrjuje
odgovorni nadzornik.

Spojna mesta cevovoda se praviloma puscajo odkrita do uspeSne izvedbe tlacnega preiskusa
cevovoda, kar je odloCitev izvajalca in nadzora, v vsakem primeru na odgovornost in na racun
izvajalca del.

Na celotni trasi vodovoda mora biti 30cm nad temenom cevi vgrajen opozoriln trak z napisom
»pozor vodovod«.

Materiali iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vklju¢no s tesnili, ki pridejo v stik z vodo,
ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnostih vplivati na kakovost vode

(SIST EN 805:2000), kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

Cevovod in vsi elementi cevovoda morajo imeti ustrezna dokazila o skladnosti z veljavnimi
standardi.
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Spajanje duktilnih cevi in fazonskih kosov je predvideno s spoji, ki morajo biti v
montazno/demontazni izvedbi zavarovani proti izvlacenju (VRS spoj na zati¢). Spajanje PE
cevi je predvideno z elektro fuzijskim varjenjem ali s spojkami po navodilih upravnika
vodovoda.

Transport, razkladanje in spajanje cevi se vr$i po veljavnih standardih, pravilih stroke in
navodilih proizvajalca.

Praviloma pred dokon¢nim zasutjem cevi se izvede tlacni preizkus cevovoda. Tla¢ni preizkus
se mora izvajati po dolocilih PSiST prEN 805-poglavje 10, z naslednjimi dopolnili:

MDP = sistemski obratovalni tlak opredeljen kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu na mestu prikljucka

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode

STP = MDPxI,5 ali

STP = MDP + 500 kPa

MDP = 7,00 bar za centralni vodovodni sistem

Pred preizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri izpostavi tlak STP. Pred glavnim
preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspesen, ¢e v
tem Casu tlak v cevovodu ne pade za ve€ kot 0,2 bar.

Tlaéni preizkus cevovoda se izvede v pristojnosti nadzornega organa. Tlak se dosega s
prenosnimi polnilnimi ¢rpalkami. Za zacetek in konec vsakega kontroliranega odseka se
namestijo registratorji tlaka. Izvajalec je dolzan opravljati vse napake na cevovodu odkrite v
Casu testiranja po navodilih nadzornega organa. Testiranje se ponavlja, dokler rezultati ne
zadovoljijo predpisom in nadzoru.

Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec prirejen po DIN4279, del 9.

Po zakljucku del je potrebno vodovodni cevovod dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati
po dolo¢ilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSiST prEN 805, navodilih DVGW W 291
in po navodilih potrjenih on IVZ ter v skadu s pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04).
Dezinfekcijo izvaja pooblas¢ena organizacija.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobioloSko analizo in
fizikalni-kemi¢no analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesni opravljeni dezinfekciji
se 1zda potrdilo.

Vodovod mora biti zgrajen tako, da prenasa stati¢ne in dinami¢ne obremenitve.
Zascita vodovoda pred moZnim onesnazenjem se doseze z:

- zadostnim odmikov vodovoda od moZnih virov onesnazevanja,

- vgradnjo vodovoda v zascCitno cev,

- glinenim nabojem.
Izkop jarka se lahko izvaja pod kotom stranic, ki je vecji od kota notranjega trenja zemljine,
ali z opaZenjem in razpiranjem ali z zagatnicami, po pravilih, ki veljajo za zemeljska dela

tako, da je zagotovljena stabilnost in varnost.

Pri izvedbi se uporabi standardni ustrezno dimenzioniran opaz po tehnologiji izvajalca del.
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Izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogroZena stabilnost bo¢nih strani izkopa, z
odmetom minimalno 1.00m od roba gradbene jame.

Pri gradnji objekta naj po potrebi sodeluje tudi geolog, ki v odvisnosti od dejanskih razmer
predlaga ukrepe za zagotavljanje stabilnosti izkopanega jarka in za prepreCevanja deformacij
terena.

Viske materiala je potrebno odpeljati na stalno deponijo skladno s predpisi.

Izkopan material primeren za ponovno vgradnjo (ocena odgovornega nadzornika) se zacasno
deponira na zacasni deponiji, ki jo zagotovi izvajalec del.

Poruseni asfalt (jarek) se predvidoma zdrobi in ponovno vgradi v zasip jarka po navodilih
projektanta oz. odgovornega nadzornika.

Projektirana trasa cevovoda kot tudi predvideni elementi cevovoda so razvidni iz graficnih
prilog.

Na vseh odcepih je predvidena vgradnja ustreznih zemeljskih zasunov z LTZ cestnimi
kapami.

Fazoni in armature so PN16.
Pred prevzemom zasipa jarka je potrebno izvesti meritve zbitosti po veljavnih standardih in
navodilih nadzora na zahtevanih nivojih (planumih), ki morajo biti izvedene s strani

akreditirane ustanove in potrjene s strani odgovornega nadzornika.

Dela je potrebno izvajati usklajeno, po kon¢anih delih je potrebno vse poSkodovane povrSine
vspostaviti v prvotno stanje.

Sidranje lokov cevovoda

Glavni cevovod je v celoti predviden in nodularne — duktilne litine C64 DN150 in DN250 z
neizvlacljivim razstavljivimi spoji (spoji na zati¢ — VRS), ki so sposobni prevzeti predvidene
aksialne sile v okviru tlacne stopnje cevi in fazonov, zato jih na lokih ni potrebno sidrati (atest

in navodila proizvajalca cevi za VRS spoj).

V primeru potrebe po sidranju je potrebno le to dimenzionirati in izvesti po pravilih stroke in
veljavnih standardih.

Ravnanje z obstojecim, opus¢enim cevovodom

Obstoje¢ vodovod PVC DN160 in LTZ DN250 se iz zemlje odstrani ter odda na namensko
deponijo, kar je potrebno dokumentirati z dokazili, kar velja tudi za hi$ne prikljucke.
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3.4.3 HIDRAVLICNI IZRACUNI IN DIMENZIONIRANJE

NI POTREBNO - vrsta in profil cevi sta dolofena s strani investitorja oz. upravnika
vodovoda.

Hidravlicno dimenzioniranje zaCasne cevi je izvedeno z uporabo Bernoullijeve enacbe za
energijske izgube in njenih izpeljank za obmoc¢je laminarnega toka. Lokalne izgube so
upostevane z dodatkom na dolzino cevi.
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Pri tem je upostevan k. hrapavosti cevi n, = 0.011 za PE cevi.

Q = 10.00 L/s

Ah = 20.00 m

L = 200.00 m

ng = 0.011

d; = 0.078 m izbrana cev: PE100 DN90 PN16 d; = 0.079m
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3.4.4 LOKACIJA OBJEKTA

V NACRTU VODOVODA NI POTREBNO — vsebina projektne dokumentacije.
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3.4.5 KRIZANJA IN PRECKANJA TER UPOSTEVANIJE PROJEKTNIH POGOJEV

V NACRTU VODOVODA NI POTREBNO — vsebina projektne dokumentacije.
V nacrtu vodovoda so prikazani detajli izvedbe pri¢akovanih krizanj in preckan;.
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3.4.6 POVZETEK

Obcina Lasko namerava v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Laskem, na odseku od Poste do
Hrastelja, obnoviti tudi obstoje¢ vodovod s hiSnimi prikljucki.

Pri tem Zeli upravnik vodovoda glavni vodovod obnoviti z enakim nazivnim profilom, hkrati
pa obnoviti vse hiSne prikljucka na na¢in, da bodo vodomerna mesta prestavljena v
vodomerne jaske namesScene v plo¢nik, izven objektov.

Nadomestni cevovod je predviden iz duktilne litine C64 s snemljivimi neizvlacljivimi spoji,
po standardu EN545/B2560 PUR-N OVGW GRIS 121 ISO9001, hisni prikljucki pa iz
standardnih plasticnih PE100 cevi.

Vodomerni jaski so predvideni iz tipskih kompaktnih jaskov z LTZ pokrovi nosilnosti 250kN,
kompletno opremljeni z vodomernimi sklopi.

Specifikacija projektiranega vodovoda:

- DL C64 DN150 VRS L=381m,

- DL C64 DN250 VRS L=14m,

- PE100 DN63 PN16 L=24m,

- PE100 DN90 PN16 L=24m.

Hisni prikljuckai:

- PE100 DN32 PN16 v zas¢itni cevi PL DN75 L=134m,
o Vodomerni jasek - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4") 11 kom,
o Vodom. j. dvojni - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4") 1 kom,

- PE100 DN50 PN16 v zas¢itni cevi PL DN90 L=32m,
o Vodomerni jasek - 250kN z vodomernim sklopom DN6/4" (5/4") 4 kom,

- PE100 DN63 PN16 L=7m,

- PE100 DN63 PN16 L=14m,

Predviden nadomestni vodovodni cevovod in hisni prikljucki potekajo v celotni dolzini po
trasi in niveleti obstojecih cevovodov.

Prestavijo se le lokacije vodomernih mest, ki se prestavijo v ploc¢nik, kjer so predvideni
nadomestni vodomerni jaski. Zaradi predvidene prestavitve vodomernih mest je predvidena
tudi obnova hi$nih prikljuckov na odseku od novega vodomernega mesta do obstojecega, ki
po izvedbi obnove na predviden nacin postane del hiSne inStalacije. Cevi hisnih prikljuc¢kov so
predvidene v zas€itnih plasticnih ceveh DN75mm oz. DN90mm.

V tocki TO se novo predvideni cevovod poveze na obstoje¢o cev PVC DN140mm, v tocki
T15 na obstojeco cev PVC DN160mm, v tocki T20 na vodovod DN250mm, v tocki T25 in

T30 na obstojeco cev PE DN63 in v tocki T31 na obstojeco cev PE DN90 in PE DN63, kot je
prikazano na grafi¢nih prilogah.

marec 2017 Odgovorni projektant:
Miran Kaci€ inz. gradb.

Priloga: Projektni pogoji j.p. Komunala Lasko d.o.o. §t. TK/008-2017 z dne 27.1.2017
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