POGODBA st. 430-40/2021

POGODBA izvajalca st....................

OBCINA LASKO: §t. zadeve 430-40/2021
sklenjena med

NAROCNIKOM: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko,
ki jo zastopa Zupan Franc ZdolSek

Mati¢na Stevilka: 5874505

Identifikacijska §t. za DDV:  SI111734612
(v nadaljevanju: naroc¢nik)

in
1ZVAJALCEM:

ki ga/jo zastopa

Mati¢na Stevilka:

Davéna Stevilka:

Identifikacijska §t. za DDV: Sl
Stevilka TRR izvajalca :

(v nadaljevanju: izvajalec)

. za gradnjo objekta
SANACIJA NA OBMOCJU ZEMELJSKEGA PLAZU PRI STANOVANJSKEM OBJEKTU
RADOBLJE 11A

. UVODNE UGOTOVITVE
1. ¢len

Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najugodnejsSi izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik

2. ¢len

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca st. ...................... yzdne (vklju€ujo€ z vso
pripadajo¢o dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala po dolocbi »klju€ v roke« kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela,
predvidena s projektno dokumentacijo, kot tudi vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti
za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe, odpravil vse
pomanijkljivosti, ugotovljene s strani komisije za interni tehni¢ni pregled in s strani naro¢nika.

II. PREDMET POGODBE
4. ¢len

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za gradnjo SANACIJA NA
OBMOCJU ZEMELJSKEGA PLAZU PRI STANOVANJSKEM OBJEKTU RADOBLJE 11A, po sistemu »klju¢
Vv roke«.



5. ¢len

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
ez veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
e z dologili razpisne dokumentacije 0z. povabila k oddaji ponudbe,
e s ponudbo izvajalca Stevilka §t. ...................... ,ZANe i,

6. ¢len

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo potekala gradnja, z
zahtevami naroCnika ter projektno dokumentacijo in da so ti pogoji upostevani pri dolocitvi ponudbene cene,
rokov in drugih pogojev za izvajanje del po tej pogodbi.

7. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naro¢nika potrjenega podrobnega plana dinamike
napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec v skladu s pogoji naro¢nika in
glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe najkasneje v roku 8 dni po podpisu te pogodbe.
Terminski plan po potrditvi postane sestavni del pogodbe. Plagila pogodbeno dogovorjenih del se bodo
izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim terminskim planom in planom
porabe financnih sredstev.

. VREDNOST POGODBENIH DEL
8. ¢len

Vrednost del iz 4. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po nacelu “klju¢ v roke” s fiksnimi cenami in je dolo¢ena
na osnovi ponudbe izvajalca St. ...................... ,Zzdne ... , vV potrjeni in sprejeti predracunski
vrednosti, ki zna$a:

TUJE STORITVE:

brez DDV: EUR

nepredvidena dela .....%: EUR

skupaj brez DDV: EUR

- popust (..... %): EUR

vse skupaj brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

SKUPAJ z DDV: EUR
GRADBENA DELA:

brez DDV: EUR

nepredvidena dela ....%: EUR

skupaj brez DDV: EUR

- popust (.... %): EUR

skupaj brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

SKUPAJ z DDV: EUR




Naro¢nik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti:

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in brez DDV: EUR
22% DDV: EUR

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in z DDV: EUR
(ZDESEOD: ..t EUR)

Za izvedbo javnega narocila je del sredstev zagotovljen s strani Obcine Lasko, preostali del pa je zagotovljen
s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

9. élen

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s
predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili
stroke, ali Ce so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in fukcionalnosti objekta. Pogodbena cena prav
tako zajema vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev
objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe. Predmetna pogodbena cena, dolo¢ena na kljuc,
vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne
dovrsitve del.

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih priklju€kov in ceno eventuelnih potrebnih
soglasij. Prav tako so v ponudbeni ceni zajeti vsi stroki potrebni za izpolnitev pogojev soglasodajalcev.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stro$ki za izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del in navodil za
obratovanje in vzdrzevanje.

V primeru, da se mora za dokon¢anje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju vodotokov, je vsa
Skoda ali odSkodnina, povzroena s posegom, stroSek izvajalca.

10. élen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbid¢e, vklju€no z geoloSko sestavo tal, kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z nharo€nikom, ne
da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost
posameznih delov ali objekta kot celote.

11. ¢len

Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izvedeno javno narodilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi
v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Podlaga za
sklenitev dodatka je izveden postopek pogajan;.



IV. ROK DOKONCANJA DEL
12. ¢len

Izvajalec se obvezuje pri¢eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe. Ob podpisu
pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naroéniku izrociti
garancijo za dobro in pravoéasno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 20. ¢lena in 25.
¢lenom te pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in da bo
pogodbena dela dokong¢al v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 30 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati nacrt organizacije gradbi$¢a v soglasju z
naro¢nikom in sosedi, kakor tudi natanCen terminski plan dinamike napredovanja del vkljuéno s planom
delovne sile in planom ¢rpanja finan¢nih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

Rok dokon&anja del pomeni uspes$no izveden interni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri internem tehni€nem pregledu in kvalitethem pregledu, izroena vsa
potrebna dokumentacija.

14. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 13. &lena, te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro€nika in ga zaprositi za podaljSanje roka.
Rok dokonc¢anja del se lahko podaljSa v primerih, nastetih v 42. &lenu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podalj$anje roka se sklene dodatek k tej pogodbi. V primeru podaljSanja roka dokon¢anja del, mora izvajalec
v &im krajSem moznem ¢&asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10
dneh pred potekom veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predloziti naro€niku
ustrezno podaljSanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
15. élen

Naro&nik mora pred pri¢etkom izvajanja del izro€iti izvajalcu naslednje:
e potrjene dokumentacijo
e invsa upravna dovoljenja.

16. ¢élen

Naroc&nik se obvezuje:

— izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se Steje dan, ko naro¢nik
izpolni svoje obveznosti iz 15. ¢lena te pogodbe;

— sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravoCasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

— dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo
investicije potrebne;

— pravocasno obvesc¢ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvritev pogodbenih obveznosti;

— izvesti plagilne obveznosti iz pogodbe.

17. ¢len

Naro&nik oziroma nadzorni organ imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij ter
pravico dolociti, kateri laboratorij oziroma ustrezna institucija lahko preiskave opravi.



18. ¢len

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri delu ne
uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehni¢nimi specifikacijami
(standardi in tehniéna soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil
(iziave o skladnosti, certifikati, tehni¢éna soglasja in pod.), pa zaradi tega nastane Skoda, sme narocnik
zaCasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati
povrnitev nastale Skode.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
19. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okolid€ine za pravilno izvedbo del.

20. ¢len

V zvezi z zaCetkom in kon€anjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

— priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

— najkasneje v roku, dolo¢enem v 12. €lenu te pogodbe, naro€niku izroCiti bianco menico v visini 10%
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovéi v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to
pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in roku. Garancija mora veljati Se najmanj 90 dni po roku za
izvedbo narocila (uspeSna primopredaja del);

— takoj po kon&anih delih pisno obvestiti naro¢nika, da so gradbena dela kon€ana in je objekt pripravljen za
pregled oz. prevzem;

— takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;

— ob dokon&anju del, to je ob uspesni primopredaji, predloziti banéno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 10% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan dal;jSi kot je
garancijski rok, ki je dolo¢en v tej pogodbi.

21. c¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

— v kolikor je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premicnih gradbiscih, 15 dni pred prietkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis¢a v elektronski obliki, jo
posredoval naro¢niku, ki formalno vlozi prijavo, in kopijo prijave na gradbiS¢u namestil na vidno mesto;

— pred pri¢etkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbi$¢a, v skladu s pogoji upravnega dovoljenja;

— pred priCetkom del na delovi&€ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ izvajalcev, s pisnim sporazumom
dolo€il skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje
teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

— prevzete pogodbene obveznosti izvrsiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetho v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

— varovati poslovno tajnost naro¢nika;

— izdelal in naro€niku pred pri¢etkom del predloZil (s strani inZzenirja potrjen) tehnoloSko-ekonomski elaborat
za izvajanje del po tej pogodbi, predlozil seznam podizvajalcev in plan tekoCe kontrole kakovosti;

— izvedel zakoli¢bo objekta;

— poskrbeti za dosledno izvajanje varnostnega nacrta;

— vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehni€nimi predpisi, standardi, gradbenimi
normativi, pravili stroke in z dobrimi obi¢aji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;

— vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

— za vgrajene materiale pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

— zasdititi vsa dela v €asu gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi
morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poSkodbami brez vpliva na kvaliteto del in materialov;

— od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obraunskih izmer
(gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

— seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;



— da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

— naroéniku skladno z roki iz 13. ¢lena te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in tehni¢ne
specifikacije vgrajenih materialov, navodila za obratovanje in vzdrzevanje, in v kolikor je predmet
pogodbe tudi vgradnja oz. prestavitev infrastrukturnih vodov, predati naro€niku tudi geodetski posnetek
novega stanja vodov;

— Ce je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za obratovanje in vzdrzevanje objekta
priloZen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takSne meritve predpisane;

— v primeru, da mora izvajalec za dokon&anje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju vodotokov,
je vsa Skoda ali odSkodnina, povzroena s posegom, strosek izvajalca;

— na lastne stroSke zagotavljati geomehanski nadzor za izvajanje izkopov gradbene jame in ostalih
zemeljskih del, za&¢ito in pregled brezin in eventualno &rpanje vode iz gradbene jame;

— med izvajanjem del je izvajalec dolzan na lastne stroSke z gradbiS¢a redno odstranjevati ves odpadni in
pomozni material, voditi evidenco in izdelati poroCilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki skladno z
zakonodajo, sproti Cistiti objekte, okolico in transportne poti, ¢e se bodo le-te med delom umazale oz.
zasule. V primeru, da izvajalec na pismen poziv naro¢nika ne bo o istil gradbi§¢a, bo to na izvajalCev
ra¢un naroCil pri drugem izvajalcu naro€nik sam;

— po konc¢ani gradnji na svoje stroSke pospraviti gradbiS€e in ga odistiti, kar obsega Cis€enje gradbisca ter
prostore, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in ¢iS€enje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih
je po krivdi izvajalca potrebno ogistiti, umakniti iz gradbiS¢a delavce, odstraniti preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki jih je postavil; v celoti fino o istiti novozgrajeni objekt;
urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med
gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v
zapisniku o prevzemu del, to opravi na izvajaleve strosSke naro¢nik;

— po koné&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt,
predal naro¢niku;

— izvajalec se pred priCetkom del obveze pripraviti z naro¢nikom nulto stanje zemljiS$¢, dovoznih poti in
druge infrastrukture, ki jo bo uporabil in nato po kon&anih delih na svoje stroSke povrnil v prvotno stanje
(Skoda na objektih, infrastruktura, ...);

— pred zaCetkom del obvestiti vse lastnike zemljiS¢, po katerih se bodo izvajala dela, o datumu zacetka del,
da le ti poskrbijo za letino itd.

— po koné&anju del pridobiti od vseh lastnikov zemljiS¢, v katera je bilo v asu gradnje posezZeno, soglasja
0z. izjave, da je zemljiS€e povrnjeno v prvotno stanje;

— zagotovil revizijsko sled, hrambo in vpogled v dokumentacijo pooblaséenim v vsakem trenutku in
posredoval naro€niku vso relevantno dokumentacijo, ki jo bo naro&nik zahteval,

— izvajalec mora uporabljati primerna tovorna vozila in ostalo gradbeno mehanizacijo, da se prepredi
dopustnih mejah obremenitev cest, ki so predpisane s zakonom ali prometnim znakom;

— zacasne in stalne deponije zagotovi izvajalec del na lastne stroske;

— izvajalec se obveZe s to pogodbo prevzeta dela izvajati dnevno izkljuéno med 7.30 — 18.00 uro oz.
drugace, v kolikor z naronikom to dogovori. Vsak dan mora biti po kon€anih delih zagotovljena
prevoznost ceste oz. drugace, v kolikor z naro¢nikom to dogovori.

22. ¢len

Ureditev gradbiSca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbi$€a in dovozne
gradbis¢ne poti vkljuéno s priklju¢kom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev
gradbis¢a, delne zapore javnih povrsin kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje.
Za ureditev gradbiS¢a mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih organizacij.

StroSki za ureditev gradbi$€a vklju¢no s komunalnimi prikljucki in teko€imi stroki teh priklju¢kov, dovozno
gradbis¢no potjo s prikljuékom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne spremembe tras
gradbis¢nih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolZzan med deli kontrolirati tehni¢no
pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzro€ati poSkodb na sosednjih objektih in



stroski, ki bi nastali iz tega naslova so stroski izvajalca.

Pred pricetkom del je izvajalec dolZzan na lastne stroSke zapisniSko ugotoviti in dokumentirati obstojecCe
stanje sosednjih objektov in okolice objekta ter okoliSkih komunalnih vodov, med in po kon&ani gradnji pa
izvajati monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naro¢nika med gradnjo izvesti meritve hrupa in drugih emisij.
Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolzan izro€iti naro¢niku takoj po opravljenih meritvah in
strokovnih zapisov.

24. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno Skodo, ki jo povzroc&i na gradbi$¢u ali dostopih
do gradbi$¢a sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Stroski delnih zapor gradbiSca, ter stroski fizicnega zavarovanja gradbisCa v celoti bremenijo izvajalca.
Skodo, ki jo povzrogijo transporti na cesti§¢ih in cestnih objektih, placa izvajalec. Izvajalec krije vse stroske
transporta in deponiranja odveénega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih
aktivnosti.

25. ¢len

Izvajalec bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izro€il naroniku garancijo za
dobro in pravo&asno izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% pogodbenih del kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravocasno izvedbo del v smislu dologil te pogodbe,

- placilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplacilo pogodbene kazni zaradi prekoraditve pogodbenega roka,

- poplacilo pogodbene kazni zaradi opustitve pri€etka del v roku od uvedbe v posel,

- poplacilo stroSkov zavarovalne pogodbe za zavarovanje gradbisca,

- poplacilo stroSkov za $kodo povzro€eno z deli izvajalca na sosednjih objektih,

- kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb za izvedbo
javnega narocila, ki jih izvajalec iz kakrSnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob
zapadlosti, kot je to dolo€eno v zakonodaji o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem naro¢anju,

- Ce bo izvajalec krsil zaupnost podatkov,

- v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

Garancija se unov¢i tudi v primeru, da izvajalec ob primopredaji del naro¢niku ne predlozi garancije za
odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Garancijo lahko naro¢nik unov€i v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravo¢asno
ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naro¢nik lahko unovéi garancijo za kvalitetno izvedo pogodbenih del tudi v primeru, da izvajalec na njegov
pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajal€evi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku
pred primopredajo objekta.

26. ¢len

DolZnost izvajalca je, da sodeluje z naro€nikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih, na
katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in vsi
odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naro&niku, pregledu obraduna del in
vseh ostalih poprejsnjih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti ugotovljene ob primopredaji. Za
prekoracitev roka veljajo enake pogodbene kazni kot za izvedbo del. V primeru da je potrebna odprava
pomanijkljivosti z vecjimi sanacijskimi ukrepi, bo naro€nik stroske, ki presegajo pogodbeno kazen zaracunal
izvajalcu.



27. clen

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

e da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predraduna v ceno pogodbenih del, izrazeno v
skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvrSitev pogodbenih obveznosti;

e da je uposteval vse znacilnosti terena, gradbis€a, dostopa, dovoza, skladiS€enja, delovnih in pomoznih
prostorov;

e da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;

e da bo omogocil naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

e da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo dolo¢eno drugace.

VII. 1ZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
28. clen
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, e bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci v
skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek crta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:

1IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

mati¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec pooblas€a naro¢nika, da na podlagi potrienega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi.

Podizvajalci sogladajo, da naro€nik namesto izvajalca poravna podizvajaleve terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu radunu oziroma situaciji obvezno priloZiti raune oziroma situacije podizvajalcev, Ki
jih je predhodno potrdil.

(Opomba: Zgorniji trije odstavki veljajo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna placila, v
nasprotnem primeru se Crtajo iz pogodbe)

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naro¢niku v petih dneh po spremembi predloziti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu v primeru, da podizvajalci zahtevajo
neposredna placila.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. Clena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne tudi
vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZIN-3. NaroCnik



lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, &e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naroCnik v razpisni dokumentaciji. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naroénikom
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naroCniku posredovati
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom (ponudnikom/izvajalcem po tej pogodbi), v petih dneh od
sklenitve te pogodbe.

V kolikor kateri od podizvajalcev ne bo zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60
dneh od plagila konénega raduna oziroma situacije poslati naro¢niku svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plagilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. &lenom ZJN-3, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji poda predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

VIll. OSTALA DOLOCILA
29. ¢len

V primeru, da izvajalec:

e ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,

e ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci naro¢nik,

e prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika,

e zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga dologi
narocnik,

lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v viSini 10% pogodbene vrednosti in vso Skodo.

Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naro¢nik upraviéen zasedi ves njegov material na

gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unov¢iti menice

0z. garancije.

IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
30. ¢len

Naroc¢nik lahko izlo€i iz ponudbenega predracuna del posamezne postavke oziroma le-te spremeni. V tem
primeru se pogodbena cena oblikuje po nacelu »klju¢ v roke« zmanjSa za vrednost izloCene postavke del,
ostala pogodbena dolocCila pa ostanejo nespremenjena. Spremenjene postavke del iz ponudbenega
predracuna se obravnavajo kot poznejSa dela.

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa ostala poznejSa dela, ki mu jih bo pisno naro€il naroénik. V primeru
posebnega pisnega narocCila naronika, se poznejSa in opuS&ena dela obraCunajo po enotnih cenah iz
usklajenega ponudbenega predra¢una vklju¢no s popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, za postavke, ki
niso zajete v ponudbenem predradunu pa po cenah izraCunanih iz priloZzenih kalkulacijskih osnov. Te cene
morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naroCnika na podlagi pregleda
nadzornega organa.

Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem se
naro¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in placilu, ter se doloCi tudi eventualno podaljSanje ali
skrajSanje pogodbenega roka.



X. PREVZEM POGODBENIH DEL
31. ¢len

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem tehni¢nem
pregledu, sta naro¢nik in izvajalec dolzna v roku 15 dni pristopiti k kvalitetnem prevzemu objektov oziroma
primopredaji izvedenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naro¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake
se vpisejo v zapisnik o prevzemu, pri &emer se sporazumno doloéi rok za njihovo odpravo. Ce izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po na¢elu dobrega gospodarja, upravi¢en odpraviti naro¢nik na
raun izvajalca. Za pokritie teh strodkov bo naro€nik unov€il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrSi prevzem
pogodbenih del ter pristopi h konénemu obracunu.

XI. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
32. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval z rauni oz. zaCasnimi situacijami in s konéno situacijo.
Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obradunati ve¢ kot 80 % pogodbene
vrednosti, razen €e tega posebej ne odobri naroénik. Izstavljanje raunov oz. mesecnih situacij se vrsi po
slededi dinamiki:
e do viSine 80% vrednosti pogodbenih del se bodo izstavljali mesecni raCuni oz. situacije, do kon¢anja
gradbenih del;
e za preostalih 20% vrednosti pogodbenih del se bo racun oz. situacija izstavila po predaji podpisov
lastnikov zemljiS¢ (da je zemljiS€e povrnjeno v prvotno stanje), predaji vse dokumentacije in uspesSno
opravljenem prevzemu del.

V kolikor pride do spremembe dinamike sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor, si
naro¢nik pridrzuje pravico spremeniti dinamiko izstavljanja in obraunavanja opravljenih del.

Izvajalec je dolzan dostaviti racun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu 0z. do zadnjega dne v
mesecu za dela izvedena od 25. preteklega mesecu do 25. tekoCega meseca, Ce traja delo ve€ mesecev.
Narocnik je dolzan raun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del
situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se $teje, da je situacija v celoti potriena. Ce naroénik v
roku 15 dni raCuna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da sta racun oz.
situacija potrjena. Rok placila situacij je 30. dan, pri Eemer zaéne teci pladilni rok naslednji dan po prejemu
raéuna oz. situacije, ki je podlaga za izplagilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike je izvajalec dolZzan od
1.1.2015 naroCniku izdajati raCune izkljuéno v elektronski obliki (e-radun), naro€nik pa prejemati e-racun
preko aplikacije UJPnet.

V kolikor naro¢nik ne izvede placil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

NaroCnik bo izvrSena dela izplaCeval na transakcijski racun izvajalca St. pri banki

33. ¢len

Naroc&nik si pridrzuje pravico zmanjSati vrednost posamezne situacije, ¢e dela na gradbiS¢u ne potekajo v
skladu s potrjenim terminskim planom ali e v sami situaciji nastopijo sporne postavke ali ¢e naro¢nik in/ali
njegov nadzorni organ ugotovi, da vgrajeni materiali in izvedba del odstopajo od projektne dokumentacije ali
razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete. Sporni del zneska morajo do
predlozitve naslednje situacije razresiti naro¢nik, nadzorni organ in izvajalec.

10.



34. ¢len

Ko izvajalec dokonga vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na internem
tehni€nem pregledu ter ko odpravi vse pomanjkljivosti na kvalitativnem prevzemu objekta, ugotovljene s
strani naro¢nika (po odpravi vseh napak in pisnem prevzemu pogodbenih del iz 4. ¢lena te pogodbe) se
najkasneje v roku 30 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot konéni primopredajni zapisnik
med izvajalcem in naro¢nikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in skupnih prostorov, izdela
kon¢ni obracun.

XIll. POGODBENA KAZEN
35. ¢len

Ce izvajalec po svoiji krivdi prekoragi pogodbeni rok, mu bo naroénik pri izplagilu konéne situacije oz. raduna
obracunal pogodbeno kazen v visini 2%, (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti
dejansko izvr§enih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi kon&ne situacije oz. rauna.

Narocnik in izvajalec soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naro¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavijal po splodnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje pla€ati vso Skodo, ki bi naro€niku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov
na strani izvajalca ter vso 8kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

XIll. GARANCIJSKI ROK
36. ¢len

Izvajalec jam¢i za kakovost izvedenih del pet (5) let. Garancijski rok tec¢e od uspe$no opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem
obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zaCne veljati z dnem
kvalitativhega pregleda.

37. ¢len

Izvajalec se obvezuje, na naro€nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v najkrajSem
moznem &asu oz. v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj. Ce izvajalec ne odpravi napak v tehniéno
realnem roku, ki sta ga sporazumno dolocila naro¢nik in izvajalec, oziroma, ¢e objekt po sporazumno
doloCenem roku za odpravo napak ne doseze garantirane tehniCne kvalitete, sme naro¢nik po nacelu
dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Za pokritie teh stroSkov bo
izvajalec ob tehniénem pregledu oz. prevzemu del izro€il naroCniku garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na
podlagi kon&ne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan dal;jSi, kot je garancijski rok. Brez
predloZene garancije interni tehniéni pregled oz. prevzem del ni opravljen.

Naro&nik bo kot ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sprejel tudi enakovredno ali
kakovostnejSe zavarovanje od zahtevanega, to je denarni depozit.

Steje se, da je izvajalec zavaroval svoje obveznosti iz naslova odprave napak v garancijskem roku z
denarnim depozitom, ¢e je v sedmih dneh po izvedenem internem tehni€nem pregledu nakazal denarni
depozit v visini 10% pogodbene vrednosti na racun Obcine Lasko Stevilka 01257-0100003220. Denarni
depozit se v primeru, da naroCnik ne uveljavlja pravice do unov€enja garancije za odpravo napak in
pomanijkljivosti v garancijskem roku, izvajalcu brez obresti vrne v roku 30 dni po preteku garancijskega roka
iz pogodbe.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

11.



38. ¢len

Izvajalec mora na pisno zahtevo narocnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh
pomanikljivosti in napak. StroSki raziskav pomanijkljivosti oziroma napak bremenijo naroc¢nika, razen v
primeru, Ce je o€itno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanijkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi dolocil te
pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroSki raziskave vzrokov kot tudi stroSki odprave vseh ugotovljenih
pomanikljivosti in napak.

XIV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
39. ¢len

Pooblad€en predstavnik naro€nika - skrbnik projekta — je . lzvajalec je
dolzan vso pisno korespondenco posiljati naro€niku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z dologili Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 —
popr., in 65/20) podjetje , ki za vodenje nadzora v skladu s 5. odstavkom 13.
¢lena GZ doloca

Predstavniki nadzora zastopajo naro¢nika v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na izvajanje te pogodbe, niso pa
pooblasceni za odlo¢anje o dodatnih delih brez soglasja naro¢nika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe j& .......ccoviiiiiiiiiieee, , ki je pooblascen,
da zastopa izvajalca v vseh vpraSanjih, ki se nanaSajo na dela po tej pogodbi.

Vodja del - vodja gradnje s straniizvajalcaje ................oooeeeeeninn.

40. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati havedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti,
izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naro¢nika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne
bo priSlo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbiS€u stalno prisotnost odgovornega vodje del v €asu obratovanja
gradbisca - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva gradbis¢a,
zaradi razlogov, ki so navedeni v tocki 18. €lenu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno
strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XV. ODSTOP OD POGODBE
41. ¢len

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

42. ¢len
Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko naro¢nik odstopi od pogodbe:

- e izvajalec po pisnem pozivu naro¢nika in naknadnem, najve¢ 7 dnevnem roku, z deli ne zacne ali jih
ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- CGe izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli ve€ kot 15 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico ve¢jo materialno Skodo,

- €e ga nadzorni organ Ze tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili
stroke,

- CGe izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro€nika prepusti izvedbo vseh ali
preteznega dela del podizvajalcem.
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Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- Ce narotnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- ¢e mu narocnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih dni, ne
posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to¢no navedeno, na
podlagi Cesa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, narognik nima nobenih finanénih obveznosti ne glede
na obseg opravljenih del.

43. ¢len

Naroc¢nik lahko s pisnim obvestilom, ki ga poSlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval
druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, Ce:
izvajalec bankrotira ali postane insolventen, ¢e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je v
prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni upravitelj na
kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali e izvajalec sprozi oziroma se proti njemu sprozi
podobno dejanje kot rezultat dolga,
— izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja narocnika,
— izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

44. ¢len

Naro¢nik bo istoasno z odstopom od pogodbe pri€el s postopki za unov€enje garancije za dobro in
pravoCasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU
45, ¢len

Izvajalec je dolzan v €asu investicije na celotnem gradbis€u upoStevati vse zakonske in druge predpise in
dolo¢be varstva pri delu. lzvajalec je dolzan upostevati tudi vse predpise, ki urejajo podrocje delovnih
razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izkljuéno izvajalec sam in naroc¢nik iz tega naslova ne nosi nobene
odgovornosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoido€ih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves ¢as
izvedbe del po tej pogodbi.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST
46. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna
skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta
naredila vse, da zascitita te podatke pred nepooblaséenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.
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Dolo¢ila iz tega &lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter konénem
prevzemu objekta.

XVIIl. RESEVANJE SPOROV
47. élen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki sku$ali resiti sporazumno. Ce
spornega vpradanja ne bo mozno reSiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno
pristojnem sodi§¢u v Celju.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
48. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda
ali je omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.

XX. TRAJANJE POGODBE

49, ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pri€ne veljati z dnem, ko bo naro¢nik obvestil
izvajalca, da je z MOP sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, izvajalec pa nato predlozi naro€niku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. €lenu te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za dolo€en &as in sicer od dneva zacetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del,
vendar ne pozneje kot v roku navedenem v 13. &lenu te pogodbe.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo, v skladu z dogovorom z naro¢nikom, se ustrezno
podaljSa tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaklju¢ene takrat, ko pote€ejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne
napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XXI. KONCNE DOLOCBE
50. élen

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe:
- povabilo k oddaji ponudbe §t. 430-40/2021,
- ponudba izvajalca st. zdne (z vso pripadajo¢o dokumentacijo),
- garancija za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- varnostni nacrt (v kolikor obstaja) in druga gradbi§¢na dokumentacija.

Posebne gradbene uzance veljajo, &e niso v nasprotju z doloéili te pogodbe.

51. ¢len

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana &rpanja finan&nih sredstev
morajo biti potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 13. ¢lena te pogodbe, se
uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
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Spremembe plana &rpanja finanénih sredstev v smislu odstopanj od dolocil 32. ¢lena te pogodbe se uredijo z
dodatkom k tej pogodbi.

52. ¢élen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naro¢nika.

53. ¢len

V kolikor bi v €asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca, naro€nik samostojno odlogi
0 prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

54. &len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pricne veljati ob izpolnitvi pogojev iz 1.
odstavka 49. ¢lena te pogodbe. V primeru, da naro¢nik ne sklene pogodbe z MOP in je veljavnost ponudbe
ze potekla, je pogodba brezpredmetna in se Steje, da sploh ni priela veljati.

55. élen

Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po dva (2)
izvoda.

.................... ,dne oo Lasko,dne ..........coevenennnnn.

Izvajalec: Narocénik:
OBCINA LASKO
Franc ZdolSek
Zupan
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