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	PROJEKTNA NALOGA




za opravljanje nadzora nad 
izgradnjo vodovoda »Ojstro-Tovsto-Zahum-Brstnik«


Občina Laško je na podlagi projektov pridobila gradbeno dovoljenje in uspela projekt uvrstiti v projekte financiranja s strani Kohezijskega sklada, vse na podlagi MOP zahtev. 

Izgradnja vodovoda obsega :

· vodovod v dolžini 9.300 m
· rezervoar 30 m3 Zahum,
· rezervoar 25 m3 Borovec s črpališčem,
· priklop 40 gospodinjstev.

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati zagotavljati:

· nadzor gradbeno inžinerskih del,
· nadzor pri izvedbi elektro instalacijskih del,
· strokovni nadzor strojnih instalacij.

Nadzor mora vključevati stroške  za :

· uvedbo v delo,
· pregled gradbene knjige,
· pregled gradbenih dnevnikov,
· pregled dokazil o zanesljivosti,
· reševanje tekoče problematike na gradbišču,
· tedenske koordinacijske sestanke,
· pisanje zapisnikov tedenskih sestankov,
· sodelovanje na tehničnem pregledu.

Vsebinsko bo nadzor zajemal :

· sodelovanje pri zakoličenju objekta in redna spremljava gradnje objekta na gradbišču,
· ustno in pisno opozarjanje udeležencev pri graditvi objekta, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ,
· ustavitev gradnje objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem,
· morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti,
· nadzorovanje pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
· udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela,
· opozarjanje na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,
· pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke se upoštevajo le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z GZ,
· od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,
· vsebinska preveritev in potrditev ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
· sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka,
· sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj z  koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.




ZAKLJUČEK

Opravljanje nadzora mora biti usklajena s sprejetim GZ in IZS in njihovimi usmeritvami in pravili dobre prakse ter v duhu dobrega gospodarja.
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