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OBR-OPIS
Številka: 430-203/2022-N
Datum:  8. 12. 2022

OPIS DEL:  izvajanje storitev nadzora za operacijo

"IZVAJANJE STORITEV NADZORA ZA OPERACIJO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE – OBČINA LAŠKO 1. FAZA"
, zajemajo naslednje naloge po 15. členu GZ (Ur. list RS, 199/21 in 105/22 – ZZNŠPR):

(1) Nadzornik je odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi strokovnjaki z ustreznim pooblastilom, sklene pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene strokovnjake ima. Vsak pooblaščeni strokovnjak odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.
(2) Nadzornik pred prevzemom posla preveri, ali je pridobljeno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to predpisano. Dela na gradbišču ne sme začeti, dokler dovoljenje iz prejšnjega stavka ni pridobljeno.
(3) Nadzornik za vodenje nadzora določi pooblaščenega strokovnjaka z ustreznim pooblastilom (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora), ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(4) Poleg nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena nadzornik oziroma vodja nadzora v okviru nadzora zlasti:
-        zagotovi koordinacijo strokovnjakov iz prvega odstavka tega člena,
-        zagotovi kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem in strokovnimi pravili,
-        redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču in vpisuje svoje ugotovitve v gradbeni dnevnik,
-        ustno in pisno opozori udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona,
-        vsebinsko preverja in s podpisom potrdi ustreznost projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti.
(5) Če investitor sklene pogodbe z več nadzorniki, izmed njih določi vodilnega nadzornika, ki prevzame naloge iz prve, druge in pete alineje prejšnjega odstavka.
(6) Vodja nadzora vodi in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.
(7) Nadzornik, vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki, ki sodelujejo pri nadzoru, vsak za svoj del nadzora s podpisom jamčijo, da gradnja izpolnjuje zahteve tega zakona.
(8) Nadzornik pri gradnji istega objekta ne sme nastopati kot izvajalec in z njim ne sme biti v poslovni ali lastniški povezavi. Kot pooblaščeni strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki ne vodi gradnje tega objekta ali ne opravlja druge naloge za izvajalca.
(9) Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ali projektne dokumentacije izvedenih del, razen če pri tem objektu nastopa kot projektant.

(10) Če se med gradnjo zamenja nadzornik ali vodja nadzora, investitor ustavi gradnjo, dokler je ne prevzame novi nadzornik ali vodja nadzora. Zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi se lahko izvajajo le dela za zaščito objekta in okolice.



Operacija je razdeljena na 6 sklopov ter bo končana predvidoma do oktobra 2023. Ponudba mora zajemati storitve nadzora za vseh 6 sklopov, ki so:


	
	             SKLOP
	 vrednost gradbene pogodbe
(neto)
	 čas trajanja pogodbe (mesecev)

	A
	Strmca – nadzor (grad.,str., elek.) 
	 1.998.695,78 eur
	10

	C
	1.2 sklop LAHOMŠEK – nadzor (grad.) 
	417.549,56 eur
	10

	D
	1.3 sklop DESNI BREG – nadzor (grad., str., elek.)
                                                                
	811.279,31 eur
	9

	E
	 Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje, – nadzor (grad., str., elek.)                        
	544.192,49 eur
	9

	F
	del Šercerj., Ces.na Lahomšek, Ces. na Gaberno-nadzor(grad., str., elek.)                                         
	211.885,32 eur
	9

	H
	Marija Gradec – Radoblje nadzor (grad.) 
                                                                                 
	329.950,69 eur
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Potrjujem s svojim podpisom in žigom:
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