PROJEKTNA NALOGA

Za izvedbo geolosko - geotehnicnih in hidrogeoloskih raziskav
in izdelavo projektne dokumentacije faze IZP, DGD, pridobitev GD
in PZl za »Ureditev Savinje pod Laskim - II. Etapa - del
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1.0 UvOD

Predmet projektne naloge je izvedba geoloSko geomehanskih raziskav in izdelava projektne
dokumentacije DGD in PZI za »Ureditev Savinje pod Laskim- Il. Etapa-del«. Obmocje ureditev
sega od Ze predhodno izvedenih del v Marijagraskem ovinku od stacionaze 13+500 do P21 po
IDP §t.143/17 v stacionazi 12+726, torej v dolzini 774 m.

Projektne resitve za predvideno stanje morajo vsebovati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje
poplavne varnosti objektov na levem bregu Savinje dolvodno od Marijagraskega ovinka, ob
upostevanju Ze izvedenih ureditev za povecanje poplavne varnosti in predvidenih ureditev v
skladu z Odlokom o lokacijskem nacrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec
— vkljuéno z ovinkom Udmat (Ur. list RS st. 105/2002) in Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o lokacijskem nacrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija
Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat (Ur. list RS st. 28/2015). Zaradi delnih ureditev do P21 (po
IDP) se predvideva tudi zacasni precni objekt (nasip oz. visokovodni zid) dolvodno od
stanovanjskih objektov Marija Gradec 80. 80a in 81. Prav tako je potrebno projektno obdelati
hudourniski potoka od Zeleznice do Savinje in odvod zalednih in meteornih voda iz novo
nastale »kasete«.

Pred pricetkom izdelave projektne dokumentacije DGD in PZIl je potrebno izvesti naslednja
predhodna dela:

- geodetski posnetek obmocja obdelave in izdelava Geodetskega nacrta-GN s certifikatom,

- izdelava 3D modela reliefa s uporabo geodetskih profilov vodotoka. LIDAR posnetkov terena
na SirSem obmodju vodotoka, sonarskih posnetkov dna Savinje, geodetskih posnetkov
Zeleznice in ceste iz novejSe predhodne dokumentacije, ki bo osnova za

-hidrolosko hidravli¢no analizo (1D+2D) SirSega obravnavanega obmaocdja z vkljucitvijo vseh zZe
izvedenih ureditev z uporabo merodajnih hidrogramov. Hidravlicni model mora biti umerjen
na pretekle poplavne dogodke (1990, 1998, 2007) in na podatke iz vodomerne postaje Lasko.
Izdelajo se karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za stanje pred in
po posegu. Nacrtovani posegi ne smejo poslabsati stanja na SirSem vplivnem obmocdju glede
stanja voda in vodnega rezima.

-izris kart razredov poplavne nevarnosti-KPN in kart razredov poplavne nevarnosti-KRPN za
obravnavano obmocje za stanje pred in po posegu.

-geolosko-geotehnicnih in hidrogeoloskih raziskav na osnovi izvedenih strukturnih vrtin.
Predvidena je izvedba 5 kom vrtin dolzine 15m, izvedba laboratorijskih raziskav, izdelava
inzenirsko geoloske karte in profilov ter izdelava geolosko geomehanskega porocila, ki mora
vsebovati tudi stabilitetne analize pred in po posegu z dokazom stabilnosti po EROCOD.
Podrobna projektna naloga v Prilogi 1.

V sklopu projektne dokumentacije pa je potrebno:

-lzdelati I1ZP in pridobiti projektne pogoje vseh tangiranih mnenjedajalcev,

-lzdelati DGD in pridobiti pozitivna mnenja mnenjedajalcev



-Pridobiti gradbeno dovoljenje (GD) po pooblastilu Narocnika oz. Investitorja

-1zdelati PZI po pridobitvi Gradbenega dovoljenja (GD)

2.0 PREDHODNA DOKUMENTACLA

Navedba predhodne dokumentacije, ki jo je potrebno upostevati priizvedbi predhodnih del in
izdelavi projektne dokumentacije:

° Koncept ureditve Savinje za odsek Celje — Lasko do izliva v Savo, PUV Celje, d.d., §t. proj.
24/99, studija;

° Matematicni model gibanja visokih vod od Savinje Lasko — izliv z vplivi nac¢rtovane HE
Vrhovo — 2. faza, FAGG Ljubljana, VTOZD GradbenisStvo in geodezija, Laboratorij za
mehaniko tekocin, marec 1989;

° Regulacija Savinje od Laskega do Celja, Splosna vodna skupnost Savinja Celje,
st. proj. 16/71, IP;

) Ureditveni nacrt Marija Gradec, PUV Celje d.d., $t. proj. 188/97, VGD;
° Dopolnitev ureditvenega nacérta Marija Gradec, PUV Celje d.d., $t. proj. 207/98, IP;

° Podvoz v Marija Gradcu, analiza stanja in predlog ukrepov, PUV Celjed.d.,
§t. proj. 165/96, VGD;

. Lahomnica od km 0.0 do km 4.5, NIVO Celje &t. proj. 58/90, IP;
° Modelna raziskava Savinja Lasko, VGI Ljubljana, marec 1983;

. Vodnogospodarske podloge za LN Savinje Lasko na obmodju Udmat, st.4/01,
M. Marinéek s. p.;

° Ureditev levega brega Savinje v sklopu sprememb in dopolnitev UN Zdravlis¢a Lasko,
avgust 2007;

) HE Vrhovo, Savinja nad Zidanim mostom, marec 1999, VGI Ljubljana;

) Ureditev Savinje pod Laskim, od km 10+138 do km 14+296, Hidrosvet d.o.o.,
$t. proj. 09/02, 2002, IDP;

° LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vklju¢no z ovinkom Udmat,
ZUM Maribor 2010;

° Ureditev Savinje pod Laskim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.0., St. proj.
64a/10, PGD, marec 2011;

° Elaborat — izdelava kart razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za
potrebe priprave OPN Obcine Lasko, Hidrosvet d.o.o0., $t. proj. 120/11, julij 2011;

° Ureditev Savinje pod Laskim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.o.,
$t. proj. 122/12, PZI, maj 2012;



° Ureditev Savinje pod Laskim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.o.,
$t. proj. 122/12-11-5, PID, maj 2013;

. [l most preko reke Savinje na obmocju obc¢ine Lasko jug, Lineal d.o.o., §t. proj. 933, IDZ;

° Spremembe in dopolnitve LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec —
vklju€éno z ovinkom Udmat, Populus prostorski inZeniring d.o.o. Ljubljana, §t.: 876-06-13,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem nacrtu ureditve reke Savinje
na odseku: ovinek Marija Gradec — vklju¢no z ovinkom Udmat, UL RS st. 28/2015 z dne
24.4.2015;

° Infrastrukturne ureditve na obmocju Lasko jug — Marija Gradec in za most preko Savinje,
Andrejc d.o.o., st. proj. 026-122-2013-0, IDP, november 2015;

. Nadgradnja Zelezniske proge Zidani Most — Celje, Izvennivojsko krizanje R3-680/1223
Rimske Toplice JurkloSter od km 0+505 do km 0+950, Lineal d.o.o. Maribor, $t. proj.
1267/RT, PGD, december 2015;

° Izdelava hidrolo$ko-hidravli¢ne preveritve preto¢nosti reke Savinje in potoka Lahomnice
za posege v sklopu ureditve izvennivojskega kriZzanja regionalne ceste in ZelezniSke proge
v Marija Gradcu, vklju¢no z gradnjo mostu ¢ez Savinjo, Hidrosvet d.o.o., $t. proj. 123/16,
elaborat, junij 2016

. Dopolnjen osnutek OPN Obcine Lasko;

. Izdelava elaborata poplavnih kart in kart razredov poplavne nevarnosti za ureditve v
Marija Gradcu, Hidrosvet d.o.o., st. proj. 151/16, elaborat, januar 2017

. Ureditve Savinje pod Laskim-Il. etapa - del, Hidrosvet d.o.0., St. proj. 143/17, IDP, avgust
2017

3.0 PROJEKTNE OSNOVE

3.1 Obstojece stanje

Prvi zapisi o povodnji na obmocju obc¢ine Lasko segajo Ze v 16. stoletje. Samo od leta 1901 je
Savinja poplavila najmanj dvanajstkrat. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri vecje
poplave, ki so povzrocile zaprtje cest in Sol ter poplavile objekte, med drugim celotno naselje
Debro in Rimsko cesto ter druge stanovanjske hiSe ob strugi, Zdravilis¢e, Kulturni center,
kletne prostore obcine Lasko in polnilnico Pivovarne Lasko. Poplavi novembra 1990 in leta
1998 sta zalili ve€ kot 50 hi$ (stanovanjskih his in poslovnih objektov) na poplavno ogrozenih
obmogjih v Laskem. Ze dalj ¢asa so v nacrtu ukrepi, ki bi zagotovili La¢anom ve¢jo varnost
pred poplavami.

Tako je bila v letu 2002 je bila izdelana dokumentacija IDP »Ureditev Savinje pod Laskim, od
km 10+138 do km 14+296«, Hidrosvet d.o.o., $t. proj. 09/02, ki je podala koncept ureditve
Savinje od Zelezniskega mostu ¢ez Savinjo v Laskem do Udmata. Z vsemi predvidenimi
ureditvami na tem odseku, bi se gladina visokih voda s povratno dobo 100 let, v prerezu
Zelezniskega mostu ¢ez Savinjo v Laskem, zniZala za cca 90 cm.

V okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porecju Savinje-lokalni ukrepi« je bila
izvedena 1.faza |. etape ureditve Savinje v marijagraskem ovinku v letu 2013, na osnovi



projekta PZI Ureditev Savinje pod Laskim —I. faza od km 13.438 - 13.841 (St. proj. 122/12, maj
2012). Objekt je bil predan v upravljanje v letu 2015. S tem projektom se je uredila regulacija
Savinje nad obmocjem, ki je predmet te projektne dokumentacije. Izvedlo se je bistveno
povecanje preto¢nega profila v hidravlicno ustreznejSem radiju, izvedlo zavarovanje brezin,
uredilo izto¢ni del Lahomnice, izvedle so se jezbice in hortikulturna ureditev obmocgja.

3.2 OPIS NACRTOVANIH UREDITEV (povzetek iz IDP »Ureditve Savinje pod Laskim-Il.etapa
—del”, st. proj. 143/17, avgust 2017)

Predvidene protipoplavne ureditve so nacrtovane od stacionaze 13+500 do P21 po IDP
$t.143/17 v stacionazi 12+726, torej v dolzini 774 m.

e Preureditev struge Savinje

Zaradi prostorske utesnjenosti normalni profil vzdol? celotnega odseka ne bo enoten. Sirina
dna se manjsa v smeri toka Savinje od 60 m na 50 m. Potek osi Savinje se od profila P22 do
P25 ne spreminja, predvidena je le Siritev struge na 55 m. Gorvodno od profila P25 se trasa
prestavi nekoliko v levo, struga pa se razsiri na 60 m, nato pa se od profila P30 v gorvodni smeri
Se razsiri in naveZe na obstojeco strugo. VzdolZni padec nivelete na obravnavanem odseku se
prilega obstojeCemu padcu dna struge in znasa 2,5 %eo.
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Na sliki: Karakteristicni prerez ureditve struge Savinje

Nakloni brezin na levem bregu bodo 1:1,5 skozi celoten odsek, na desnem bregu pa se
spreminjajo od 1:1,5 do 1:1. Na celotni dolzini se v brezinah izvedejo berme na visini 3 m od
dna struge. Le-te so od profila P22 do profila P27 Siroke 1 m, naprej pa 3 m. Zavarovanje brezin
se izvede enako kot v Ze izvedenih premah in konveksah na gorvodnem odseku, pomembno
je, da se desni breg poskusa ohraniti ¢imbolj v sedanjem stanju in z obstojeco vegetacijo. Fuge
med kamni je treba prav tako zasuti z zemljo in jih sproti zasajati z za sedanje obrezZje znacilno
grmovno vegetacijo. Kjer zavarovanje brezZin to dopusca, pa se brezine zasadijo z avtohtonim
drevjem. Zavarovanje brezin je treba prilagoditi razmeram na terenu. VisSina kamnitega
zavarovanja na odseku do P22 znaSa min. 4,50 m oziroma se smiselno prilagaja sedanji brezini,
ki je mestoma tudi nizja. Priklju¢ek do obstojeCe breZine se izvede s planiranjem,
zavarovanjem z mrezami oz pletivi in z zasaditvijo breZine nad kamnitim zavarovanjem.

V strugi Savinje se na obmocju obdelave izvedejo tudi dve jezbici. Jezbici je treba izvesti pod
kotom 45 ° glede na brezino v dolZini 8 m na konkavni (levi) brezini in 5 m na konveksni (desni)
brezini. Jezbice so razvrséene cik-cak v razdalji 50 m. Izvedejo se iz skal visine 1,50 m, ki se jih
na konkavni breZini polaga v beton C 25/30, na konveksni pa v ras¢en teren v dnu. Skale se
vgrajujejo tako, da je dolvodna vrsta skal globlje vtisnjena v podlago za cca 20-30 cm. Da bodo
jezbice delovale tudi kot ribolovna mesta, naj se prostor za njimi zapolni s kamnitim
materialom in prodom.



V srednjem delu obravnavanega odseka so predvidene tri manjse skupine skalometa (jeze) ob
desni breZini, ki so namenjeni ustvarjanju pestrejsih vodnih in obvodnih prostorov za razvoj
ustreznih biotopov.

Izdelati je potrebno tudi nacrt s podrocja krajinske arhitekture.

e Varovanje objektov na levem bregu Savinje

Za zascito poselitve na terasi levega brega Savinje pred visokimi vodami se med profiloma P34
in P27 zgradi visokovodni nasip v dolZini ca 350m in visini nad sedanjim terenom ca do 3,5m.
Zaradi Siritve struge v levo brezZino je potrebno prestaviti odsek lokalne ceste LC200031, v
dolZini ca 110m, vklju¢no z izvedbo prehodne rampe preko nasipa na levem bregu Savinje.
Pre¢no na smer Savinje se izvede visokovodni zid dolZine ca 16m in viSine do ca 150cm, ki se
naveze na betonski plato ob cesti in preide v zacasni nasip dolzine ca 48m in viSine do ca 2m.,
ta pa se zakljudi v cestni rampi. Z omenjenimi ukrepi se bo varovalo stanovanjske objekte
Marija Gradec 80, 80a in 81.

4

Na sliki: 3D prikaz predvidene ureditve struge Savinje z varovalnim nasipom

Na levem bregu Savinje je potrebno do dna struge predvideti tudi dostope za gradbeno
mehanizacijo potrebno za odstranjevanje rinjenih plavin in lo¢eno za dostop ljudi do struge.
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Na sliki: predvidene ureditve za varovanje poselitve na levem bregu Savinje

e Odvod zalednih voda

Odvod zalednih voda iz novo nastale kasete na levem bregu (na obmocju stanovanjskih
objektov) je predviden s pre¢rpavanjem. Predvideno je manjSe ¢rpalis¢e na lokaciji med cestno
rampo (na cesti LC20031), zacasnim nasipom in javno potjo (701141). V tem delu je
predvidena tudi zamenjava obstojecega prepusta z DN 1200, ki bo omogocal prehod vode
obstojecega hudourniskega potoka do Savinje. Meteorne vode iz kasete se preusmerijo preko
zbirnih kanalov v ¢rpaliS¢e in se v primeru visoke Savinje precrpavajo, sicer pa gravitacijsko
odtekajo v Savinjo. Iztok iz ¢rpalis¢a je na vodni strani zaséiten z nepovratno loputo (denimo
Tideflex TF1/2). Uredi se tudi obstojec¢ jarek med Zeleznisko progo in cesto (pri P29 na levem
bregu) in sicer s kanaliziranjem jarka do Zeleznice, s ¢imer bo prepreceno zatekanje vode preko
prepusta v varovano kaseto. lzdelati je potrebno tudi nacrte za dovod elektricne energije in
instalacije objekta ¢rpalisca.



4.0 OBSEG DEL

V tabeli spodaj so prikazana vsa potrebna dela in obseg del:

Faza OPIS DEL
Izdelava geodetskega posnetka obravnavanega obmocja

Geod. Izdelava GN s certifikatom za obravnavano obmocje
Geodetska izmera precnih profilov

Geol. Izvedba geolosko-geotehnicnih in hidrogeoloskih raziskav (po specifikaciji, ki je priloga
PN za ta dela)

Model Izdelava 3D modela reliefa terena

HHA Izdelava hidroloSko hidravli¢éne analize
Za obmocje predvidene gradnje: Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti-KPN in

KPN, KRPN | Kart razredov poplavne nevarnosti-KRPN za stanje pred in po posegu.

IZP Izdelava I1ZP
Izdelava vlog na predpisanih obrazcih (priloga 8 Pravilnika URL RS $t. 36/18) in
pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izdelava vloge za predhodni postopek na
predpisanem obrazcu (priloga 3 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
prespojo vplivov na okolje URL s§t. 51/14, 57/15, 26/17) in pridobitev sklepa o
potrebnosti izdelave presoje vplivov na okolje
-Podatki o udelezencih , gradnji in dokumentaciji: na predpisanem obrazcu
(priloga 1A Pravilnika URL RS st. 36/18)

DGD -Izjava projektanta in vodje projekta: na predpisanem obrazcu (priloga 2A Pravilnika

URL RS §t. 36/18)
-Splosni podatki o objektih: na predpisanem obrazcu (priloga 4 Pravilnika URL RS st.
36/18)

-Tehni¢no porocilo:
e opis gradnje in njenih znacilnosti
e opis skladnosti s pa in predpisi o urejanju prostora
e opis pricakovanih vplivov na neposredno okolico z navedbo ukrepov za
zmanjsanje njihovih vplivov
e opis skladnosti spridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi
e izsledki predhodnih raziskav
e druge vsebine,Ce je tako dolo¢eno z predpisi
-Grafi¢ni prikazi:
-Lokacijski prikazi:
e situacija obstojecega stanja
e gradbena in ureditvena situacija
e prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in
prikljuevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
ter zascite in prestavitve infrastrukturnih vodov
-Tehnicni prikazi:
e pregledna situacija
e gradbena situacija ali zasnova tlorisov vseh objektov in povrsin
e prikaz vertikalnega poteka in karakteristicni prerezi
objektov
e pregled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov




objektov

Izdelava vlog na predpisanih obrazcih (priloga 9 Pravilnika URL RS st. 36/18) in
pridobitev mnenj mnenjedajalcev

GD

Izdelava vloge na predpisanem obrazcu (priloga 11A Pravilnika URL RS st. 36/18) in
pridobitev gradbenega dovoljenja

0 Vodilni Nacrt

2 Nacrti s podrocja gradbenistva
- Nacrt InZenirskih graden-ureditve vodotoka
- Nadrt inZenirskih gradenj-nacrt ¢rpalis¢a

PZI

3 Nacrti s podrocja elektrotehnike:
- Nacrt NN priklju¢ka
- Nacrt elektroinstalacij

6 Nacrti s podrocja pozarne varnosti

8 Nacrti s podrocja geodezije:
- Geodetski nacrt

9 Nacrti s podrocja prometnega inzenirstva
- Nacrt deviacije ceste

10 Nacrti s podrocja krajinske arhitekture

Opomba: V kolikor bo v predhodnem postopku ugotovljeno, da je treba izdelati presojo vplivov na
okolje, ta ni vklucena v obseg del po tej projektni nalogi. Morebitno izdelavo presoje vplivov na okolje
bo narocnik zagotovil preko lo¢enega javnega narocila.

5.0 ROKI IZDELAVE

V spodnji tabeli so doloc¢eni roki za predhodna dela in za izdelavo projektne dokumentacije:

OPIS DEL ROK v dneh
od podpisa
pogodbe
Izdelava geodetskega posnetka obravnavanega obmocja, precnih profilovin GN T+30
Izvedba geolosko geomehanskih raziskav T+60
Izdelava 3D modela, HHA in izdelava KPN in KRPN T+90
Izdelava I1ZP T+120
Izdelava vloge in pridobitev projektnih in drugih pogojev T+ 150
Izdelava DGD T+180
Izdelava vloge in pridobitev mnenj T+240
Izdelava vloge in pridobitev gradbenega dovoljenja T+270
Izdelava PZI T+300
SKUPAJ: 300 dni
po podpisu
pogodbe

Opomba: Predvideni roki so podani za primer, da ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje.




