POGODBA st. 430-75/2024

POGODBA izvajalca st....................

OBCINA LASKO: §t. zadeve 430-75/2024
sklenjena med

NAROCNIKOM: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko,
ki jo zastopa zupan Marko Santej

Mati¢na Stevilka: 5874505

Identifikacijska §t. za DDV:  SI111734612
(v nadaljevanju: naroc¢nik)

in
1ZVAJALCEM:

ki ga/jo zastopa

Mati¢na Stevilka:

Davéna Stevilka:

Identifikacijska §t. za DDV: Sl
Stevilka TRR izvajalca :

(v nadaljevanju: izvajalec)

. za gradnjo objekta
UKREPI ZA ZMANJSANJE VPLIVA PLAZU NA NASELJE STOPCE

. UVODNE UGOTOVITVE
1. élen

Ne glede na prvi odstavek 21. ¢lena ZJN-3 se za javna narocila za odpravo posledic naravnih nesre¢ na
stvareh, vezanih na odpravo posledic poplav in plazov in ki so vklju¢ene v program odprave posledic nesrec,
ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreg, ¢e
vrednost javnega naroCila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu
Evropske unije, zaCeta do 31. marca 2024 uporablja drugi odstavek 21. ¢lena ZJN-3.

Na podlagi evideninega postopka je bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik

2. ¢len

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca st. ...................... yzdne (vklju€ujo€ z vso
pripadajo¢o dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Izvajalec bo izvrSil dela iz te pogodbe po potrjeni projektni dokumentaciji, detajlnih nacrtih, tehni¢nih
predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati
zahtevanim standardom in vrstam, dolo€enih v projektih, ter kvaliteti in koli¢inam, dolo&enih v opisih del in
predracunu.



II. PREDMET POGODBE
4. ¢len

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za gradnjo UKREPI ZA
ZMANJSANJE VPLIVA PLAZU NA NASELJE STOPCE, pri kateri se upoStevajo okoljski vidiki iz Uredbe o
zelenem javnem narocanju.

5. élen

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
e z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
z doloéili razpisne dokumentacije o0z. povabila k oddaji ponudbe,
s ponudbo izvajalca Stevilka 8t. ..........cccceeen. ,Z2dNe s
s projektno tehniéno dokumentacijo.

6. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih
del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

7. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naroénika potrjenega podrobnega plana dinamike
napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec v skladu s pogoji naro¢nika in
glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe najkasneje v roku 8 dni po podpisu te pogodbe.
Terminski plan po potrditvi postane sestavni del pogodbe. Pladila pogodbeno dogovorjenih del se bodo
izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim terminskim planom in planom
porabe financnih sredstev.

I1l. VREDNOST POGODBENIH DEL
8. ¢len

Ocenjena vrednost del iz 4. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po predracunskih koli¢inah in fiksnih cenah na
enoto, ki izhajajo iz ponudbe izvajalca §t. , Z dne , ter zna8a v potrjeni in
sprejeti predradunski vrednosti:

brez DDV: EUR
nepredvidena dela ....%: EUR
skupaj brez DDV: EUR

- popust (.... %): EUR

skupaj brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

SKUPAJ z DDV: EUR

Narocnik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti:

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in brez DDV: EUR
22% DDV: EUR

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in z DDV: EUR
(ZDESEAOD: ... EUR)



Za izvedbo javnega narocila bodo sredstva zagotovljena s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (v
nadaljevanju: MNVP). Na podlagi Predhodnega programa odprave posledic neposredne Skoda na stvareh
zaradi poplav 4. avgusta 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, je Ob&ina Lasko z MNVP sklenila
pogodbo za predplacilo sredstev drzavnega proracuna. Predmetna investicija je vkljuéena v program
predvidene porabe sredstev po pogodbi st. 2560-23-420124.

9. ¢len

Opraviljena dela se bodo obracunala mese€no po cenah na enoto iz predracuna ponudbe iz 2. Clena te
pogodbe ob upostevanju dejansko izvrSenih koli€in, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obraéunskih izmer.

Merjenje koli€in izvedenih del se izvede v skladu z dologili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dolo€ili
posebnih tehniénih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

V cenah na enoto so zajeta vsa s projektno dokumentacijo predvidena dela, kot tudi dela, ki s predano
projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali
Ce so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V cenah na enoto so zajeta tudi
vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s
predmetom in namenom te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbisc¢e, vklju€no z geoloSko sestavo tal, kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom, ne
da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost
posameznih delov ali objekta kot celote.

11. ¢len

Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izvedeno javno narodilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi
v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Podlaga za
sklenitev dodatka je izveden postopek pogajanj.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
12. élen

Izvajalec se obvezuje pri€eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe. Ob podpisu
pogodbe o0z. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naro€niku izrogiti
garancijo za dobro in pravoéasno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 20. &lena in 26.
¢lenom te pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zaCel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in da bo
pogodbena dela dokonc&al v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku Sestih (6) mesecev od uvedbe
v delo.

Izvajalec je dolZzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati nart organizacije gradbiS€a v soglasju z
naroCnikom in sosedi, kakor tudi natanéen terminski plan dinamike napredovanja del vklju¢no s planom
delovne sile in planom ¢rpanja finannih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne
zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za



terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik pravico,

da:

e izvajalcu nalozi kakrSnekoli ukrepe za pospesSitev del;

e izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angazira dodatne podizvajalce na racun
izvajalca;

e izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroSke izvajalca.

NeupraviCena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajaléevo zamudo, zaradi katere lahko naro¢nik
uveljavlja ukrepe, doloCene v tej pogodbi.

Rok dokon&anja del pomeni uspedno izveden interni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri internem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu, izroCena vsa
potrebna dokumentacija.

14. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 13. &lena, te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in ga zaprositi za podaljSanje roka.

Rok dokonc¢anja del se lahko podaljSa v primerih, nastetih v 42. &lenu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podaljSanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi. V primeru podaljSanja roka dokon€anja del, mora izvajalec
v ¢im krajSem moznem ¢&asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10
dneh pred potekom veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predloziti naro€niku
ustrezno podaljSanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
15. ¢len

Naro&nik mora pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu naslednje:
e dva izvoda potrjene projektne dokumentacije,
e invsa upravna dovoljenja.

16. élen

Naro&nik se obvezuje:

— izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se Steje dan, ko naroCnik
izpolni svoje obveznosti iz 15. ¢lena te pogodbe;

— sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravoasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

— dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo
investicije potrebne;

— pravocasno obvescCati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvritev pogodbenih obveznosti;

— izvesti plagilne obveznosti iz pogodbe.

17. ¢len

Naro&nik oziroma nadzorni organ imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij ter
pravico dolodciti, kateri laboratorij oziroma ustrezna institucija lahko preiskave opravi.

18. ¢len

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri delu ne
uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehni¢nimi specifikacijami
(standardi in tehniCna soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil
(izjave o skladnosti, certifikati, tehnina soglasja in pod.), pa zaradi tega nastane Skoda, sme naroCnik
zagasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati
povrnitev nastale Skode.



VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
19. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okolis€ine za pravilno izvedbo del.

NOTIFIKACIJSKA DOLZNOST IZVAJALCA

Izvajalec mora v roku tridesetih (30) dni po zacCetku izvajanja del in po prejemu dokumentacije (ali
spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila predana izvajalcu ob zacetku izvajanj del, naro¢nika opozoriti na
pomanijkljivosti ali nejasnosti dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od
naro¢nika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naro€nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti dokumentacije opozori tudi kasneje,
vendar samo v primeru, da kljub dolzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega ¢lena pogodbe morebitne
pomanijkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec naroCnika nanje opozoriti
najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je zavedel.

20. ¢len

V zvezi z zaCetkom in kon€anjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

— priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

— nhajkasneje v roku, doloenem v 12. ¢lenu te pogodbe, narocniku izro€iti garancijo v viSini 5% (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovéi v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to pogodbo, v
dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku. Garancija mora veljati $e najmanj 90 dni po roku za izvedbo narodila
(uspesna primopredaja del). Naroénik bo kot ustrezno zavarovanje sprejel banéno garancijo, kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice ali denarni depozit;

— takoj po kon&anih delih pisno obvestiti naro¢nika, da so gradbena dela kon€ana in je objekt pripravljen za
pregled oz. prevzem;

— takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro€nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;

— ob dokon¢anju del, to je ob uspeSni primopredaji, predloziti banéno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v visini 10% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljsi kot je
garancijski rok, ki je dolo¢en v tej pogodbi.

Naroc¢nik bo kot ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sprejel tudi enakovredno ali
kakovostnejSe zavarovanje od zahtevanega, to je kavcijsko zavarovanje ali denarni depozit.

21. ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

v kolikor je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in

premiénih gradbiscih, 15 dni pred prietkom izvajanja del pripravil prijavo gradbid€a v elektronski obliki, jo

posredoval naro€niku, ki formalno vloZi prijavo, in kopijo prijave na gradbi§€u namestil na vidno mesto;

— pred pri€etkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbis&a, v skladu s pogoji upravnega dovoljenja;

— pred pricetkom del na delovis¢ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ izvajalcev, s pisnim sporazumom
dolocil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje
teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

— prevzete pogodbene obveznosti izvrsiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

— varovati poslovno tajnost naroénika;

— izdelal in naro¢niku pred pri¢etkom del predlozil (s strani inzenirja potrjen) tehnolosko-ekonomski elaborat
za izvajanje del po tej pogodbi, predloZil seznam podizvajalcev in plan teko&e kontrole kakovosti;

— izvedel zakoli¢bo objekta;

— poskrbeti za dosledno izvajanje varnostnega nacrta;

— vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi, gradbenimi
normativi, pravili stroke in z dobrimi obi¢aji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;

— vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

— za vgrajene materiale pridobil in predal naro€niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;



— zasdititi vsa dela v €asu gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi
morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poSkodbami brez vpliva na kvaliteto del in materialov;

— od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obracunskih izmer
(gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovaniju del,

— seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

— da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

— izvajalec je dolzan pripraviti tudi podatkovno bazo za banko cestnih podatkov (BCP), v skladu z
doloébami Zakona o javnih cestah in pravilnikom o oznacevanju javnih cest in objektov na njih, v obliki in
na nacin, ki ga dolo¢i naro¢nik;

— naroc¢niku skladno z roki iz 13. ¢lena te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in tehnic¢ne
specifikacije vgrajenih materialov, navodila za obratovanje in vzdrZevanje, in v kolikor je predmet
pogodbe tudi vgradnja oz. prestavitev infrastrukturnih vodov, predati naro¢niku tudi geodetski posnetek
novega stanja vodov;

— Ce je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za obratovanje in vzdrzevanje objekta
prilozen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takSne meritve predpisane;

— Vv primeru, da mora izvajalec za dokon&anje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju vodotokov,
je vsa Skoda ali odSkodnina, povzro¢ena s posegom, stroSek izvajalca;

— na lastne stroSke zagotavljati geomehanski nadzor za izvajanje izkopov gradbene jame in ostalih
zemeljskih del, za&¢ito in pregled brezin in eventualno ¢rpanje vode iz gradbene jame;

— med izvajanjem del je izvajalec dolZzan na lastne stroSke z gradbi$€a redno odstranjevati ves odpadni in
pomozni material, voditi evidenco in izdelati porocilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki skladno z
zakonodajo, sproti Cistiti objekte, okolico in transportne poti, e se bodo le-te med delom umazale oz.
zasule. V primeru, da izvajalec na pismen poziv naroCnika ne bo ocistil gradbiS¢a, bo to na izvajalCev
racun narocil pri drugem izvajalcu naro¢nik sam;

— po kon€ani gradnji na svoje stroSke pospraviti gradbiS€e in ga ocistiti, kar obsega Cis€enje gradbisc¢a ter
prostore, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in ¢iS€enje ostalih prostorov oziroma naprav, Ki jih
je po krivdi izvajalca potrebno odistiti, umakniti iz gradbiS€a delavce, odstraniti preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki jih je postavil; v celoti fino ogistiti novozgrajeni objekt;
urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med
gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v
zapisniku o prevzemu del, to opravi na izvajalCeve stroSke naro¢nik;

— po koné&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt,
predal narocniku;

— izvajalec se pred priCetkom del obvezZe pripraviti z naro¢nikom nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti in
druge infrastrukture, ki jo bo uporabil in nato po kon&anih delih na svoje stroSke povrnil v prvotno stanje
(8koda na objektih, infrastruktura, ...);

— pred zaCetkom del obvestiti vse lastnike zemljiS¢, po katerih se bodo izvajala dela, o datumu zacetka del,
da le ti poskrbijo za letino itd.

— po konc¢anju del pridobiti od vseh lastnikov zemljiS¢, v katera je bilo v ¢asu gradnje posezeno, soglasja
0z. izjave, da je zemljiS€e povrnjeno v prvotno stanje;

— zagotovil revizijsko sled, hrambo in vpogled v dokumentacijo pooblas€enim v vsakem trenutku in
posredoval naro¢niku vso relevantno dokumentacijo, ki jo bo naro¢nik zahteval;

— izvajalec mora uporabljati primerna tovorna vozila in ostalo gradbeno mehanizacijo, da se prepredi
dopustnih mejah obremenitev cest, ki so predpisane s zakonom ali prometnim znakom;

— zacasne in stalne deponije zagotovi izvajalec del na lastne stro3ke;

— izvajalec se obveze s to pogodbo prevzeta dela izvajati dnevno izkljuéno med 7.30 — 18.00 uro oz.
drugace, v kolikor z naro¢nikom to dogovori. Vsak dan mora biti po koncanih delih zagotovljena
prevoznost ceste oz. drugace, v kolikor z naro¢nikom to dogovori.

Izvajalec je dolzan v predpisanih rokih izvesti vse ukrepe, ki mu jih nalozi naro¢nik na osnovi porocil o
opraviljenih kontrolah na predmetnem projektu, ki jih na kraju samem opravijo pooblas€eni delavci
pristojnega ministrstva ali Racunskega sodiS¢a RS ter drugi pristojni organi.

Ce izvajalec ukrepov iz prej$njega odstavka ne izvede v predpisanih rokih, v zahtevanem obsegu ter na
predpisan nacin ali e se kako drugacle izkaZe, da je za nepravilnosti iz pogodbe o sofinanciranju predmetne
operacije, odgovoren izvajalec in e bi to imelo za posledico odloCitev pristojnega ministrstva, da zavrne
sofinanciranje projekta oz. naro¢nik s tem izgubi pravico do sofinanciranja oziroma bi bil dolZzan vrniti Ze



pridobljena sredstva, nosi vse finanéne posledice v zvezi s tem izvajalec, ki se mu ta del odsteje od
pogodbene vrednosti.

22. ¢len

Ureditev gradbi3€a je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbiS¢a in dovozne
gradbiS¢ne poti vkljuéno s priklju¢kom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev
gradbiS¢a, delne zapore javnih povrsin kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za €as gradnje.
Za ureditev gradbis¢a mora pridobiti soglasja vseh pristojninh komunalnih organizacij.

StroSki za ureditev gradbi$¢a vklju¢no s komunalnimi priklju€ki in teko€imi stroski teh priklju¢kov, dovozno
gradbis¢no potjo s priklju¢kom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne spremembe tras
gradbis¢nih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati tehni¢no
pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzro€ati poSkodb na sosednjih objektih in

stroski, ki bi nastali iz tega naslova so stroSki izvajalca.

Kakrsnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne
odobritve naro¢nika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projekine dokumentacije
naro¢niku odSkodninsko odgovoren in mora na zahtevo naroCnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Pred priCetkom del je izvajalec dolzan na lastne stroSke zapisniSko ugotoviti in dokumentirati obstojece
stanje sosednjih objektov in okolice objekta ter okoliskih komunalnih vodov, med in po kon&ani gradnji pa
izvajati monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naro¢nika med gradnjo izvesti meritve hrupa in drugih emisij.
Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolZzan izrociti naro¢niku takoj po opravljenih meritvah in
strokovnih zapisov.

24. clen

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno S$kodo, ki jo povzro€i na gradbisc€u ali dostopih
do gradbi$¢a sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Stroski delnih zapor gradbisca, ter stroski fizicnega zavarovanja gradbiS¢a v celoti bremenijo izvajalca.
Skodo, ki jo povzrogijo transporti na cestiS¢ih in cestnih objektih, placa izvajalec. Izvajalec krije vse stroske
transporta in deponiranja odve&nega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih
aktivnosti.

25. ¢len

Izvajalec je dolZzan v roku 15 dni od podpisa te pogodbe skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na ime
naroCnika za celotno vrednost dogovorjenega posla v ¢asu gradnje do primopredaje pogodbenih del (po
zakonu o Zavarovalnicah), pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za delo na obmodju RS za sklepanje tovrstnih
pogodb, in predloziti naro¢niku dokazilo o zavarovanju. Iz naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko
izvajalec in naroCnik poravnata tudi stroSke morebitnih poSkodb na sosednijih objektih in komunalnih vodih.
Izvajalec je dolzan naroéniku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje 14 dni po
sklenitvi te pogodbe in mu izrogiti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi zahtevanega dokazila
lahko naro¢nik razdre pogodbo in unov¢i garancijo za dobro izvedbo del.

26. ¢len

Izvajalec bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izrocil naro€niku garancijo za
dobro in pravo&asno izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% pogodbenih del kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravocasno izvedbo del v smislu dologil te pogodbe,

- placilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplacilo pogodbene kazni zaradi prekoraditve pogodbenega roka,



- poplacilo pogodbene kazni zaradi opustitve pri€etka del v roku od uvedbe v posel,

- poplacilo strodkov zavarovalne pogodbe za zavarovanje gradbis&a,

- poplacilo stroSkov za $kodo povzroCeno z deli izvajalca na sosednjih objektih,

- kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb za izvedbo
javnega narocila, ki jih izvajalec iz kakrSnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob
zapadlosti, kot je to dolo€eno v zakonodaji o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem narocanju,

- Ce bo izvajalec krsil zaupnost podatkov,

- v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 90 dni po
roku za izvedbo narocila (uspeSna primopredaja del), ter z moznostjo podaljSanja.

Garancijo lahko naro€nik unov€i v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravo¢asno
ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naro¢nik lahko unovéi garancijo za kvalitetno izvedo pogodbenih del tudi v primeru, da izvajalec na njegov
pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajal€evi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku
pred primopredajo objekta.

Ce izvajalec ne dostavi garancije za dobro izvedbo del in/ali zavarovalne police iz 25. &lena te pogodbe, ima
naroCnik pravico, takoj unovéiti garancijo za resnost ponudbe v kolikor je bila zahtevana v postopku oddaje
javnega narocila.

27. ¢len

Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naro€nikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih, na
katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in vsi
odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naro€niku, pregledu obraduna del in
vseh ostalih poprejsnjih ali kasnej$ih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni odpraviti vse morebitne pomanijkljivosti ugotovljene ob primopredaiji. Za
prekoracitev roka veljajo enake pogodbene kazni kot za izvedbo del. V primeru da je potrebna odprava
pomanijkljivosti z vecjimi sanacijskimi ukrepi, bo naro€nik strosSke, ki presegajo pogodbeno kazen zaraCunal
izvajalcu.

28. ¢len

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

e da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predratuna v cene na enoto, vnesel vsa potrebna
dela za izvr8itev pogodbenih obveznosti;

e da je upoSteval vse znaCilnosti gradbiS€a, dostopa, dovoza, skladiS€enja, delovnih in pomoznih
prostorov;

e da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;

e da bo omogocil naro€niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

e da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020, v kolikor ni s to pogodbo dolo€eno drugace.

VIl. 1ZPOLNJEVANJE OKOLJSKIH ZAHTEV 1Z UREDBE

O ZELENEM JAVNEM NAROCANJU
lzvedba obnove ceste

29. ¢len

Skladno z Uredbo o ZeJN bo izvajalec pri obnovi ceste uposteval zahtevo, da se pri gradnji vozi§€a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno
za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravli€nim ali
bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli€ini, ki je
potrebna.



Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naroCniku posredovati tehni€no dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naroCnikove zahteve glede
deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

VIII. 1ZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
30. ¢len
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, e bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci v
skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek ¢rta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

mati¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec pooblas€a naro€nika, da na podlagi potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi.

Podizvajalci sogladajo, da naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalCeve terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti raune oziroma situacije podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil.

(Opomba: Zgorniji trije odstavki veljajo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna placila, v
nasprotnem primeru se C&rtajo iz pogodbe)

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalec ali e ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naro&niku v petih dneh po spremembi predloZiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvothemu podizvajalcu,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu v primeru, da podizvajalci zahtevajo
neposredna placila.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. Clena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne tudi
vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. NaroCnik
lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, &e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naro&nik v razpisni dokumentaciji. Naro€nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro€nikom
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naroCniku posredovati
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom (ponudnikom/izvajalcem po tej pogodbi), v petih dneh od
sklenitve te pogodbe.

V kolikor kateri od podizvajalcev ne bo zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60
dneh od plagila konénega raduna oziroma situacije poslati naroéniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo



podizvajalca, da je podizvajalec prejel plagilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. &lenom ZJN-3, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji poda predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. toCke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

IX. OSTALA DOLOCILA
31. élen

V primeru, da izvajalec:

e ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,

e ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolo¢i narocnik,

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

e zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga dologi
narocnik,

lahko naro€nik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v viSini 10% pogodbene vrednosti in vso Skodo.
Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naro¢nik upraviéen zasedi ves njegov material na
gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unovciti menice
0z. garancije.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
32. ¢len

Naro¢nik lahko izlo€i iz ponudbenega predratuna del posamezne postavke oziroma le-te spremeni.
Spremenjene postavke del iz ponudbenega predracduna se obravnavajo kot poznejsa dela.

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa ostala poznejSa dela, ki mu jih bo pisno narocil naro¢nik. V primeru
posebnega pisnega narocila naroCnika, se poznejSa in opus€ena dela obratunajo po enotnih cenah iz
usklajenega ponudbenega predracuna vkljuéno s popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, za postavke, ki
niso zajete v ponudbenem predradunu pa po cenah izraCunanih iz prilozenih kalkulacijskih osnov. Te cene
morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naroCnika na podlagi pregleda
nadzornega organa.

Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrijene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem se
naro¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in placilu, ter se dolo¢i tudi eventualno podaljSanje ali
skrajSanje pogodbenega roka.

XIl. PREVZEM POGODBENIH DEL
33. ¢len

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem tehni¢nem
pregledu, sta naro€nik in izvajalec dolZzna v roku 15 dni pristopiti k kvalitethem prevzemu objektov oziroma
primopredaji izvedenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naro&nik dolZzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake
se vpisejo v zapisnik o prevzemu, pri &emer se sporazumno dologi rok za njihovo odpravo. Ce izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega gospodarja, upravien odpraviti naronik na
racun izvajalca. Za pokritie teh stroSkov bo naro¢nik unovéil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrSi prevzem
pogodbenih del ter pristopi h konénemu obracunu.

10.



Xll. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
34. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obradunaval z racuni oz. zagasnimi situacijami in s kon&no situacijo.
Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obracunati ve¢ kot 80 % pogodbene
vrednosti, razen Ce tega posebej ne odobri narocnik. Izstavljanje raCunov oz. mesecnih situacij se vrsi po
slededi dinamiki:
e do viSine 80% vrednosti pogodbenih del se bodo izstavljali mesec¢ni racuni oz. situacije, do koncanja
gradbenih del;
e za preostalih 20% vrednosti pogodbenih del se bo racun oz. situacija izstavila po predaji podpisov
lastnikov zemlji8¢€ (da je zemljiS€e povrnjeno v prvotno stanje), predaji vse dokumentacije in uspedno
opravljenem prevzemu del.

V kolikor pride do spremembe dinamike sofinanciranja s strani Ministrstva za naravne vire in prostor,
si naro€nik pridrzuje pravico spremeniti dinamiko izstavljanja in obradunavanja opravljenih del.

Izvajalec je dolzan dostaviti racun oz. situacijo do 5. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.
Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v posameznem mesecu.

Narocnik je dolzan raun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del
situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se $teje, da je situacija v celoti potrjena. Ce naroénik v
roku 15 dni raCuna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da sta racun oz.
situacija potrjena. Rok plagila situacij je 30. dan, pri Eemer zacne teci placilni rok naslednji dan po prejemu
raCuna oz. situacije, ki je podlaga za izplacilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike je izvajalec dolzan izdajati
raCune izklju€no v elektronski obliki (e-rac¢un), naro¢nik pa prejemati e-racun preko aplikacije UJPnet.

V kolikor narocnik ne izvede placil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

NaroCnik bo izvrS8ena dela izplaCeval na transakcijski racun izvajalca $t. pri banki

35. ¢len

Naroc¢nik si pridrzuje pravico zmanjsati vrednost posamezne situacije, ¢e dela na gradbiS€u ne potekajo v
skladu s potrjenim terminskim planom ali e v sami situaciji nastopijo sporne postavke ali ¢e naro¢nik in/ali
njegov nadzorni organ ugotovi, da vgrajeni materiali in izvedba del odstopajo od projektne dokumentacije ali
razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete. Sporni del zneska morajo do
predloZitve naslednje situacije razreSiti naro€nik, nadzorni organ in izvajalec.

36. ¢len

Ko izvajalec dokonga vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na internem
tehni€nem pregledu ter ko odpravi vse pomanjkljivosti na kvalitativnem prevzemu objekta, ugotovljene s
strani naro¢nika (po odpravi vseh napak in pisnem prevzemu pogodbenih del iz 4. ¢lena te pogodbe) se
najkasneje v roku 30 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot kon&ni primopredajni zapisnik
med izvajalcem in naro¢nikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in skupnih prostorov, izdela
kon¢ni obracun.

Xlll. POGODBENA KAZEN
37. ¢len

Ce izvajalec po svoiji krivdi prekoragi pogodbeni rok, mu bo naroénik pri izplagilu konéne situacije oz. raduna
obracunal pogodbeno kazen v viSini 2% (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti
dejansko izvr§enih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije oz. racuna.

11.



Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povradilo tako nastale Skode bo naro€nik uveljavijal po splosnih nadelih od3kodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje placati vso Skodo, ki bi naro¢niku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov
na strani izvajalca ter vso 8kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

XIV. GARANCIJSKI ROK
38. ¢len

Izvajalec jam¢i za kakovost izvedenih del pet (5) let. Garancijski rok tec¢e od uspesno opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takS8nem
obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne veljati z dnem
kvalitativhega pregleda.

39. ¢len

Izvajalec se obvezuje, na naro€nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v najkrajSem
moznem &asu oz. v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj. Ce izvajalec ne odpravi napak v tehniéno
realnem roku, ki sta ga sporazumno dolocila naroénik in izvajalec, oziroma, e objekt po sporazumno
doloCenem roku za odpravo napak ne doseze garantirane tehniCne kvalitete, sme naro¢nik po nacelu
dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Za pokritie teh stroSkov bo
izvajalec ob tehni¢nem pregledu oz. prevzemu del izro€il naroCniku garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na
podlagi konéne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan dal;jSi, kot je garancijski rok. Brez
predlozene garancije interni tehni¢ni pregled oz. prevzem del ni opravljen.

Naroc¢nik bo kot ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sprejel tudi enakovredno ali
kakovostnejSe zavarovanje od zahtevanega, to je denarni depozit.

Steje se, da je izvajalec zavaroval svoje obveznosti iz naslova odprave napak v garancijskem roku z
denarnim depozitom, €e je v sedmih dneh po izvedenem internem tehni¢énem pregledu nakazal denarni
depozit v visini 10% pogodbene vrednosti na radun Obcine Lasko Stevilka 01257-0100003220. Denarni
depozit se v primeru, da naroCnik ne uveljavlja pravice do unovCenja garancije za odpravo napak in
pomanijkljivosti v garancijskem roku, izvajalcu brez obresti vrne v roku 30 dni po preteku garancijskega roka
iz pogodbe.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

40. ¢len

Izvajalec mora na pisno zahtevo narocnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh
pomanjkljivosti in napak. StroSki raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naro€nika, razen v
primeru, ¢e je o€itno, da je za ugotovljene pomanijkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi dolocil te
pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroSki raziskave vzrokov kot tudi stroSki odprave vseh ugotovijenih
pomanijkljivosti in napak.

XV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
41. ¢len

Pooblas€en predstavnik naronika - skrbnik projekta — je . lzvajalec je
dolZan vso pisno korespondenco posiljati naro€niku.
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Nadzvornik del po tej pogodbi je v skladu z dolocili Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 —
ZZNSPP in 13/23; v nadaljevanju GZ-1) podjetje , ki za vodenje nadzora v
skladu s 3. odstavkom 15. ¢lena GZ-1 dolo¢a .

Predstavniki nadzora zastopajo naro¢nika v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na izvajanje te pogodbe, niso pa
pooblasceni za odlo¢anje o dodatnih delih brez soglasja naro¢nika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe j& ........coviveiiiiiiiiiiee, , ki je pooblascen,
da zastopa izvajalca v vseh vpra$anijih, ki se nanaSajo na dela po tej pogodbi.

Vodja del - vodja gradnje s strani izvajalca je .............c.cooeeiieene.

42. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenijati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti,
izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naroénika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne
bo priSlo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbiS¢u stalno prisotnost odgovornega vodje del v €asu obratovanja
gradbisca - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva gradbisc¢a,
zaradi razlogov, ki so navedeni v to¢ki 18. ¢lenu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno
strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XVI. ODSTOP OD POGODBE
43. ¢len

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

44. ¢len
Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko naro¢nik odstopi od pogodbe:

- e izvajalec po pisnem pozivu naro¢nika in naknadnem, najve¢ 7 dnevnem roku, z deli ne zacne ali jih
ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- Ce izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli ve€ kot 15 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vec¢jo materialno Skodo,

- €e ga nadzorni organ Ze tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili
stroke,

- CGe izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro€nika prepusti izvedbo vseh ali
preteZnega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- €e naro¢nik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- ¢e mu narocnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih dni, ne
posreduje navodil v zvezi z njegovimi vpraSaniji, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to¢no navedeno, na
podlagi ¢esa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naroénik nima nobenih finanénih obveznosti ne glede
na obseg opravljenih del.
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45, ¢len

Naroc¢nik lahko s pisnim obvestilom, ki ga poSlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval

druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, ¢e:

— izvajalec bankrotira ali postane insolventen, €e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je v
prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan ste¢ajni upravitelj na
kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti njemu sproZi
podobno dejanje kot rezultat dolga,

— izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naro€nika,

— izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

46. ¢len

Naro¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe pri€el s postopki za unovéenje garancije za dobro in
pravoc¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVIl. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU
47. ¢len

Izvajalec je dolzan v Casu investicije na celotnem gradbiséu upoStevati vse zakonske in druge predpise in
dolo¢be varstva pri delu. lzvajalec je dolzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo podrocje delovnih
razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izkljuéno izvajalec sam in naro¢nik iz tega naslova ne nosi nobene
odgovornosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoidocih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves ¢as
izvedbe del po tej pogodbi.

XVIII. POSLOVNA SKRIVNOST
48. ¢len

Izvajalec in naro¢nik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna
skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta
naredila vse, da zascitita te podatke pred nepooblaséenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost narognika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecnho zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega Clena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter konénem
prevzemu objekta.

XIX. RESEVANJE SPOROV
49. ¢len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki sku$ali resiti sporazumno. Ce
spornega vpraSanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproZi spor pri stvarno
pristojnem sodiS¢u v Celju.
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XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
50. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena skoda
ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nicna.

XXI. TRAJANJE POGODBE

51. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pri¢ne veljati zdnem, ko bo naro¢nik obvestil
izvajalca, da je z MNVP sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev oz. ima naro¢nik zagotovljena
sredstva v zadostni viSini ter je prejel pozitivho recenzijo s strani drzavne tehni€ne pisarne. lzvajalec po
prejemu obvestila predlozi naro¢niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12.
¢lenu te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za dolo€en &as in sicer od dneva zaCetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del,
vendar ne pozneje kot v roku navedenem v 13. ¢lenu te pogodbe.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo, v skladu z dogovorom z naroCnikom, se ustrezno
podalj$a tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaklju¢ene takrat, ko pote€ejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne
napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XX1l. KONCNE DOLOCBE
52. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe:
- povabilo k oddaji ponudbe §t. 430-75/2024,
- ponudba izvajalca 5t. zdne (z vso pripadajo€o dokumentacijo),
- projektna dokumentacija PZI (St. projekta 55/23, sept.23)
- garancija za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- varnostni nacrt (v kolikor obstaja) in druga gradbi§&na dokumentacija.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

53. ¢len

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana Crpanja finan¢nih sredstev
morajo biti potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 13. ¢lena te pogodbe, se
uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

Spremembe plana &rpanja finan&nih sredstev v smislu odstopanj od dolodil 34. ¢lena te pogodbe se uredijo z
dodatkom k tej pogodbi.

54. &len

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to ne dobi
pisnega soglasja naro¢nika.
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55. élen

V kolikor bi v ¢asu veljavnosti te pogodbe priSlo do spremembe statusa izvajalca, naro€nik samostojno odloc€i
0 prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

56. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pricne veljati ob izpolnitvi pogojev iz 1.
odstavka 51. ¢lena te pogodbe. V primeru, da naroCnik ne prejme pozitivhe recenzije s strani drzavne
tehniCne pisarne in je veljavnost ponudbe Ze potekla, je pogodba brezpredmetna in se Steje, da sploh ni
pri¢ela veljati.

57. ¢len

Ta pogodba je napisana v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po dva (2)
izvoda.

.................... ,dne ..o Lasko,dne .........ccoeeviininnnt.

Izvajalec: Naro¢nik:
OBCINA LASKO
Marko Sante;j
Zupan
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