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IIL PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

1. MATERIAL

St.  Material EM Kol

1. Kabel NAYY-J 4x35+1,5 mm> m 8,00
2. Vodnik P/F 16mm? m 5,00
3. Kabel tevelj Al-Cu 35 mm? kom 8,00
4. Kabel gevelj Al-Cu 25 mm? kom 12,00
5. Skoch trak 3t. 23 kom 2,00
6. Vodnik P/F-Y 16mm? m 2,00
T Kabel &evelj Cu 16 mm? kom 2,00
8. DrenaZna cev fi 50 m 3,00
9. Omarica KOMBI_AF-K3-K5_1080 320 kom 1,00
10.  Temelj S3_950 320 kom 1,00
11. Temelj S5_950 320 kom 1,00
12.  Beton MB 20 m’ 0,25
13. Varovalno podnozje BTVC 400 DT kom 1,00
14, Varovalno podnoZje HVL 00 kom 4,00
15.  Varovalni vloZzek NVII 35A kom 3,00
16.  Varovalni vioZzek NV00 C 20A kom 3,00
17. Varovalni vlozek NV0O C 16A kom 6,00
18.  Stikalo 4G40-10PK kom 1,00
19.  Klju€avnica EC kom 1,00
20.  Kljucavnica investitor kom 1,00
21, Drobni material

SKUPAJ EUR:
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2. DELO

St.  Delo EM Kol

1 Izkop jame za temelj napajalisca m 0,50
Z. Postavitev temelja za napajalisce kom 1,00
3. MontaZza omarice napajali¥¢a na temelj kom 1,00
4, Vpeljava kabla v TP in omarico kom 6,00
8 Izdelava kabel kon¢nika kom 2,00
6. Izdelava lokov kom 24,00
% PremontaZa opreme napajali§a grm 1,00
8. Odklopi in priklopi

9. Meritev ozemljitev

10.  Meritev izolacije

11.  Meritev za§Cite

12. Nadzor

13.  lzdelava PID

14,  Ostala manj8a dela

SKUPAJ EUR:

3. PREVOZ

St.  Prevoz EM Kol

1. Prevoz delavcey km 60,00
2. Prevoz betona km 10,00
3. Prevoz materiala km 5,00
4, Prevoz tehnitkega osebja km 40,00

SKUPAJ EUR:

4. REKAPITULACIJA STROSKOV

MATERIAL
DELO
PREVOZI

SKUPAJ BREZ DDV

SKUPAJ ZA PLACILO EUR



