Tehniéno porocilo:

Uvod, projektna naloga:

Za investitorja Obcino Lasko je potrebno izdelati nacrt obnove dela Mestne in
Stegenskove ulice in Poti na grad, do objekta Pot na Grad Stevilka 5. V sklopu obnove
dotrajanega zgornjega ustroja ceste je predvidena tudi obnova in zgraditev naslednjih
komunalnih vodov : fekalna in meteorna kanalizacija, izgradnja novih cestnih
poziralnikov, zascitne cevi 2x fi 50 mm in jaskov za »KRS«, javna razsvetljava. Vodovod
— glavne veje ni potrebno obnoviti , bo pa upravljalec v ¢asu izvedbe rekonstrukcije
ceste obnovil le hiSne vodovodne prikljucke. Vsekakor pa bo potrebno predhodno na
licu mesta zakoliciti in vse komunalne vode , vkljuéno z vodovodom, in uskladiti
trase glede na dejanski potek kom. vodov, ki bodo znani po odkopu. Januarja 2012, je
bilo s strani JP Komunala Lasko opravljeno odpiranje pokrovov obstojece kanalizacije, del
kanalizacije — cestni poZiralniki predvsem na obmocju Poti na Grad - zgoraj so speljani
neznano kam, spodnji del StegenSkove ulice in del Mestne ulice pa je preko meSanega
kanala PI fi 250mm in preko obstojecega revizijskega jaska speljan v levo obrezni fekalni
kanal fi 450mm, ki je vgrajen v pokritem potoku Zikovca. Obravnavano obmodje ima tudi
delno zgrajeno - obnovljeno javno razsvetljavo, predvsem na zgornjem delu Poti na Grad
so bili zamenjani Stirje kandelabri javne razsvetljave sodobnejSe oblike, nadzemni elektro
vodi so bili kablirani s strani Elektra.

Rekonstrukcija ceste:

Izgradnja ceste in komunalnih vodov bo zahtevala poseben prometni rezim, popolno ali
zaCasno zaporo cest, ali odsekov ceste, saj zaradi konfiguracije terena in utesnjenosti
ceste med obstojece oporne zidove , v Casu izgradnje ne bo moZen niti enosmerni promet.
Stroski zapore ceste z ustrezno cestno — prometno signalizacijo so podani- ocenjeni v
popisih del; ovrednoteni bodo glede na dejansko stanje na licu mesta, s strani upravljalca
ceste. Izvajalec del bo moral tudi pred pricetkom del v prisotnosti lastnikov zemljis¢
zakolicCiti in fizi€no zavarovati eventuelne mejne kamne, ter doseci ustrezen kompromis z
lastniki, zaradi oviranega dostopa do posameznih stanovanjskih objektov.Pogoje zapore
ceste in ustrezno prometno cestno signalizacijo bo podal upravljalec ceste. Po porusSitvi
asfalta je predvidena zamenjava celotnega zgornjega ustroja ceste v sestavu: tampon 40
cm, bitugramoz 5 cm, asfaltbetom 3 cm. Vsekakor bo potrebno zgornji ustroj izdelati po
dograditvi komunalne infrastrukture; kdaj bo zgrajen kakSen komunalni vod bo podal
investitor, glede na razpolozljiva finan¢na sredstva. Priporocljivo bi bilo, da se bi vsa
komunalna infrastruktura gradila v celoti, izkop, polaganje, zasip; zaradi konfiguracije
terena in utesnjenosti med obstojece oporne zidove pa obvezno v kampadah npr. do 5.0 m,
kot znaSa dolZina ene PVC cevi.

Fekalna kanalizacija:

Za potrebe obravnavanega odseka ceste je predviden fekalni kanal PVC DN 200mm, tip
SN 8. Revizijski jaSki bodo tipski iz PE materiala DN 800mm, s tipsko izdelanimi
prikljucki za PVC cevi. Pokrovi LZ fi 60 cm bodo povozne izvedbe. HiSni prikljucki fi
160 mm, bodo izdelani na licu mesta z navrtavo in gumi tesnilom - moZna je delna
korekcija lokacije jaskov vsled neznanih hisnih priklju¢kov. Prikljucki naj bodo usklajeni z
lastniki hiS in zemljiS¢. Del obstojecega, sedaj meSanega kanala PVC fi 250 mm, dolZine



cca 38 m; (pred potokom Zikovica), bo ohranjen in bo kot fekalni kanal prikljuden na
levo obreZni fekalni kolektor PE fi 450, ki je vgrajen v potoku Zikovca. Globina vgraditve
fekalnega kanala bo 1.20 m, glede na obstojeco niveleto ceste. Cevi bodo polagane na
pes€eno izravnavo deb. 10 cm, in obsute s peskom 15 cm nad temenom cevi. Preostali
zasip do spodnjega roba zgornjega ustroja v deb. do 30 cm, je lahko izkopani
material;viSke izkopov bo potrebno nalagati in sproti odvazati na ustrezno deponijo.

Meteorna kanalizacija:

Za potrebe odvodnjavanja ceste je predvidena izgradnja novega zbirnega meteornega
kanala, ki bo izdelan iz PVC cevi DN 200 in 250 mm. Kanal bo poloZzen v skupni
komunalni koridor isto kot fekalni in ostali vodi. Zaradi vecjega vzdolZznega naklona ceste
so delno predvideni tipski PE sfericni jaSki DN 800mm s polkroZznim dnom. Z jaSki
takSnega tipa se nevtralizira udar vode in zmanjSa hitrost pretoka vode. Meteorni kanal bo
z novim prebojem prikljuéen v pokrit potok Zikovico, v nekanaliziran del, glede na
dejansko stanje, vendar ¢im vigje, glede na betonski obok potoka. Potek potoka Zikovca je
v grafiki prikazan priblizno. Odvodnjavanje ceste bo z novimi poZiralniki iz BC fi 40 cm
in LZ deZn. reSetkami speljano v predv. met. PVC kanal preko revizijskih jaskov, ali
direktno v kanal z ustreznimi tipskimi enojnimi 45° odcepi in drsnimi spojkami. Zaradi
konfiguracije terena- situativnih lomov ceste bo traso zbirnega kanala mozno prilagoditi z
ustreznimi tipskimi PVC koleni, ki bodo doloceni na licu mesta, glede na dejanske lome. S
tem se izognemo prestevilénim revizijskim jaSkom. Na zaledni strani ceste, bo vgrajena
plitva rigola z drenazno cevjo fi 100mm, na globini kot meteorni kanal z iztoki v
predvidene revizijske jaske.

Optika PE 2x fi 50 mm - dvojcéek:

V sklopu komunalne ureditve je na obravnavanem obmocju predvidena vgradnja zaSc¢itnih
PE cevi 2x fi 50mm- dvojcek, za potrebe opti¢nih kablov, vkljuéno z revizijskimi jaski BC
fi 80 cm in z LZ povoznimi pokrovi 60/60 cm. Cevi, kakor jaski bodo zgrajeni »na
zalogo«.

Plinovod PE 90; SDR11 :

V nacrtu komunalne ureditve je trasno prikazan potek nizkotlatnega plinovoda- razvod
Lasko, katerega nacrt izdeluje IBJ, d.o.o. — Matjaz HedZet, univ. dipl. inz. str. za
investitorja ADRIAPLIN,d.o.0. Dunajska cesta 7, Ljubljana. V nacrtu rekonstrukcije ceste
je v tanamen rezervirana trasa za predviden plinovod PE 90 . PZI nacrt strojnega dela in
gradbenega dela plinovoda bo tako obdelan v samostojni mapi IBJ, d.o.o. Celje.



Javna razsvetljava:

Obravnavani odsek ceste ima zgrajeno javno razsvetljavo, na obstojecih lesenih drogovih,
z nadzemnimi elektrovodi, kot je prikazano v grafiéni prilogi. Del NN omrezja v
zgornjem II. odseku ceste je bil pred Casom kabliran , ravno tako so bili v zgornjem II.
odseku ceste zamenjani Stirje kandelabri javne razsvetljave, sodobnejSe oblike, kot je
prikazano v situaciji. Po projektnih pogojih Elektra Celje, bo v ¢asu obnove ceste potrebno
vgraditi dodatno zascitno cev fi 110mm od tocke A do tocke B za kasnejSe kabliranje
obstojeCega nadzemnega voda. ZascCitna cev je lahko poloZena v skupni izkop za JR in
KRS; dodatno zaS¢. cev fi 110 z obbetoniranjem financira Elektro na svoje stroSke.
Elektro nacrt javne razsvetljave, vklju¢no z novo zunanjo elektro omarico pri TP Podhum
v kateri bo merilno mesto, je obdelan v samostojni mapi, izdelovalca ELTIPLAN
Velenje s Stevilko E- 0110. Vs

TK omrezje:

Glede na projektne pogoje Telekoma, na obravnavanem obmocju ni glavnega TK omrezja,
v upravljanju Telekoma Slovenije. Je pa potrebno pred pricetkom gradbenih del iz
varnosti zakoli€iti eventuelne naro¢niSke TK prikljucke, ki se doloc¢ijo na kraju samem, z
mikrozakolicbo, na poziv izbranega izvajalca del. Gradbena dela v blizini telefonskega
podzemnega omrazja, bo potrebno izvajati ro¢no, pod nadzorom sluzbe Telekoma.

Kulturnovarstveni pogoji:

Nacrtovani posegi  vzdrZevalnih del se nahajajo v varovanem obmocju naselbinske
dediscine Lasko-Trsko jedro (EgD 310) in v varovanem obmocju LaSko- Arheolosko
obmodje trikega jedra (ESD 12264). Za nalrtovane posege so bili pridobljeni
kulturnovarstveni pogoji $t. 02-10902/5-12-DB ZVKD Slovenije, Obmocne enote Celje,
ni pa bilo pridobljeno Se soglasje na kulturnovarstvene pogoje, zato je prepovedan
kakr$ni koli gradbeni poseg v smislu vzdrZevalnih del ceste pred izdajo omenjenega
soglasja.



Opomba:

Vsled obnove in dograditve celotne komunalne infrastrukture in s tem potrebnih finan¢nih
sredstev za izgradnjo, bo investitor obnavljal komunalno infrastrukturo po fazah, tako da
so popisi del za vsak posamezni komunalni vod izdelani lo¢eno, razlika do celotne
kvadrature asfalta v smislu zamenjave zg. ustroja, pa je prikazana v posebnih postavkah.

Sestavil: Marjan Skofca, gradb. tehnik



