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3.3 | TEHNICNO POROCILO

1. Splosno

Obcina Lasko je pri podjetju SIIPS AD, d.o.o. narocila izdelavo izvedbenega nacrta s soglasiji, Ki
vsebuje sanacijski elaborat plazu Lahomno, v okviru Faze 1. V Fazi 2 se obdela ponovno
vzpostavitev poskodovanega drenaznega sistema.

Obmocje se bo saniralo tako, da se bodo v plazovitem obmocdju vkopale drenazne cevi, preko
katerih se bo zbirala zaledna voda. Ta se bo gravitacijsko odvajala preko novega meteornega
kanala v obstojeC kanal. V obmocju, kjer bo meteorni kanal potekal ob javni poti, se bo zgradila
mulda za odvod padavinske vode s cesti§€a. Obenem se bodo v nov meteorni kanal prikljucile
Se ostale meteorne vode obmocja. Skupaj se bodo odvedle v obstoje€ povrsinski odvodni kanal.

Trasa meteornega in drenaznega kanala se kriza z elektro vodom, vodovodom in TK vodom.

2. Drenaze

1 FAZA - plaz

Sanacija predvideva izvedbo drenaZe, v telesu plazu, za hitrejSe odvodnjevanje in zniZzanje
talne vode. Jarek za drenazo je Sirine 0,8 m in globine od 0,8 m do 2,0 m oz. vsaj 0,5 m pod
drsino. Izkop naj se vrsi v kampadah po 6m. Stene jarka se pokrijejo z lo€ilnim geosintetikom
(filc min. 150 gr/m2). Na dno jarka se poloZi drenazna ceyv, ki je perforirana v zgornjih 2/3,
obsuje se z drenaznim peskom 16-32 mm do viSini 0,6 m. Nad drenaznim zasipom se filc
preklopi. Do kote terena se jarek zasuje z materialom iz izkopa. DrenaZo v zgornjem delu plazu
tvorita dva kraka za zajem zaledne vode po pobodju, ki se zlivata v PVC jasek (8t.1). V
osrednjem delu plazu se izvedeta Se dodatna dva kraka drenaze, preko osrednjega dela plazu,
ki se zlivata v PVC jaSek St. 2. Za izdelavo drenaznih krakov se uporabijo cevi fi 160 mm.
Povezavo med PVC jaskom 1 in PVC jaSkom 2, tvori drenazna cev fi 200 mm, 2/3 perforirana.
Iz PVC jaska 2 se vodi drenazna cev fi 300 mm, 2/3 perforirana do Jaska 3. Drenazni kraki se
prilagodijo koti podlage, ki vpada v naklonu od 8° do 16,5°. Skupna dolzina drenaznih krakov fi
160 mm znaSa 106 m, fi 200 mm znaSa 20 m in fi 300 mm znasa 40 m. Globine PVC jaSkov so
naslednje JaSek 1 je 2,0 m, JaSek 2 je 2,5 m in JaSek 3 je 1,0 m.

V zaklju€ku je potrebno na celothem podrocju plazu izvesti: planiranje, utrjevanje in zatravitev.

2 FAZA — ponovna vzpostavitev drenaZznega sistema

Obnova drenaZnega sistema je potrebna, ker star drenazni sistem ne funkcionira vec.

Obnova predvideva izvedbo drenaZe . Jarek za drenaZzo je Sirine 0,8 m in globine od 0,8 m do
1,0 m. Izkop naj se vrsi v kampadah po 6 m. Stene jarka se pokrijejo z lo€ilnim geosintetikom
(filc min. 150 gr/m2). Na dno jarka se poloZi drenazna cev, ki je perforirana v zgornjih 2/3,
obsuje se z drenaznim peskom 16-32 mm do viSini 0,6 m. Nad drenaznim zasipom se filc
preklopi. Do kote terena se jarek zasuje z materialom iz izkopa. Drenazo v zgornjem delu plazu
tvorita dva kraka za zajem zaledne vode po pobocju, ki se zlivata v PVC jasek 1. Za izdelavo
drenaznih krakov se uporabijo cevi fi 100 mm. Povezavo med PVC jaskom 1 in iztokom v
obcestni propust tvori drenazna cev fi 200 mm, 2/3 perforirana. Drenazni kraki se prilagodijo koti
podlage, ki vpada v naklonu od 9° do 12°. Skupna dolzina drenaznih krakov fi 100 mm znasa 55
m in fi 200 mm znaSa 65 m. Globina PVC jaska je 1,2 m.

V zaklju€ku je potrebno na celothem podrocju izvesti: planiranje, utrjevanje in zatravitev.
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3. Meteorna kanalizacija

Za potrebe odvoda meteornih in drenaznih vod je na obravnavanem obmocju projektirana
meteorna kanalizacija. Meteorni kanal poteka ob obstojeci cesti in jo trikrat tudi precka.

Za premere meteornih cevi je predviden rebrast PP. Na projektirane kanale se lahko prikljucijo
samo padavinske in drenaZne vode.

Izliv padavinske in drenazne vode 1. faze je v obstoje€ odprt kanal iz betonskih kanalet.
Meteorno vodo z utrjenih povrSin gradbene parcele prikljuCujemo preko peskolovov in lovilcev
olj v meteorno kanalizacijo.

Krizanja meteorne kanalizacije z obstoje€o cesto se izvedejo s prekopom.

Kanali so dimenzionirani na velikost, ki omogocajo odvajanje padavinske vode pri 15 minutnem
nalivu 250 I/s/ha.

Na kanal M1 v jasku 3 prikljucijo drenazne vode obmocja plazu. V jasku MJ4 (peskolov) se na
kanal prikljuCi obstoje€ kanal iz betonskih kanalet. V jasku MJ3 se priklju€i kanaleta dovoza do
stanovanjske hise. V jaSku MJ2 (peskolov) se prikljuci asfaltna mulda. V jasku MJ1 se prikljuci
kanal M1.1. Kanal M1 se zakljuCi z iztokom v obstoje€ kanal iz betonskih kanalet v tocki TO.
Kanal med M1 se med to€ko TO in jaSkom MJ1 obbetonira z betonom C16/20 debeline 15 cm
zaradi moznosti poskodbe z kmetijskimi stroji.

Na kanal M1.1 se v jaSku MJ1.1 prikljuCi obstoje¢ kanal iz betonskih kanalet. Kanal se kon¢a v
jasku MJ1.

Glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 5t.
47/2005) in ¢lena 4 te uredbe, se sme, ko povprecni dnevni pretok vozil ne presega 6000
EOV/dan, meteorne vode s cestnega telesa voditi v zbirno meteorno kanalizacijo preko
peskolovcev brez predhodnega Cis¢enja.

Kanali meteorne kanalizacije so rebrast PP DN 300-500. Revizijski jaski so PE DN 800 mm in
DN 1000 mm v ustreznih globinah in s pripadajoCimi pokrovi C250 po EN 124..

Cevi kanalizacije so polozene v padcih, ki sledijo padcem terena. Minimalna globina
kanalizacije je odvisna od konfiguracije terena in trasiranja ostalih komunalnih vodov in je 50
cm.

Vse cevi morajo biti stikovane vodonepropustno.

Celotna meteorna kanalizacija je v gravitacijski izvedbi in nima ¢rpaliSc.

Za odvod meteorne vode so predvideni naslednji meteorni kanali:

Meteorni kanal dn dolzina
ml
M1 500 10,58
M1 400 63,85
M1 300 6,86
M1.1 300 8,15
skupaj 89,44
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4, Mulda

ObstojeCa dovozna cesta vozis€e Sirine cca. 3.0m. Ob cesti ni urejenih povrsin za pesce.
Odvodnjavanije ceste ni urejeno v celoti. Cesta je predvidena za meSan promet, veliko je
predvsem prometa s kmetijsko mehanizacijo.

Sistem odvodnjavanja temelji na enostranski asfaltni muldi na desni strani vozis¢a. Vzdolzni
sklon asfaltne mulde sledi sklonu obstojeCe ceste. Mulda je Sirine 50 cm in globine 5 cm.

Ob cesti se na trasi nove mulde odstrani meSan gramozno — zemeljski material v debelini 55
cm. Planum spodnjega ustroja se poravna v predpisanih nagibih in pod nadzorom
geomehanika. Uvalja se do trdnosti 10 MN/m2. ViSek izkopanega materiala se odpelje v trajno
deponijo, ki jo dolo€i investitor.

Nova mulda je izvedena iz naslednjih konstrukcijskih elementov:

Vrsta zmesi ali meSanice Debelina (cm)
Bitumenski beton BB 04 3,00
Bitumenski drobljenec BD 22 5,00

Kamniti drobljeni material 32mm 20,00
Kamniti drobljeni material 60mm 30,00

Tamponski sloji se vgrajujejo v plasteh debeline 20 cm.

Dosezena trdnost zgornjega ustroja mora znasati 60-80 MN/m2. Delo se izvaja pod
nadzorstvom geomehanika.

Na tako pripravljen tamponski sloj se vgradi nosilna plast asfalta v izvedbi BD 0-22 mm v
debelini 5 cm in obrabna plast bitumenskega betona BB 04S v debelini 3 cm. Stik med starim in
novim asfaltom se premaze z bitumensko pasto.

Izvajalec mora izdelati elaborat prometne ureditve med gradnjo, stanovalcem in
intervencijskim vozilom pa je potrebno omogociti stalen dostop.
5. Krizanja

5.1 Krizanja s cesto

Krizanja meteorne kanalizacije z cesto se izvedejo s prekopom. Po kon€anih delih se vzpostavi
prvotno stanje.

Povrnitev v prvotno stanje se izvede s naslednjimi konstrukcijskimi elementi:

Vrsta zmesi ali meSanice Debelina (cm)
Bitumenski beton BB 04 3,00
Bitumenski drobljenec BD 22 5,00

Kamniti drobljeni material 32mm 20,00
Nasutje nad meteornim kanalom

5.2 Krizanja s elektro vodom

S predvideno sanacijo se bo poseglo v nizkonapetostne elektricne zemeljske kable, nadzemno
nizkonapetostno elektricno omrezje, v varnostni pas daljnovoda 20 kV in v varnostni pas
transformatorske postaje Lahomska gora. Prej navedeno ima za posledico, da je potrebno vse
elektricne kable pred zaCetkom sanacije plazu zakoli€iti. Krizanje in paralelni potek drenazih
cevi in meteornega kanala z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:
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- krizanje z elektroenergetskimi kabli se izvede tako da je teme drenaZne cevi ali
meteornega kanala v globini minimalno 0,8 m. I1zvede se mehanska zas¢ita kabla s postavitvijo
TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona.

- za paralelni potek se upoSteva minimalni vodoravni razmik med elektri¢nim kablom in
drenazno cevjo ali meteornim kanalom, ki znasa minimalno 0,5 m.

Na mestu, kjer predvidena mulda krizal elektri¢ni kabel, se slednjega polozi v mapitel cev fi 110
mm in cev obbetonira.

Vsa krizanja in paralelne poteke z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti in
posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehni¢nega pregleda sanacije plazu
oziroma prevzema objekta .

Zakoli¢enje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bliZini elektri€nih vodov in naprav, kakor tudi
izvedbo krizanja, bo izvedlo Elektro Celje, d.d.. V kolikor pa Elektro Celje, d.d., ne bo izvajalec
je mozno dela opraviti samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d..

S predvideno sanacijo plazu se bo poseglo tudi v daljnovod 20 kV in nadzemno
nizkonapetostno elektricno omrezje, kar ima za posledico, da mora trasa drenazne cevi ali
meteornega kanala potekati minimalno 2 m od katerega koli stojnega mesta nadzemnega
elektricnega omrezja, kar je v projektu upostevano. Prav tako pa je dvig nivelete terena pod
vodniki elektricnega omreZja nedopustno. Nedopustno je tudi deponiranje materiala pod vodniki
elektricnega omrezja za ¢as sanacije plazu.

S traso drenazne cevi se posega V varnostni pas transformatorske postaje TP 20/0,4 kV
Lahomska gora, zato bi morala trasa potekati minimalno 2 m od transformatorske postaje, za
kar se Steje skrajni rob temelja transformatorske postaje. V projektu je rob jasSka oddaljen od
roba temelja 80 cm. Lokacija jasSka je pogojena s obstojeim jaSkom na tej lokaciji in obstojecih
dotokov v ta jaSek. Ob izvedbi dela trase, ki posega v 2 metrski varovalni pas TP je obvezna
prisotnost geomehanika, ki bo ocenil, ¢e je potrebno dodatno varovati temelj TP zaradi bliznjega
razkopa.

Vse stroSke ureditve krizanja z elektroenergetskimi vodi in napravami nosi investitor . Isto je v
skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st.
101/2010).

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zaCetkom del pisno
sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v
skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, St.
101/2010).

Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upoStevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise. S tem v zvezi je med drugim potrebno tudi upoStevati omejitev gradbenih
strojev in njih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo
manjSo od 3 m. Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo pod
strokovnim nadzorom pooblas€enega predstavnika Elektro Celje, d.d.,slednje pa je potrebno
vpisati v gradbeni dnevnik.

Vsi stroski popravil poSkodb elektri¢nih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica sanacije
plazu bremenijo investitorja predmetne gradnje ali pa izvajalca predmetne sanacije plazu.
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5.3 Krizanja s TK vodom

Na obmocju posega potekajo obstojeci glavni TK vodi. Na mestih krizanj je potrebna njihova
zaScCita, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
Zemeljska dela v blizini obstojec¢ih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Trase obstojecih naro¢nidkih TK vodov niso vrisane, zato se dolocijo na kraju samem z
zakolicbo, za kar je treba pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.

Po koncanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizanj.

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakoli¢be, zascite in
prestavitve TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko
kontaktne osebe.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten
primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omreZja . Nasip ali odvzem materiala
nad traso TK kabla ni dovoljen.

Vsa dela v zvezi z za&¢€ito tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava
tehnicnih reSitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi
pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zasdite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zasdite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu , kakor
tudi stroSki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. St. 080 1000.

Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehniénega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljavcu TK omreZja narogiti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih.

5.4 Krizanja z vodovodom

DrenaZni kanal se kriza z vodovodom pod kotom 40°. Dno drenaZznega kanala je na relativni
koti -1.00m. Predpostavljeno teme vodovoda je na relativni koti -1.20m. S tem je viSinska razlika
med vodoma 0.20m. V kolikor se bo ob izvedbi pokazalo, da je globina vodovoda manj3a, se
globina dna drenaZnega kanala dvigne, ampak le do kote -0.80 m.

Najmanj 14 dni pred izvajanjem del je potrebno narociti zakoli¢bo cevovodov. Stroske
morebitne poskodbe cevovoda krije investitor.

Investitor: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
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6. Lokacijski podatki

METEORNA KANALIZACIJA, DRENAZA, KRIZANJA
Tocka | Namen Y | X
1.FAZA
MJ1 meteorna kanal. 520.649,478 110.933,190
MJ1.1 meteorna kanal. 520.651,149 110.941,128
MJ2 meteorna kanal. 520.676,457 110.937,295
MJ3 meteorna kanal. 520.703,749 110.940,761
MJ4 meteorna kanal. 520.708,299 110.948,572
MJ5 drenazni kanal 520.714,616 110.951,243
MJ6 drenazni kanal 520.747,473 110.972,094
MJ7 drenazni kanal 520.760,616 110.987,332
TO izliv 520.643,358 110.923,450
T1 drenazni kanal 520.748,031 111.014,565
T2 drenazni kanal 520.788,281 110.991,872
T3 drenazni kanal 520.737,917 110.989,664
T4 drenazni kanal 520.773,667 110.971,529
2.FAZA
MJ8 drenazni kanal 520.759,334 110.857,335
T5 drenazni kanal 520.735,566 110.866,302
T6 drenazni kanal 520.779,947 110.880,037
T7 drenazni kanal 520.772,302 110.841,680
T8 izliv 520.791,104 110.805,063
1.FAZA
1. krizanje eletro voda/mulde 520.644,032 110.926,365
2. krizanje eletro voda/mulde 520.648,603 110.935,097
1. krizanje eletro voda/met. kanala 520.650,586 110.938,465
2. krizanje eletro voda/met. kanala 520.707,135 110.946,584
1. krizanje vodovoda/drenaZe 520.715,991 110.951,760
1. krizanje TK voda/drenaZe 520.738,741 110.963,797
2. krizanje TK voda/drenaze 520.740,006 110.985,733
2.FAZA
3. krizanje TK voda/drenaze 520.767,035 110.848,032
4. krizanje TK voda/drenaze 520.767,863 110.847,023
7. Hidravlji€ni izra€un
Dolocitev koli¢ine padavinskih odpadnih voda
Qpad=A*qp*¢*y (I/s)
A = prispevna povrsina
gp = jakost naliva
@ = koeficient odtoka
Y = koeficient zakasnitve
A = prispevna povrsina
Skupaj povrsina 10.000,00 m2
Skupaj povrSina vseh cest 1.000,00 m2
Skupaj povrSina ostalo 9.000,00 m2
. . 5. letni
= jakost naliva . n=0,2
qap = naliv
gp= 250,00 |/s/ha/15min
@ = koeficient odtoka redka pozidava zavse 0,40
zaplatoje 0,40
za cesto 0,90
. . razgiban
¥ = koeficient zakasnitve feren n=6 Y =1/(A)M1/n)
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m2 ha ap @ n v Qpad=I/s
Meteorno omrezje
Prisp. povrsina strehe+dovozi 9.000 0,90 | 250,00 | 0,40 6 1,018 91,59
Prispevna povrsina ostalo 1.000 0,10 | 250,00 | 0,90 6 1,468 33,03
Prispevna povrsina skupaj 10.000 1,00 124,62
PVC cevi f 400 mm, i>1,0%

8. Zakljucek

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno ter v skladu s

predpisi in standardi.

Uporabljati je le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti 0z. ustreznimi

porogili.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reSevati v dogovoru z geomehanikom,
projektantom in nadzornim organom investitorja.
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3.4

RISBE

Situacija — 1.faza (M1:500)

Situacija — 2.faza (M1:500)

Profili 1 (M1:100/500)

Profili 2 (M1:100/500)

Profili 3 (M1:100/500)

Profili 4 (M1:100/500)

Detajli

] N[ O] O ] W] N]

Detajli krizanj (M1:40)
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3.5 POPIS DEL S KOLICINAMI IN OCENO INVESTICIJE
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