Obnova LC 200140 Reka - Ojstro

TEHNICNO POROCILO

Projekt: 1345/07(novelacija)
Datum : december 2014

A. SPLOSNI PODATKI

1.

Objekt
Obnova LC 200140 Reka — Qjstro (novelacija)

Investitor
Obgina Lasko
Mestna ulica 2
3270 Lasko

Projektna naloga

Izdelati je potrebno projekt za izvedbo rekonstrukcije povezovalne ceste Reka

— Qjstro na obmocju ob¢ine Lasko.

Obstojeca cesta je v makadamski obliki, podlaga je v dokaj dobrem stanju vendar
brez drenaz. Sirina obstojedega voziséa znasa cca 3,0 m. Cevni prepusti so zgrajeni
in so v funkciji, potrebno je izvesti dodatne prepuste, Kjer je to potrebno.

Dolzina rekonstrukcije ceste znasa cca 830 m s predlogom Sirine vozis¢a 3,00 m,
ter s povozno asfaltno muldo oz Koritnico Sirine 0,50 m in zatravljeno bankino
Sirine 0,5 m. Predvidena Sirina cestis¢a znaSa 4,00 m, v ovinkih se izvedejo
potrebne razsiritve.

Nacrtovano cestiS¢e se mora v celoti prilagajati obstojeCemu cestiS€u z razsiritvijo
proti kopnemu delu. Niveleta cestiS¢a naj se v glavnem nadviSa nad obstoje¢im
nivojem za debelino tampona. Zaradi obstojeCe konfiguracije terena se na
dolo¢enih odsekih izvedejo cevni propusti in drenaza po celotni trasi. Dotrajani
propusti se zamenjajo. Niveleta ceste in propusti se prilagodijo obstojeci trasi.

Terenski podatki

Trasa ceste poteka v ob¢ini Lasko na relaciji Reka - Ojstro. Trasa ceste v celoti
poteka v gri¢evnatem do hribovitem delu z max vzdolznim naklonom 17,0 %. Vedji
del trase poteka po travnatem terenu, le osrednji del poteka skozi gozd.

Vizualno je teren v vecini v stabilnem stanju. V osrednjem delu je vidna manjsa
erozija hribine oz nevarnost plazu.

Med samo gradnjo je obvezno sodelovanje geomehanika, ki bo podal nadaljna
navodila oz za plazoviti del izdelal geomehansko porocilo z na¢rtom sanacije.



B. TEHNICNI OPIS TRASE

1.

2.

Vrsta objekta

Enopasovna cesta lokalnega znacaja za meSani promet

Normalni profil

- asfaltno vozisce: 3,00 m
- pescena bankina: 0,50 m
- asfaltna mulda / koritnica: 0,50 m
- berma levo 0,25 m
- berma desno 0,25m
Skupna Sirina planuma: 450m

Horizontalni radij

Minimalni horizontalni radiji so prekoraceni, zaradi ¢esar je potrebno na teh mestih
izvesti raz§iritve. Podatki so razvidni v vzdolznem profilu.

Vertikalni radij

Vertikalni konkavni in konveksni radii ne presegajo minimalnih zahtev.

. Vzponi in padci

Celotna niveleta se v smeri Stacionaze vzpenja kjer znasa minimalni naklon 1,0%,
maximalni naklon pa se v delu, pri katerem se obstojeci naklon, ki znasa 18,0 % na
krajsi razdalji zmansa na 17 %, vendar presega maks. dovoljeni naklon 11%, ki pa
jih zaradi prevelikih stroskov in posegov Vv teren ni smiselno zmanjsati.

. Prec¢ni naklon voziSc¢a

Pre¢ni naklon vozis¢a se po celotni trasi izvedejo predpisani nakloni v skladu z
radii, ki znasajo glede na rac¢unsko hitrost od 2,5 do 5,0 %.



7. Spodnji ustroj

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V vecinskem delu trase
niveleta sledi sedanjemu vozi$¢u zato vecjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije
terena so ocenjena na osnovi geoloSke karte oz geoloskega porocila. V kolikor se
izkaze, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira do zbitosti Me
min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenazi. Kjer je cesta v
nasipu se temeljenje nasipne brezine izvede s stopnicastimi zaseki do rascenih tal.
Nasipi na obmoc¢ju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon
spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenazi. V kolikor se izkaze, da je
spodnji ustroj neprimerne sestave se le ta odstrani in zamenja z sanacijskim
zasipom in utrdi do zbitosti Me min= 40 MPa.

Od profila P9 do P11 se pod cestis¢em izdela kamniti tlak vtisnjen v spodnji ustroj
skupaj s polozitvijo precne drenaze.

Skupna koli¢ina izkopa skupaj z izkopanim tamponom in brez izkopa za drenaze
znasa 953 m3, od tega:

zemljina 1l. ktg= 10% = 95,3 m3,
zemljina Ill. ktg= 75% = 714,8m3,
zemljina IV. ktg= 10% = 95,3 m3,
zemljina V. ktg= 5% = 47,6 m3

Skupna koli¢ina nasipa znasa 1034,0 m3, za katerega se uporabi material od
izkopa, ki ustreza tehni¢nim zahtevam, ostali material se odpelje na stalno
deponijo.

8. Zgornji ustroj

Vecinoma niveleta sledi sedanjemu vozi$€u, nizajo se samo posamezne vzpetineg
na krajsi razdalji — obstojeci tlak se v vecCini odstrani. Kjer je nivo nove nivelete
vi§ji od 40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je
potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor izkopani
tampon zadostuje tehni¢nim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za spodnji
ustroj oz sanacijski sloj 0z nasip. Debelina zmrzlinsko odpornega materiala ne sme
biti tanj$a od 60 cm; 35 tampon 0-32, ter 25 cm zmrzlinsko odporen material 0-64.
Skupna koli¢ina vgrajenega tampona v cestis¢e znasa 1188,0 m3 (zbito stanje) in
se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm, koli¢ina zmrzlinsko odpornega
materiala pa znaSa cca 605,0 m3. Vozisce se izvede z dvoslojno asfaltno prevleko v
debelini 5 + 3 cm 0z nosilni sloj AC 22 base 70/100A3: 5 cm in obrabnozaporni
sloj bitumenskega betona AC 11 surf 70/100 A3: 3 cm. Mulda oz Koritnica Sirine
0,5 m na levi oz desni strani vozi$éa je povozna debeline 5 +3 ¢cm in se izvede
skupaj z vozis¢em. Na nasprotni strani mulde ob voziscu se izvede pescena bankina
v Sirini 0,5 m. Nosilnost vozi§¢a po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora
doseci vsaj 100,00 MPa. Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in
nasipne breZine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brezin z ozirom na kategorijo

terena ter izvedba zaobljenih robov brezin
-z ozelenitvijo in protierozijsko zas¢ito povrsin



9. Odvodnjavanje

Odvod meteorne vode z vozisca bo urejen z minimalnim pre¢nim in vzdolznim
naklonom ceste in asfaltho muldo oz koritnico $irine 0,5 m, ki vzdolzno odvaja
meteorne padavine iz hribine in cestiS¢a v obcestne jaske in nato skozi cevne
prepuste precno na cesti$ée ter po hribini navzdol v smeri jarkov. Na robu vozisca
pod muldo se izvede drenaza, ki jo speljemo v jaSke oz. potok. Uporabimo midren
cev O 100 mm, ki jo polozimo na betonsko posteljico in jo zasujemo z drenaznim
nasutjem. Drenazni nasip se zasciti s filcem. Na predelu nasipov se iztoki tlakujejo
v obliki mulde s kamnitimi bloki usmerjeni proti jarkom. Vto¢ni jaski so betonskih
cevi dimenzije fi 50 cm z AB pokrovi in se locirajo na robu mulde in zas¢itijo z
betonskim robom pred vsipom hribine, kjer je to potrebno. Obstojeci AB jaski se
odstranijo in izvedejo novi. Prepusti z betonskimi cevmi se v celoti obbetonirajo.
Obstojeci prepusti  so dimenzije @ 30 cm in ve¢, torej vsi ne zadostujejo
minimalnim tehniénim zahtevam) in jih je potrebno zamenjati z P\VC cevmi SN 8
nosilni na prometno obtezbo. Vsi iztoki iz cevnih prepustov morajo biti zavarovani
z iztocnimi glavami in tlakovane polkrozne izto¢ne mulde z zas€itnimi pragovi.
Potrebno je c¢iS€enje obstojeCih prepustov, ki so delno zasuti, v kolikor le ti
ostanejo. Mesto cevnih prepustov je razvidno iz situacije.

Pri zivih potokih iz brezin se izvede odprti vtok kamen beton.

Mesta prepustov:

-P5+6m D315m,L=6m
-P7+2m D315m,L=6m
-P9+4m D400m, L=6m
-P10-5m D400 m, L=10m
- P13 D350m,L=6m

-P20 + 12m ?315m,L=18m
- P24 + 15m D350m,L=6m
-P31+12m P315m,L=6m
- P34 +4m D315m,L=6m
- P39 + 12m P315m,L=6m

10.1zogibaliS¢a

Izogibalisce se uredi v makadamski izvedbi z pripadajofim tamponom in utrditvijo.
Mesto izogibalis¢ je razvidno iz situacije.

11.RazSiritve

Glede nato, da je mulda in bankina povozna se pri radijih vecjih od 30,0 m
raz§iritev ne izvede, pri manjsih radijih izvedemo razsiritev od 0,25 cm do 0,75 cm.

12.Cestni prikljucki

Nacrtovana cesta se tako viSinsko kot situacijsko prilagodi obstojeci cesti oz
robnim pogojem.



13.0Objekti

Prometni znaki

Vsi obstojeci prometni znaki se med gradnjo odstranijo in deponirajo na gradbiscu.
Ob izgradnji se ponovno namestijo na ista mesta, kot so bila prvotno.

Izvede se odbojna cestna ograja na zunanjem robu cestis$ca.

Varnostna jeklena odbojna ograja

Ob vecjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brezinah se na nasipni brezini
postavijo jeklene odbojne ograje. Le te se zabijejo do ras¢enih tal ali pa se
pri¢vrstijo na tockovne temelje.

Odbojna ograja ne sme biti vi§ja od 75 cm nad nivojem vozis¢a ter oddaljena za 50
cm od roba vozisca.

Lokacija odbojne ograje:
- P1-P3, L=40m desno
- P3-P4 +8m, L=20m levo
- P7-P9, L=40m desno
- P14-P15+5m, L= 25m desno
- P15+10-P20, L= 85 m desno
- P23-P25, L=40 m desno
- P37-P39, L= 40m desno

Sanacija kopne brezine

Je Ze izvedena v predhodni fazi!

Sanacija nasipne breZine

Je Ze izvedena v predhodni fazi!

Polozitev vodovoda

Je ze izvedena v predhodni fazi!



C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Vse izkazane pred-izmere so podane v tlorisni dolzini/povrSini/prostornini.
Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejSo izvedbo
humuziranja.

Obstojeci tamponski material iz obmocij, ki ga je zaradi znizanja nivelete potrebno
izkopati in se bo kasneje uporabil kot zasip, se odpelje v zacasno deponijo Vv
blizini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. I1zkopani material se odpelje v trajno deponijo.
Deponije materiala se dolocajo skupaj oziroma s soglasjem obc¢ine, krajevnih
institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih in nasipnih brezin in
za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolZzan dela v maksimalni mozni meri izvajati mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnolo§kim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
moznostim 0z. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v obmo¢ju komunalnih vodov se izvajajo ro¢no Vv prisotnosti
komunalnih upravljavcev.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom
oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in
asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna
dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. MozZne bodo samo delne polovicne zapore
ceste, ki bodo upravljane s prometno signalizacijo.
Nacrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

E. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljiS¢ smo izdelali katastrsko situacijo iz
katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natancnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopusca
razpolozljivi kartni material.

Sestavil: Lenart Robert, d.i.g.



