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3.4  TEHNIČNO POROČILO 
 
 
3.4.1 SPLOŠNO IN OBSTOJEČE STANJE 
 
Občina Laško namerava v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Laškem, na odseku od Pošte do 
Hrastelja, obnoviti tudi obstoječ vodovod s hišnimi priključki. 
 
Kot je razvidno iz projektnih pogojev upravnika javnega vodovoda, Javnega podjetja 
Komunala Laško d.o.o. št. TK/008-2017 z dne 27.1.2017, od Pošte do Hrastelja (odcep za 
Lahomšek) poteka vodovod PVC DN160mm, ki je bil zgrajen leta 1987 in je potreben obnove 
vključno z vsemi priključki. Od Hrastelja do železniškega prehoda  pa poteka vodovod PE 
DN63, ki je bil obnovljen leta 2007 vključno z vsemi priključki, tako, da ga ni potrebno 
obnoviti. 
 
Pri tem želi upravnik vodovoda glavni vodovod obnoviti z enakim nazivnim profilom, hkrati 
pa obnoviti vse hišne priključka na način, da bodo vodomerna mesta prestavljena v 
vodomerne jaške nameščene v pločnik, izven objektov. 
 
Na območju predvidene obnove ulice poteka tudi vodovod LTŽ DN250mm, ki ga je v 
območju obnove ulice prav tako potrebno obnoviti. 
 
Predmet načrta za obnovo vodovoda je tako izgradnja nadomestnega vodovoda iz duktilne 
litine DN150mm z razstavljivimi neizvlačljivimi spoji v dolžini L=381m, izgradnja 
nadomestnega vodovoda iz duktilne litine DN250mm z razstavljivimi neizvlačljivimi spoji v 
dolžini L=14m in obnova triindvajsetih (23) hišnih priključkov s prestavitvijo vodomernih 
mest v pločnik izven objekta ter povezave nadomestnega cevovoda na obstoječ vodovod. 
 
V načrtu vodovoda je obdelana obnova vodovoda in hišnih priključkov do nivoja ceste  
– 0.50m. Izvedba zgornjega ustroja ceste v območju vodovoda bo po odločitvi odgovornega 
vodje projekta obdelana v drugih načrtih projektne dokumentacije. 
 
Prav tako načrt vodovoda ne obdeluje prometnega režima v času gradnje ter zagotavljanja 
dostopa lastnikom, uporabnikom in intervencijskim ekipam, kot tudi ne zavarovanja 
gradbišča, kar bo glede na to, da se ulica obnavlja v sklopu kompletnega projekta, obdelano in 
prikazano v drugih sestavinah projektne dokumentacije ter varnostnem načrtu. 
 
Način oskrbe z vodo v času gradnje je dolžan izvesti izvajalec del na osnovi s strani upravnika 
vodovoda potrjenega elaborata, ki ga je dolžan izdelati in predlagati v potrditev pred gradnjo.  
 
Projektno je predlagana izvedba obnove vodovoda v dveh etapah, ki omogočata izvedbo 
začasne oskrbe z vodo preko začasnega cevovoda položenega po površini terena, z ustrezno 
začasno povezavo na stranske veje vodovoda.          
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3.4.2 ZASNOVA, OPIS IZVEDBE, ZEMELJSKA DELA IN POLAGANJE CEVI 
 
Zasnova in opis izvedbe 
 
Nadomestni cevovod je predviden iz duktilne litine C64 s snemljivimi neizvlačljivimi spoji, 
po standardu EN545/B2560 PUR-N OVGW GRIS 121 ISO9001, hišni priključki pa iz 
standardnih plastičnih PE100 cevi. 
 
Vodomerni jaški so predvideni iz tipskih kompaktnih jaškov z LTŽ pokrovi nosilnosti 250kN, 
kompletno opremljeni z vodomernimi sklopi.   
 
Specifikacija projektiranega vodovoda: 

- DL C64 DN150 VRS        L=381m, 
- DL C64 DN250 VRS        L=14m, 
- PE100 DN63 PN16         L=24m, 
- PE100 DN90 PN16         L=24m. 

 
Hišni priključki: 

- PE100 DN32 PN16 v zaščitni cevi PL DN75      L=134m,  
o Vodomerni jašek - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4")   11 kom, 
o Vodom. j. dvojni - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4")  1 kom, 

- PE100 DN50 PN16 v zaščitni cevi PL DN90      L=32m,  
o Vodomerni jašek - 250kN z vodomernim sklopom DN6/4" (5/4")  4 kom, 

- PE100 DN63 PN16          L=7m,  
- PE100 DN63 PN16          L=14m,  

 
Predviden nadomestni vodovodni cevovod in hišni priključki potekajo v celotni dolžini po 
trasi in niveleti obstoječega vodovoda. 
 
Prestavijo se le lokacije vodomernih mest, ki se prestavijo v pločnik, kjer so predvideni 
vodomerni jaški. Zaradi predvidene prestavitve vodomernih mest je potrebna tudi obnova 
hišnih priključkov na odseku od novega vodomernega mesta do obstoječega, ki po izvedbi 
obnove na predviden način postane del hišne inštalacije. Cevi hišnih priključkov so 
predvidene v zaščitnih plastičnih ceveh DN75mm oz. DN90mm. 
 
V točki T0 se novo predvideni cevovod poveže na obstoječo cev PVC DN140mm, v točki 
T15 na obstoječo cev PVC DN160mm, v točki T20 na vodovod DN250mm, v točki T25 in 
T30 na obstoječo cev PE DN63 in v točki T31 na obstoječi cevi PE DN90 in PE DN63, kot je 
prikazano na grafičnih prilogah. 
 
Obstoječ sistem hidrantov ostane nespremenjen. 
 
Profili cevi so določeni s strani upravnika vodovoda (obstoječ nazivni profil cevi). 
 
Vgradnja cevi DN50 do DN150 je predvidena v jarek karakteristične globine 1.60m 
(obstoječe cevi) tako, da bo nadkritje cevi 1.30m.  
 
Vgradnja cevi DN250 je predvidena v jarek karakteristične globine 2.00m (obstoječe cevi) 
tako, da bo nadkritje cevi 1.65m.  
 
Hišni priključki so predvideni na globini od 1.20m do 1.00m. 
 



  IZVIR-PLAN d.o.o.   
 

3.4 TEHNIČNO POROČILO     Stran 4 od 15    št.  06/17-PZI 

Globina vgradnje cevi se lahko prilagaja globini obstoječega vodovoda in ostalih podzemnih 
vodov odkritih ob izvajanju del, kontrolirano, po pravilih stroke in le z odobritvijo 
odgovornega nadzornika ter odgovornega vodje projekta. 
 
Izkop jarka za cevovod je predviden pod kotom naravnega trenja zemljine ali z varovanjem 
bočnih strani izkopa proti porušitvi z jeklenim opažem po tehnologiji izvajalce del, v 
odvisnosti od tehnologije obnove celotne ulice, kar je potrebno definirati v projektu. 
 
Ves čas izvajanja del je potrebno zagotoviti delovanje obstoječega vodovoda. 
 
Pred pričetkom izvajanja del je potrebno pripraviti natančen terminski plan izvajanja del 
potrjen s strani upravnika vodovoda, z obvezno oceno možnih dogodkov, ki bi lahko vplivali 
na spremembo terminskega plana in s tem na oskrbo prebivalcev z vodo. 
 
V načrtu vodovoda je obdelana obnova vodovoda in hišnih priključkov do nivoja ceste  
– 0.50m. Izvedba zgornjega ustroja ceste v območju vodovoda bo po odločitvi odgovornega 
vodje projekta obdelana v drugih načrtih projektne dokumentacije. Tako je v popisih del v 
tem načrtu zasip jarka nad višino ceste – 0.50m opredeljen le kot začasni zasip jarka, ki bo 
izveden v obsegu odvisno od tehnologije obnove celotne ulice.  
 
Prav tako načrt vodovoda ne obdeluje prometnega režima v času gradnje ter zagotavljanja 
dostopa lastnikom objektov, uporabnikom in intervencijskim ekipam, kot tudi ne zavarovanja 
gradbišča, kar bo glede na to, da se ulica obnavlja v sklopu kompletnega projekta, obdelano in 
prikazano v drugih sestavinah projektne dokumentacije ter varnostnem načrtu. 
 
Način oskrbe z vodo v času gradnje je dolžan izvesti izvajalec del na osnovi s strani upravnika 
vodovoda potrjenega elaborata, ki ga je dolžan izdelati in predlagati v potrditev pred gradnjo.  
 
Projektno je predlagana izvedba obnove vodovoda v dveh etapah, ki omogočata izvedbo 
začasne oskrbe z vodo preko začasnega cevovoda položenega po površini terena, z ustrezno 
začasno povezavo na stranske veje vodovoda.          
 
V času izvajanja del je predvidena ureditev cestnega obvoza, ki se bo uredil na osnovi 
dovoljenja za zaporo ceste, ki ga mora izvajalec del pridobiti na osnovi predhodno izdelanega 
elaborata za zaporo ceste, katerega rešitve prometne ureditve v času gradnje bodo odvisne od 
tehnologije izvajanja del izbranega izvajalca. Elaborat za zaporo ceste kot dovoljenje za 
cestno zaporo predvidoma pridobi izvajalec del v sklopu projekta obnove celotne ulice, 
odvisno od tehnologije obnove celotne ulice.  
  
Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pri upravljalcih posameznih vodov naročiti 
zakoličbo le teh ter uskladiti ukrepe za varovanje in zaščito obstoječih vodov. 
 
Pred pričetkom izvajanja glavnih del je potrebno izvesti odkrivanje in določiti mikrolokacijo 
obstoječih podzemnih vodov, z ročnimi odkopi, na način usklajen z upravniki posameznih 
vodov, praviloma pod neposrednim nadzorom odgovornih oseb. 
 
Tehnologija izvajanja del mora biti usklajena z upravnikom vodovoda, posebej v smislu 
obveščanja porabnikov vode, zagotavljanja nadomestne oskrbe z vodo v času izklopov dela 
omrežja ter splošnih načel varnosti in zanesljivosti vodo oskrbe.  
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Pred dokončnim zasipom cevi se izvede geodetski posnetek in uspešni tlačni preskus, pred 
priključitvijo cevi na obstoječ sistem pa uspešna dezinfekcija cevovoda izvedena s strani 
pristojne ustanove z akreditacijo, ki se dokazuje s poročilom o dezinfekciji. 
 
Novozgrajeni cevovod se lahko priključi na obstoječe vodovodno omrežje šele po uspešno 
opravljenem tlačnem preizkusu in uspešno izvedeni in dokazani dezinfekciji cevovoda, po 
odobritvi strokovnega nadzora, kar velja tudi za hišne priključke. 
 
Izvedena križanja in prečkanja je potrebno detajlno dokumentirati, geodetsko med gradnjo in 
v geodetskem načrtu ter v projektu izvedenih del. 
 
Dela se bodo izvajala na obstoječem vodovodnem sistemu, ki je v obratovanju, zato se lahko 
izvajajo le pod neposrednim nadzorom upravnika vodovoda, pod pogoji in z upoštevanjem 
veljavnih sanitarnih predpisov in predpisov s področja oskrbe z živili, s posebnim poudarkom 
na usposobljenosti in licenci delavcev ter kvaliteti uporabljenih delovnih metod in materiala.  
 
Ob predaji objekta je potrebno dostaviti upravniku vodovoda tudi elaborat geodetskega 
posnetka, elaborat za vpis objekta v kataster komunalne infrastrukture, projekt izvedenih del 
in dokazila o zanesljivosti.  
 
Pred pričetkom izvajanja del je izvajalec dolžan izdelati elaborat začasne oskrbe z vodo v času 
gradnje in ga pred uporabo predložiti upravniku vodovoda v pregled in potrditev.  
 
Glede na to, da je obnova vodovoda predvidena po obstoječih trasah in niveleti vodovoda, 
predlagamo izvedbo del po odsekih (etapah), zagotavljanje vode v času izvajanja del pa 
zagotoviti z začasnim cevovodom iz PE100 DN90 PN10, položenim po površini, ki mora 
ustrezati tehničnim in sanitarnim predpisom enako kot sam vodovod.  
 
V primeru, ko bo potrebno iz sistema začasno izklopiti posamezne hidrante za gašenje požara 
je to dopustno izvesti le po predhodnem soglasju odgovornega nadzornika in upravnika 
vodovoda ter z vednostjo gasilske službe. 
 
Obveščanje uporabnikov o režimu oskrbe z vodo v času izvajanja del naj izvajalec del opravi 
na krajevno običajen način in v  dogovoru z upravnikom vodovoda. 
 
Začasni cevovod PE100 DN90 PN10 je dimenzioniran za pretok Qmax=10.00L/s, s tem, da 
dolžina odseka (cevi) znaša L < 200.00m (predlagana etapna izvedba) tako, da energijske 
izgube, pri cevi PE100 DN90 PN10 in predpostavljenem pretoku Qmax=10.00L/s ter dolžini 
cevi L=200.00m, znašajo < 20.00mVS, kar pri obratovalnem tlaku ≈ 5.00bar v obstoječem 
vodovodu zagotavlja oskrbovalni tlak ≈ 3.00bar.  
 
Hidravlično dimenzioniranje začasne cevi je izvedeno z uporabo Bernoullijeve enačbe za 
energijske izgube in njenih izpeljank za območje laminarnega toka. (poglavje 3.4.3).   
    
Zemeljska dela in polaganje cevi 
 
Izkop jarka in polaganje cevovoda je potrebno izvesti skladno s projektno dokumentacijo in 
stanjem ugotovljenim ob izvajanju del, po pravilih stroke in skladno z veljavnimi standardi ter 
predpisi, z upoštevanjem predpisov iz varstva in zdravja pri delu ter skladno z elaboratom iz 
varstva in zdravja pri delu. 
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V postopku izdelave projektne dokumentacije so bili pridobljeni projektni pogoji in soglasja k 
projektnim rešitvam pristojnih soglasodajalcev, z navodili za varovanje obstoječih vodov, ki 
naj bodo v vodilni mapi projektne dokumentacije in jih je potrebno dosledno upoštevati. 
 
Izkop v bližini ostalih komunalnih vodov se izvedejo izključno ročno, da ne pride do 
poškodb. 
 
Dno jarka je potrebno izravnati v predvideni niveleti z odstopanjem +-2cm in uvaljati do 
nosilnosti Ev2=>25MPa. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopom v bližini nosilnih elementov stavb in 
okoliških objektov. 
 
Posteljica cevi se izvede v debelini sloja 10cm, obsip cevi do višine 15cm nad temenom cevi 
po celotni širini jarka, z gramozom – drobljencem granulacije 0 – 16mm. Posteljico in obsip 
cevi je potrebno vgraditi ročno z materialom in na način, ki preprečuje efekt drenaže. 
 
Zbitost vgrajenega materiala v coni cevovoda mora znašati 95% po SPP (uporaba le lahkih 
komprimacijskih sredstev).     
 
Zasip jarka nad cono cevovoda se lahko izvede strojno z ustreznim izkopanim ali dobavljenim 
peščenim materialom brez kamenja večjega od 10cm, po plasteh od 30cm do 40 cm, s 
komprimiranjem do zbitosti 95% po SPP. (zasip jarka do planuma cestišča oz. nivelete 
vozišča – 50cm). 
 
Zgornji nosilni in obrabni sloj ceste po podatkih odgovornega vodje projekta znaša 50cm in je 
definiran ter upoštevan v načrtu ceste (ulice). Ob izvedbi vodovoda se v ta sloj po potrebi, v 
odvisnosti od tehnologije obnove celotne ulice in po predhodni potrditvi s strani strokovnega 
nadzora, lahko začasno vgradi gramoz tampon.     
 
Zasip jarka do višine vozišča – 50cm je potrebno izvesti v predpisani kvaliteti in po navodilih 
odgovornega nadzornika. 
 
V kolikor »predpisana kvaliteta« ni definirana v projektni dokumentaciji velja, da je to 
zbitost, ki zagotavlja stabilnost in preprečuje deformacije. Določi jo projektant, potrjuje 
odgovorni nadzornik.   
 
Spojna mesta cevovoda se praviloma puščajo odkrita do uspešne izvedbe tlačnega preiskusa 
cevovoda, kar je odločitev izvajalca in nadzora, v vsakem primeru na odgovornost in na račun 
izvajalca del. 
 
Na celotni trasi vodovoda mora biti 30cm nad temenom cevi vgrajen opozoriln trak z napisom 
»pozor vodovod«. 
 
Materiali iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, 
ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnostih vplivati na kakovost vode 
(SIST EN 805:2000), kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili. 
 
Cevovod in vsi elementi cevovoda morajo imeti ustrezna dokazila o skladnosti z veljavnimi 
standardi.  
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Spajanje duktilnih cevi in fazonskih kosov je predvideno s spoji, ki morajo biti v 
montažno/demontažni izvedbi zavarovani proti izvlačenju (VRS spoj na zatič). Spajanje PE 
cevi je predvideno z elektro fuzijskim varjenjem ali s spojkami po navodilih upravnika 
vodovoda. 
 
Transport, razkladanje in spajanje cevi se vrši po veljavnih standardih, pravilih stroke in 
navodilih proizvajalca.  
 
Praviloma pred dokončnim zasutjem cevi se izvede tlačni preizkus cevovoda. Tlačni preizkus 
se mora izvajati po določilih PSiST prEN 805-poglavje 10, z naslednjimi dopolnili: 
 
MDP =     sistemski obratovalni tlak opredeljen kot največji možni obratovalni tlak v         
                   sistemu na mestu priključka 
STP =     sistemski preizkusni tlak za vse cevovode 
STP =     MDPx1,5 ali 
STP =     MDP + 500 kPa  
MDP =    7,00 bar za centralni vodovodni sistem 
 
Pred preizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri izpostavi tlak STP. Pred glavnim 
preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspešen, če v 
tem času tlak v cevovodu ne pade za več kot 0,2 bar. 
 
Tlačni preizkus cevovoda se izvede v pristojnosti nadzornega organa. Tlak se dosega s 
prenosnimi polnilnimi črpalkami. Za začetek in konec vsakega kontroliranega odseka se 
namestijo registratorji tlaka. Izvajalec je dolžan opravljati vse napake na cevovodu odkrite v 
času testiranja po navodilih nadzornega organa. Testiranje se ponavlja, dokler rezultati ne 
zadovoljijo predpisom in nadzoru. 
 
Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec prirejen po DIN4279, del 9. 
 
Po zaključku del je potrebno vodovodni cevovod dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati 
po določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSiST prEN 805, navodilih DVGW W 291 
in po navodilih potrjenih on IVZ ter v skadu s pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04). 
Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija. 
 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko analizo in 
fizikalni-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni opravljeni dezinfekciji 
se izda potrdilo.  
 
Vodovod mora biti zgrajen tako, da prenaša statične in dinamične obremenitve. 
Zaščita vodovoda pred možnim onesnaženjem se doseže z: 
 

- zadostnim odmikov vodovoda od možnih virov onesnaževanja, 
- vgradnjo vodovoda v zaščitno cev, 
- glinenim nabojem. 

 
Izkop jarka se lahko izvaja pod kotom stranic, ki je večji od kota notranjega trenja zemljine, 
ali z opaženjem in razpiranjem ali z zagatnicami, po pravilih, ki veljajo za zemeljska dela 
tako, da je zagotovljena stabilnost in varnost.  
 
Pri izvedbi se uporabi standardni ustrezno dimenzioniran opaž po tehnologiji izvajalca del. 
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Izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani izkopa, z 
odmetom minimalno 1.00m od roba gradbene jame. 
 
Pri gradnji objekta naj po potrebi sodeluje tudi geolog, ki v odvisnosti od dejanskih razmer 
predlaga ukrepe za zagotavljanje stabilnosti izkopanega jarka in za preprečevanja deformacij 
terena. 
  
Viške materiala je potrebno odpeljati na stalno deponijo skladno s predpisi. 
 
Izkopan material primeren za ponovno vgradnjo (ocena odgovornega nadzornika) se začasno 
deponira na začasni deponiji, ki jo zagotovi izvajalec del.  
 
Porušeni asfalt (jarek) se predvidoma zdrobi in ponovno vgradi v zasip jarka po navodilih 
projektanta oz. odgovornega nadzornika. 
 
Projektirana trasa cevovoda kot tudi predvideni elementi cevovoda so razvidni iz grafičnih 
prilog. 
 
Na vseh odcepih je predvidena vgradnja ustreznih zemeljskih zasunov z LTŽ cestnimi 
kapami. 
 
Fazoni in armature so PN16. 
 
Pred prevzemom zasipa jarka je potrebno izvesti meritve zbitosti po veljavnih standardih in 
navodilih nadzora na zahtevanih nivojih (planumih), ki morajo biti izvedene s strani 
akreditirane ustanove in potrjene s strani odgovornega nadzornika. 
 
Dela je potrebno izvajati usklajeno, po končanih delih je potrebno vse poškodovane površine 
vspostaviti v prvotno stanje. 
 
Sidranje lokov cevovoda 
 
Glavni cevovod je v celoti predviden in nodularne – duktilne litine C64 DN150 in DN250 z 
neizvlačljivim razstavljivimi spoji (spoji na zatič – VRS), ki so sposobni prevzeti predvidene 
aksialne sile v okviru tlačne stopnje cevi in fazonov, zato jih na lokih ni potrebno sidrati (atest 
in navodila proizvajalca cevi za VRS spoj). 
 
V primeru potrebe po sidranju je potrebno le to dimenzionirati in izvesti po pravilih stroke in 
veljavnih standardih. 
 
Ravnanje z obstoječim, opuščenim cevovodom 
 
Obstoječ vodovod PVC DN160 in LTŽ DN250 se iz zemlje odstrani ter odda na namensko 
deponijo, kar je potrebno dokumentirati z dokazili, kar velja tudi za hišne priključke. 
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3.4.3 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI IN DIMENZIONIRANJE 
 
NI POTREBNO – vrsta in profil cevi sta določena s strani investitorja oz. upravnika 
vodovoda. 
 
Hidravlično dimenzioniranje začasne cevi je izvedeno z uporabo Bernoullijeve enačbe za 
energijske izgube in njenih izpeljank za območje laminarnega toka. Lokalne izgube so 
upoštevane z dodatkom na dolžino cevi. 
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Pri tem je upoštevan k. hrapavosti cevi 011.0gn  za PE cevi. 
 
Q  =  10.00 L/s 
∆h  =  20.00 m 
L  =  200.00 m 
ng  =  0.011 
d1  =  0.078 m izbrana cev:  PE100 DN90 PN16 d1 = 0.079m 
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3.4.4 LOKACIJA OBJEKTA 
 
V NAČRTU VODOVODA NI POTREBNO – vsebina projektne dokumentacije.  
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3.4.5 KRIŽANJA IN PREČKANJA TER UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV 
 
V NAČRTU VODOVODA NI POTREBNO – vsebina projektne dokumentacije. 
V načrtu vodovoda so prikazani detajli izvedbe pričakovanih križanj in prečkanj. 
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3.4.6 POVZETEK 
 
Občina Laško namerava v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Laškem, na odseku od Pošte do 
Hrastelja, obnoviti tudi obstoječ vodovod s hišnimi priključki. 
 
Pri tem želi upravnik vodovoda glavni vodovod obnoviti z enakim nazivnim profilom, hkrati 
pa obnoviti vse hišne priključka na način, da bodo vodomerna mesta prestavljena v 
vodomerne jaške nameščene v pločnik, izven objektov. 
 
Nadomestni cevovod je predviden iz duktilne litine C64 s snemljivimi neizvlačljivimi spoji, 
po standardu EN545/B2560 PUR-N OVGW GRIS 121 ISO9001, hišni priključki pa iz 
standardnih plastičnih PE100 cevi. 
 
Vodomerni jaški so predvideni iz tipskih kompaktnih jaškov z LTŽ pokrovi nosilnosti 250kN, 
kompletno opremljeni z vodomernimi sklopi.   
 
Specifikacija projektiranega vodovoda: 

- DL C64 DN150 VRS        L=381m, 
- DL C64 DN250 VRS        L=14m, 
- PE100 DN63 PN16         L=24m, 
- PE100 DN90 PN16         L=24m. 

 
Hišni priključki: 

- PE100 DN32 PN16 v zaščitni cevi PL DN75      L=134m,  
o Vodomerni jašek - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4")   11 kom, 
o Vodom. j. dvojni - 250kN z vodomernim sklopom DN1" (3/4")  1 kom, 

- PE100 DN50 PN16 v zaščitni cevi PL DN90      L=32m,  
o Vodomerni jašek - 250kN z vodomernim sklopom DN6/4" (5/4")  4 kom, 

- PE100 DN63 PN16          L=7m,  
- PE100 DN63 PN16          L=14m,  

 
Predviden nadomestni vodovodni cevovod in hišni priključki potekajo v celotni dolžini po 
trasi in niveleti obstoječih cevovodov. 
 
Prestavijo se le lokacije vodomernih mest, ki se prestavijo v pločnik, kjer so predvideni 
nadomestni vodomerni jaški. Zaradi predvidene prestavitve vodomernih mest je predvidena 
tudi obnova hišnih priključkov na odseku od novega vodomernega mesta do obstoječega, ki 
po izvedbi obnove na predviden način postane del hišne inštalacije. Cevi hišnih priključkov so 
predvidene v zaščitnih plastičnih ceveh DN75mm oz. DN90mm. 
 
V točki T0 se novo predvideni cevovod poveže na obstoječo cev PVC DN140mm, v točki 
T15 na obstoječo cev PVC DN160mm, v točki T20 na vodovod DN250mm, v točki T25 in 
T30 na obstoječo cev PE DN63 in v točki T31 na obstoječo cev PE DN90 in PE DN63, kot je 
prikazano na grafičnih prilogah. 
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