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UREDITEV TRUBARJEVE ULICE V LASKEM

TEHNICNO POROCILO

[1.0 SPLOSNO

Investitor ob¢ina LaSko namerava izvesti rekonstrukcijo dela Trubarjeve ulice v LaSkem.
Lokacija predvidene rekonstrukcije je od objekta PoSte na severu in do Trubarjevega nabrezja,

------

vvvvv

vvvvv

Nacrt ceste s komunalno ureditvijo je narejen na podlagi projektnih pogojev in podatkov
upravljalcev komunalnih vodov in na podlagi ugotovitev na terenu, ter geodetskega posnetka
komunalnih vodov. Upostevani so tudi projektni pogoji ZVKD, OE Celje.

[2.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Trasa predvidene rekonstruirane ceste poteka skozi mestno jedro, z obojestransko strnjeno
pozidavo. Na delu trase so obstojeCe prometne povrSine za peSce — plocniki oziroma
manipulativne povrSine ob objektih. Na celotni dolzini trase so uvozi in vhodi v objekte
neposredno iz ulice. Promet poteka na delu trase od NPR do Pivovarniske ulice dvosmerno. Na
parkiranje - omogoceno je vzdolzno parkiranje na voziscu.

Odvodnjavanje meteornih vod je urejeno. Prav tako je urejena javna razsvetljava. Oboje se bo
zaradi dotrajanosti rekonstruiralo. Pomankljiva je tudi urbana oprema.

Na obravnavanem obmocju potekajo naslednji komunalni vodi:
-KRS omrezje

-TK omrezje

-elektro NN in SN vodi

-plinovodno distribucijsko omrezje

-vodovod

-kanalizacija
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|3.0 PREDVIDENO STANJE

Predmet rekonstrukcije je:
- prenova vseh tlakov in povoznih povrsin
- prenova komunalne infrastrukture
- zasnova in postavitev urbane opreme

Horizontalni in vertikalni potek trase

Situativna ureditev se bistveno ne spreminja. PodrobnejSa ¢lenitev posameznih povrsin oziroma

njihova namembnost je razvidna iz grafi¢nih prilog.

V horizontalnem in vertikalnem smislu se niveleta ceste prilagaja obstojecemu stanju. Vsi vhodi
in uvozi v objekte ostajajo viSinsko nespremenjeni. ManjSe viSinske spremembe bodo nastale

zaradi spremembe odvodnjavanja .

Pre¢ni nagib vozis¢a je na delu od NPR do Pivovarniske ulice enostranski in znasa 2,5 %. Na

vvvvv

V sklopu ureditve obmoc¢ja II. Faze (med Pivovarnisko ulico in poslopjem Poste) se bo
oblikovno ponovil finalni ustroj cestis¢a z obstojeCim tlakovanjem na Trubarjevi in Kidricevi
ulici. Rob cestis¢e ob robniku se bo izvedel v klanih tonalitnih kockah ( v stirih vrstah).

Karakteristicni precni profil ceste ostaja nespremenjen:
- vozisce 5,00 m
- plocnik 1,60 m ( delno)

Dimenzije vozi§¢ne konstrukcije

Na celotnem obmocju je predvidena zamenjava zgornjega in spodnjega ustroja voziS¢ne

konstrukcije.

Na vozi$¢u in parkiriS§¢u so bo vgradila vozi$¢na konstrukcija v naslednjem sestavu:

- bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A3 — 3 cm
- bituminizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A3, 6cm

- nevezana nosilna plast - tamponski drobljenec TD 32 — 20 cm
- zmrzlinsko odporni kamniti material — posteljica TP 63 - 30 cm

Na plo¢niku in manipulativnih povrsinah ob objektih se bo vgradila vozis¢na konstrukcija v

naslednjem sestavu:

- bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A4 — 3 cm
- bituminizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A4, Scm

- nevezana nosilna plast - tamponski drobljenec TD 32 -30 cm

Rob ob robniku v Sirini 50 ¢cm se bo izvedel:

- klane tonalitne kocke 10/10/8 cm — zgani klani pohorski tonalit ( v Stirih vrstah)

- plast zemeljsko vlaznega betona 10 cm

- nevezana nosilna plast - tamponski drobljenec TD 32 —10 cm
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- zmrzlinsko odporni kamniti material — posteljica TP 63 - 30 cm

Za fugiranje naj se uporabi fugirna masa na osnovi cementa primeren za prometno obremenitev
do 25 ton. Pri izvedbi fugiranja posvetiti veliko pozornost navodilom proizvajalca materiala
(CiS¢enje fug, globina fug, Sirina fug, nacin nanaSanja fugirne mase, ...) , fuge morajo biti
enakomerne Sirine 1-2 cm. Material za fugiranje mora biti odporen na sol in zmrzal.

V P13 -6 m predviden ekoloski otok. Talna ploS¢a bo urejena iz armiranega, aeriranega betona,
metli¢en cementni 'beton v debelini 15 cm, C25/35, Dmax 16 mm, XF4, XC4, PV-II .

Nosilnost ustroja mora biti skladna s TSC 06.100 (Kamnita posteljica in povozni plato) oz. TSC
06.200 (Nevezane nosilne in obrabne plasti). Skladno z obema tehni¢nima specifikacijama je

potrebno opravljati sprotne meritve doseZene nosilnosti.

- Zahtevane nosilnosti posameznih plasti:

Nosilnost nevezane nosilne plasti e 100 MN/m?
Nosilnost na planumu kamnite posteljice oo 80 MN/m®
Nosilnost na planumu povoznega platoja ceeee 20 MN/m’

- Zahtevana zgoS¢enost posameznih plasti:

Zgoscenost za kamnito posteljico 98% SPP
Zgoscenost za povozni plato 95% SPP

Trasni elementi

Posebnih trasirnih elementov ni.

Prometni rezim in prometne povrSine ostanejo nespremenjene. Organizacija prometa ostane
obstojeca.

Promet poteka na delu trase od NPR do PivovarniSke ulice dvosmerno. Na delu od Pivovarniske
ulice do krizis¢a pri Posti pa je promet enosmeren. Na tem delu je cona za parkiranje -
omogoceno je vzdolzno parkiranje na vozis¢u. Na krizi§¢u pri Trubarjevi ulici $t. 30 se spremeni
prometni rezim, da del trase proti NPR postane neprednostna.

Prometna oprema in signalizacija

Vsa predvidena vertikalna signalizacija se na novo postavi. Na novo se izdela tudi vsa
horizontalna prometna signalizacija.

Vsa horizontalna in vertikalna prometna signalizacija pa mora biti v skladu s »Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah«, Ur. L. §t. 99/2015.

Prehod za pesce pri Soli se bo izdelal na dvignjeni plos€adi v Sirini 5 m.
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T.1.1.6. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

T.1.1.6.1 Preddela

Potrebna je zakolicba pre¢nih profilov in vseh obstojec¢ih komunalnih vodov, izvesti zavarovanje
in oznacbo gradbisca ter pridobiti soglasje ob¢ine Lasko za eventuelno delno zaporo priklju¢nih
ulic. Potrebno je posekati zivo mejo, demontirani panelno ograjo pri parkiris¢u Pivovarne ,
odstraniti obstojeco vertikalno prometno signalizacijo.

Spodnji ustroj
Na obravnavanem obmocju ni bilo izdelanih posebnih geoloSko geotehni¢nih raziskav.

Po izkopu materiala naj se planum zavalja in pripravi v projektiranem naklonu, uredi naj se
plitva rigola z drenazno cevjo, zasuta s filterskim materialom.

Na ustrezno pripravljen planum spodnjega ustroja se bo vgradila posteljica v debelini 30 cm iz
zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala in tamponski sloj debeline minimalno 20cm iz
tamponskega drobljenca, nasut v slojih po 10 cm. Tampon bo zaklinjen s finim peskom v deb. 0-
2 cm in uvaljan na to¢nost + - 1 cm.

Odvodnjavanje

Na obravnavanem obmocju poteka obstojeCa meSana kanalizacija, ki bo po izgradnji nove
fekalne kanalizacije sluzila odvodu meteornih vod.

Za odvod vode s planuma spodnjega ustroja je predvidena plitva rigola z drenazno cevjo DN 100
mm, ki bo polozena na beton, debeline 10 cm. Rigola bo zapolnjena s tol¢encem frakcije od 16-
32 mm. Polozaj drenaz je razviden iz karakteristi¢nih in pre¢nih profilov

Za odvodnjavanje meteornih vod iz zgornjega ustroja skozi nepropustni sloj asfalta v drenazni
sistem je na obmocju predvidene mulde.

Iz muld se voda preko poziralnikov in novih prikljuckov iz PVC cevi prikljucuje na obstojeci
meteorni kanal. PVC cevi DN 160 SN 8 bodo polozene na betonsko posteljico in polno
obbetonirane do viSine 15 cm nad temenom cevi.

Poziralniki bodo izvedeni iz PE cevi fi 40 cm in opremljeni z LTZ deZno resetko art. IMP 401.
Revizijski jaski so obstojedi. Predvidena je vgradnja novih LTZ pokrovov, razreda C250 in
D400. Kanalizacija bo opremljena z ventiliranimi pokrovi. Jaski pod po povoznimi povrSinami
bodo polno obbetonirani.

Celotno odvodnjavanje je razvidno iz situacije odvodnjavanja.

OPOMBA:
Vse iztoke iz streh je potrebno na novo urediti z vtokom v kanalizacijo preko peskolova in jih
opremiti s pokrovom iz LTZ . Dela zajeta v popisu del tega nacrta.

Socasno z rekonstrukcijo ceste se bo na obravnavanem obmocju gradila nova fekalna
kanalizacija . Fekalna kanalizacija bo izdelana iz dveh vej. Ena bo prikljuena na obstojeco
kanalizacijo v Mestni ulici, druga pa v Pivovarniski ulici. Predvideni kanal bo iz PVC cevi DN
200 mm in 250 mm, revizijski jaski fi 80 in 100 cm, opremljeni z LTZ povoznimi pokrovi,
razreda C250 in D400. Cevi se polagajo na betonsko posteljico, obbetonirane bodo 15 ¢cm nad
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temenom cevi. Nad betonom bodo obsute s finejSim kamnitim materialom v plasteh po 20 cm, ki
bo utrjen z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do spodnjega roba tamponskega sloja.

Pred pricetkom del je potrebno vse komunalne vode zakoliCiti. Pri upravljavcih komunalnih
vodov je potrebno narociti zakoli¢bo in nadzor nad gradnjo.

Elektro vodi:
Pogoji §t. 1080927 (Elektro Celje, d.d.)

Iz situacije komunalnih vodov je razviden potek tras obstojec¢ih SN in NN vodov.
Pri kriZanju omenjenih vodov z vozi§¢em je predviden zascita, kot je razvidno iz situacije
komunalnih vodov. Zas¢ita se izvede z uvedenjem v PVC cev fi 110 in obbetoniranjem.

Izdelan je nacrt javne razsvetljave, Ki je sestavni del projekta.

1.V obmocju predvidene ureditve Trubarjeve ulice poteka srednjenapetostni kablovod 20 kV,
nizkonapetostni zemeljski elektricni kabli in nadzemno nizkonapetostno elektricno omrezje .
Isto ima za posledico, da je potrebno za krizanja in priblizevanja cestnega telesa z elektricnimi
vodi upostevati naslednje:

1.1 Srednjenapetostni in nizkonapetostni elektri¢ni zemeljski kabel:

- Pri krizanju in paralelnemu poteku srednjenapetostnih in nizkonapetostnih elektri¢nih
kablovodov z cesto, ki se obnovi je potrebno pred zacetkom del vse elektricne kable
zakoliciti in kable, ki Se niso mehansko zasc¢iteni, kar pomeni, da Se niso polozeni v
mapitel cev fi 110 mm in cev obbetonirana, jih je potrebno poloziti v mapitel cev fi 110
mm in cev obbetonirati. Slednje bo dolo¢eno na terenu ob samem izvajanju obnove ulice.

-V navezavi na prej navedeno si Elektro Celje , d.d. pridrzuje pravico Se na samem terenu
ob izvajanjau del predpisati dodatne pogoje v kolikor bi se to pokazalo za potrebno.

- Pri paralelnem poteku je potrebno upoStevati za varovalni pas 1 m na vsako stran osi
kablovoda.

-V projektu PZI je potrebno izrisati nacrte mehanske zascite elektricnih kablov, ki jih bo
cesta krizala ali vzporedno potekala z njimi. Pri tem je potrebno upostevati, da so kabli
poloZeni na globini 0,8 m. Predmetna tocka pa velja tudi v kolikor se pokaZze , da so kabli
polozeni tudi na manjsi globini.

1.2 Pri izdelavi projekta je potrebno vsa krizanja in paralelne poteke komunalne infrastrukture
izrisati v skladu s Studijo, st.: 2090«Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinstitut
Milan Vidmar.

1.3 Nivelete pokrovov obstojecih kabelskih jaskov je potrebno uskladiti z niveleto ceste , kar
pomeni, da v kolikor bi se z obnovo ceste nivelete pokrovov kabelskih elektri¢nih jaSkov
krizale, je potrebno kabelske jaske nadvisati. V primeru, da pa je potrebno kabelske jaSke
znizati za ve¢ kot 10 cm si je potrebno od Elektro Celje d.d. pridobiti posebej projektne

pogoje.

1.4 Nadzemno nizkonapetostno elektri¢no omrezje:
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nizkonapetostnega omrezja mora znasati najmanj 6,0 m, kar je v skladu s Tehni¢nimi normativi
za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Url.list SFRI, §t. 4/73).

-po koncani rekonstrukciji ceste je potrebno varnostno visino geodetsko posneti in rezultate
meritev dostaviti Elektro Celje d.d. najkasneje na dan tehni¢nega pregleda objekta ali prevzema
objekta. V primeru, da varnostne viSine ne ustrezajo predpisani varnostni visini je potrebno od
Elektro Celje d.d. pridobiti dodatne pogoje.

- najblizji skrajni rob kateregakoli dela rekonstruirane ceste tudi plo¢nika pa mora biti oddaljen
od kateregakoli droga nadzemnega nizkonapetostnega elektri¢nega omrezja minimalno 1,5 m.

- na prevzem objekta je potrebno povabiti tudi predstavnike Elektro Celje d.d..

2. Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektri¢cnih vodih in napravah kot posledica
predvidene gradnje in ob neupostevanju projektnih pogojev, bremenijo investitorja, kar je v
skladu z 10. Clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elekroenergetskih omrezij ( Ur. List RS §t. 101/2010) .
Vsa dela bo po predhodnem narocilu izvajalo Elektro Celje d.d..

3. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj 8 dni pred za¢etkom del pisno sporociti
Elektro Celje d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacletka gradnje, kar je v skladu s
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij ( Ur. List RS §t. 101/2010) .

4. vsa dela v obmoc¢ju varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko izvajajo samo na
nacin in pod pogoji dolocenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s Pravilnikom o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij ( Ur. List RS §t. 101/2010) .

5. Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim
nadzorom predstavnika Elektro Celje d.d.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v blizini elektri¢nih
vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblas¢enega
predstavnika Elektro Celje d.d..

6. Pri delih v blizini elektri¢énih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako,
da ni moZno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m. Prav tako je
deponiranje materiala v varovalnih pasovih elektri¢nih vodov in naprav nedopustno.

7. Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot posledica
predvidene obnove Trubarjeve ulice v LaSkem, bremenijo investitorja ali izvajalca.

TK vodi:
Pogoji §t. 48271-CE/38-JLB (Telekom Slovenije, d.d.)

Iz situacije komunalnih vodov je razvidna trasa predvidene poloZitve dodatne PVC cevi fi
110mm (kar je upoStevano tudi v popisu del). Trasa je predvidena tik ob obstojeci Tk
kanalizaciji - vzporedno in se navezuje na obstojece jaske. Stroski za poloZitev predvidene
cevi so upostevani v popisih del.
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Na obmocju posega poteka obstojece glavno medkrajevno bakreno in optiéno TK omrezje , ter
kabelska kanalizacija.

rezervnih cevi po celotni dolzini pri preckanju obstojece trase, ali prestavitev , katera se izvede
pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.

Trase narocniSkih TK priklju¢kov niso vrisane in se dolocijo na kraju samem z zakoli¢bo za kar
je potrebno pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije.

Na mestih, kjer bodo vodi ovirali gradnjo, je potrebna zascita ali prestavitev. Zemeljska dela v
blizini obstojecih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objektov, postavljanje opornih zidov , ograj ali drugih
trajnih nasadov nad traso obstojecega TK voda ni dovoljena.

V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati krizanja in priblizevanja ter
prikazati detajle zaScite (natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem, rezervne cevi, kab. Jaski
...) oz. prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov.

1. Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del izvajalec oz.
investitor o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekom Slovenije d.d. za prestavitev TK
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jisc..

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je obvezno potrebno izvajati z
ro¢nim izkopom , pod nadzorom strokovnih sluzb Telekom Slovenije d.d., ki bodo Se za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito TK omrezja.

Nasip in odvoz materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.

V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

3. Vsa dela v zvezi z zaSCito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije (ogledi,
izdelava tehnicnih reSitev in projektov, zakolicba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del)
na osnovi pismenega naro€ila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa
Telekom Slovenije.

4. Stroske ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakoli¢be, zaScite in
prestavitve TK omreZja ter nadzora krije investitor gradnje na dolo¢enem obmocju.

Prav tako bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak na TK omrezju, ki bi nastale zaradi
del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo Tk omrezja je potrebno takoj javiti na telefon st. 080 1000.
6. Investitor je po zaklju¢ku del dolzan pri upravljalcu TK omrezja narociti kvalitetni pregled

izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih.

KRS vod:
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Pogoji §t. 013/1-2017 (Telemach, d.o.0.)

Iz situacije komunalnih vodov je razviden predviden potek trase cevne kanalizacije iz PVC
cevi fi 110 in lokacija predvidenih jaSkov fi 80 cm, globine 1,00 m. Omenjena dela v popisu
del niso upostevana.

Potrebna za$¢ita obstojece trase se bo dolocila ne mestu samem v skladu in po navodilih
upravljalca .

1. Na obmoc¢ju zadevne lokacije je umeSc¢eno omrezje KKS v lasti in upravljanju Telemach
d.o.o.. Kabel KKS (koaks) je umes€en v prostor, kot je razvidno iz situacije komunalnih vodov.

2. Investitor je v obmoc¢ju gradbenih posegov, kjer je umeséen KKS kabel dolzan izvajati
za$c¢itne ukrepe za varovanje in zascito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.

3. Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakolicba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK in
zaSCita kabla KKS. Zakoli¢bo (odkaz) trase kabla ( oz. KK) in zas¢ito z zaCasno odstranitvijo
kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede Telemach d.o.0. najmanj 10 dni pred
nameravanim pric¢etkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.0. poslje investitor
ali njegov pooblaScenec.

4. Morebitne premestitve , izvedbe zaCasnih reSitev in zasc¢ito obstojecega KKS omrezja v lasti
Telemach d.o.o. izvede Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen registriran in s strani
Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

5. V sklopu izdelave PZI dokumentacije mora biti upostevana moznost sogradnje cevne kabelske
kanalizacije KKS. Predvidi naj se prosti koridor za umestitev PVC cevi STIGMAFLEX 1xfi
110 mm.

6. Na rezervni trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaski ( izvedeni z betonsko cevjo fi
80/100 cm pokriti z LTZ pokrovi ustrezne nosilnosti na mesebojni oddaljenosti max. 150 m. V
projektu naj bodo obdelani detajli morebitnih krizanj, vzporednega poteka in zascite drugih
komunalnih naprav.

7. Zacetek gradnje je potrebno najmanj 30 dni pred pricetkom del pisno priglasiti na telemach
d.o.o. zaradi dogovora glede izvajanja del, zakolicbe, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del.

8. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da
je kot krizanja 90° oziroma ne manj kot 45° . Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora znasati vsaj
0,3 m. Pri priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjSa horizontalna medsebojna razdalja
0,5m. Morebitni drugacni odmiki so mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter
uskladitvijo tehnicnih resitev.

9. Ob morebitnem pove¢anem obsegu gradbenih del je investitor dolzan pridobiti ustrezno soglasje.
10. V blizini KKS vodov je dovoljen le ro¢ni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Obstojeci KKS vodi se uvlecejo v zascitno cev fi 110 mm in obbetonirajo. Ogled stanja pred

zasutjem opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

11. vsako poskodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o..
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12. Vse morebitne prestavitve , popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov in naprav med gradnjo
bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Vodovod:
Pogoji §t. TK/008-2017 (Javno podjetje Komunala Lasko, d.o.o.)

Na obmocju predvidene gradnje poteka javni vodovod. Od Hrastelja ( odcep za Lahomsek)
poteka PVC vodovod fi 160, kateri je bil zgrajen leta 1987 in je potrebna obnova z vsemi
prikljucki( priklju¢ke je potrebno dodatno =zakoli¢iti na terenu in jih obnoviti izven
obravnavanega obmoc¢ja. Od Hrastelja do zelezniSkega prehoda pa poteka PE vod fi 63 mm.
Najmanj 14 dni pred zacetkom del je potrebno narociti detajlno oznacbo vseh vodovodov na
obmocju gradnje. Vsa krizanja vodovoda je potrebno izvesti po gradbenih normativih.

Za obnovo vodovoda je izdelan posebni nacrt $t. 6/17 Izvir Plan d.o.o , ki je sestavni del
projekta.

Plinovod (distribucijsko omrezZje ):
Projektni pogoji §t. LA —318/17 (IBJ, d.o.0.)

Iz situacije komunalnih vodov je razviden potek trase .
V popisu del smo upostevali za¢asno za$c¢ito ( med izvedbo del, ki se bo izvajala sekcijsko) z
AB plos¢ami.

1. Predvideni poseg je v obmocju varovalnega pasu obstojeCega distribucijskega omrezja
zemeljskega plina — odsekov L1-PE225 100-1000 mbar, L2-PE225 100-1000mbar, L3-PE200
100-1000mbar, L26-PE110 100-1000mbar, L30-PE160 100-1000mbar, L33-PE90 100-
1000mbar in L36-PE110 100-1000mbar, s pripadajocimi hisnimi prikljucki v globini 0,8-1,0 m

2. Vsa krizanja in pribliZevanja predvidenih komunalnih vodov k obstoje¢emu plinovodu je
potrebno v PGD projektu oznaciti in jih obdelati v vzdolznem in pre¢nih profilih.

3. Operater distribucijskega sistema ne prevzema nobene odgovornosti glede dejanske lege
plinovodnega omrezja znotraj tolerancnih mej geodetskega posnetka. Zato je potrebno v
projektni dokumetaciji pred gradnjo sondiranje na terenu za vsa mesta krizanj in ugotoviti
dejansko lego cevi na terenu ter temu prilagoditi potek in izvedbo krizanj predvidenih
komunalnih vodov s plinovodi ob upostevanju veljavne zakonodaje glede nacina izvedbe.

4. Vsaj 10 dni pred zacetkom gradnje je potrebno pri ODS narociti zakolicbo tras obstojecega
plinovodnega omrezja in priklju¢nih plinovodov ter pri pooblas¢enem upravljalcu plinovodnega
omrezja stalni nadzor pri izvedbenih delih v varnostnem pasu plinovoda.

5. Vsa krizanja in priblizevanja predvidenega vodovoda k obstoje¢emu plinovodu je potrebno
geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti ODS. Vsa dela, ki bodo
posegala v varovalni pas obstojeCega plinovoda je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, ki ga
mora podpisati tudi ODS oz. njegov pooblas€enec. Pri kriZzanjih in priblizevanjih je potrebno
upostevati minimalne varnostne odmike ter zahteve glede kota krizanja kot jih podaja Pravilnik
o tehni¢nih pogojih za graditev , obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vklju¢no 16 bar ( Ur.l. RS, §t. 26/02, 54/02 in 17714-EZ-I).
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6. Pri izvedbi vodov s postopkom polaganja brez izkopov jarka (podvrtavanje, podbijanje...) je
potrebno na mestih, kjer bodo novi vodi krizali oz. se priblizali obstoje¢im plinovodom pred
izvedbo postopka zagotoviti sondazne izkope za vizualno kontrolo priblizevanj predvidenih
vodov s plinovodi s strani ODS oz. njegovega pooblascenca v ¢asu izvedbe.

7. Cez obstoje¢i plinovod in prikljuéne plinovode ni dovoljen transport tezkih vozil izven
utrjenega cestiSca brez predhodne zascite plinovoda, kar je v projektu posebej obdelati.

8. V varovalnem pasu obstojecih plinovodov, ki po EZ-I znaSa 5 m na vsako stran od osi
plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblascenega
upravljalca plinovodnega omrezja.

9. Pri gradnji komunalnih vodov in obnovi vozis¢a na obmocju potekov obstojecega
plinovodnega omrezja ni dovoljeno znizevanje obstojece nivelete cestis¢a. V blizini plinovoda
in priklju¢nih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim.

10. Posegi na globini 0,5 m nad plinovodom niso dovoljeni. V kolikor se pri obnovi vozis¢a
izkaze, da je potreben globlji poseg, je potrebno plinovodno omrezje zascititi z AB ploSc¢ami.

11. Za vse izkope v blizini plinovoda in priklju¢nih plinovodov mora biti predviden natancen
in stalen nadzor, prav tako mora biti tehnologija odkopa prilagojena zahtevam ODS glede
sondaznih odkopov, ro¢nega odkopa v blizini plinovoda ter pravilnega obsipa in zasutja
plinovodne cevi po kon¢ni gradnji.

12. Stroski za izvedbo, zakolicbe in nadzor med gradnjo bremenijo investitorja , ravno tako
stroSki, ki bi nastali na plinovodu v obratovanju zaradi poskodb med gradnjo ali zaradi
prekinitev dobave plina kon¢nim odjemalcem.

Slovenske Zeleznice — Infrastruktura , d.o.o.

1. Pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije je potrebno upoStevati Zakon o varnosti v
zelezniskem prometu ( ZVZelP-UPB3, Ur.l.RS, s§t. 56/2013, 91/13,82/15 in 84/15
Z77¢lP-J) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja
ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob
industrijskem tiru ( Ur.list SRS §t. 2/87 in 25/1988), Pravilnik o nivojskih prehodih (
Ur.list RS st. 85/08);

2. Ker bo za izvedbo del potrebno gibanje po ZelezniSkem obmocju , mora izvajalec del
pridobiti pisno dovoljenje upravljalca javne Zelezniske infrastrukture, to je Slovenske
zeleznice — Infrastruktura d.o.o., na podlagi 94. ¢lena zakona o varnosti v ZelezniSkem
prometu ( ZVZelP-UPB3, Ur-l. RS, §t. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-J);
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3. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in

10.

navodili, ter pod nadzorom delavcev SZ-Infrastruktura d.o.0., Sluzba za gradbeno
dejavnost Celje, Ulica XIV. Divizije 2, 3000 Celje, na tel. 03/2933351, e-posta:
danilo.jazbinsek@slo-zeleznice.si. Pred pricetkom del je potrebno sluzbi sporociti
najmanj 8 dni v naprej.

S posegi se ne sme ogrozati ali poslabsati stabilnosti zemeljskega trupa Zelezniske proge.

Po koncanih delih mora biti teren ob Zelezniski progi urejen po predpisih , ki urejajo
varnost zelezniSkega prometa.

V primeru poskodb oz. premaknitev mejnih kamnov mora investitor pri pooblasceni
geodetski organizaciji naro¢iti obnovo le-teh ( 123.¢len zakona o evidentiranju
nepremicnin (Ur.L.LRS §t.47/06);

Ob zelezniski progi potekajo SVTK kabelske trase, kar je potrebno upoStevati pri
izdelavi projektne dokumentacije, potrebno jih je vrisati v projektno dokumentacijo.
Vsa dela v Zelezniskem varovalnem pasu je potrebno opraviti pod nadzorom SZ -
Infrastruktura d.o.o., Sluzba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje, Uliva XIV. divizije 2,
3000 Celje. Pred pricetkom del je potrebno sondirati in zakoli¢iti SVTK kable. Pricetek
del je potrebno javiti Pisarni SVTK celje 8 dni vnaprej. Stroske nadzora , delo Pisarne
SVTK Celje in zakolicbo SVTK kablov nosi investitor. Stroske prestavitve kablov, ¢e bi
kasneje pisarna SVTK to zahtevala zaradi del na SVTK napravah nosi lastnik.

Investitor oz. izvajalec del mora sam poskrbeti za popolno zavarovanje delavcev, ki bodo
izvajali dela, pred nevarnostjo s strani zelezniSkega prometa, ki je stalna, neposredna in
velika.

Delavcem izvajalca del se prepoveduje vsaka hoja po nasipu ZelezniSke proge , njeno
preckanje izven urejenih prehodov, ter vsako zadrzevanje v svetlem profilu Zelezniske

proge.

V primeru, da zaradi nepravilne in nestrokovne izvedbe del pride do poskodb, porusenja
ali unicenja elementov Zzelezniske proge in ostalih elementov, nastali stroski prav tako
bremenijo investitorja del.

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine, OE Celje

Izdelan je nacrt krajinske arhitekture, $t. 10/17 Razvojni center PLANIRANJE d.o.o0. Ki je
sestavni del projekta.

Ureditev Trubarjeve ulice v LaSkem predstavlja poseg v obmoc¢je registrirane nepremicnine
kulturne dedi¢ine Lasko-Trsko jedro (ESD 310) in Lasko — Arheoloko obmodje trikega jedra
(ESD 12264).

1.

Pri vseh posegih v zemeljske plasti v obmocju registrirane nepremicnine kulturne
dedii¢ine Lasko — Arheolosko obmogje trikega jedra ( ESD 12264) med cesto na
Pristavi in poslopjem poste, na dolzini cca. 270 m se skladno z 28. t¢. 3. ¢lena ZVKD-1
izvedejo predhodne arheoloske raziskave — arheoloske raziskave ob gradnji ( ob izkopu) ,
ki v primeru odkritja arheoloskih najdb nemudoma preidejo v arheoloska izkopavanja ,
katerih obseg se dolo¢i v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. Arheoloska izkopavanja
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

se izvedejo do sterilne geoloske osnove , torej do nivoja , kjer ni veC zaslediti
antropogenih dejavnosti.

S standardno arheolosko metodo se dokumentirajo najbolj izpovedni profili izkopov in
tlorisi.

V primeru odkritja arheoloskih najdb Sirina izkopanega polja ne sme biti ozja od 2
metrov, kar je minimum za strokovno Se korektno arheoloSko dokumentacijo.
Metodologija arheoloskih raziskav ob gradnji mora biti pred pricetkom zemeljskih del
usklajena med odgovornim konservatorjem  arheologom ZVKDS, arheoloSkim
izvajalcem in izvajalcem gradbenih del.

Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloskih raziskav se usklajuje z
nacinom in obsegom izvedbe nacrtovanih gradbenih del. Ob ugotovitvah novih okolis¢in
se lahko metodologija predhodnih arheoloskih raziskav spremeni/ dopolni v dogovoru s
pisno potrditvijo odg. Konservatorja.

Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheolosko najdis¢e (v tem primeru med
cesto Na Pristavi in poslopjem Poste, krije stroske predhodne arheoloske raziskave
investitor gradnje ( 1. tocka, druga alineja 34. ¢lena ZVKD-1c¢). Predhodna arheoloska
raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheoloSkega najdisca (
28.t¢.3.¢1.ZVKD-1)

Kadar pa so nacrtovana dela kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih povrSin na
obmocju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dedis¢ine ( v tem primeru del Trubarjeve med
Pivovarnisko ulico in poslopjem Poste ( del med Pivovarnisko ulico in cesto na Pristavo
lezi zgolj v obmocju arheoloskega najdisca)), se stroski predhodne arheoloske raziskave
lahko krijejo iz drzavnega proracuna (4. alineja 3. tocke 34. clena ZVKD-
Ic).Financiranje predhodnih arheoloskih raziskav v sklopu priprav za ureditev ali
obnovo javnih povrSin na obmocju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dedisc¢ine se izvede
po postopku javnega poziva ( 3. alineja 2. ¢lena Pravilnika o vlaganju in reSevanju
zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloskih raziskav iz drzavnega proracuna,
Ur.list RS, §t. 93/2014).

Arheoloske raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah , v dnevih brez
padavin in snezne odeje; dnevne temperature pa morajo biti od zacetka del nad ledis¢em.
Organizacija gradbis$¢a , varnostni nacrt , varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz
zemljine na deponijo niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in izvedbe predhodnih
arheoloskih raziskav.

Za izvedbo arheoloskih raziskav je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline po 31.clenu ZVKD-1, ki ga izda minister za
kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS
posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo skladno s 5.
tocko pravilnika o arheoloskih raziskavah ( Ur.l.RS §t.3/2013).

V sklopu ureditve obmoc¢ja II. Faze (med Pivovarnisko ulico in poslopjem Poste) je
potrebno oblikovno ponoviti finalni ustroj cestiS¢a z obstoje¢im tlakovanjem na
Trubarjevi in Kidri€evi ulici. To pomeni, da je potrebno rob cestis¢a ob robniku izvesti v
klanih tonalitnih kockah ( v Stirih vrstah). Pri ruSitvenih oziroma odstranjevalnih delih
je potrebno obstojece kocke ustrezno deponirati , ocistiti ter ob izvedbi novega tlaka
ponovno vgraditi.

V primeru potreb po talnem omejevanju hitrosti prometa z grbinami naj se to reSuje v
nivoju cesti$¢a z vgradnjo vec¢jih tonalitnih kock v SirSem pasu.

Prepovedano je viSati obstoje¢i nivo ceste in plo¢nika zaradi ohranjanja histori¢nih
vhodov in vhodnih portali varovanih objektov (Trubarjeva 7,10,11).

Varujejo in ohranjajo se drevesa, ki rastejo ob cesti.

Za osvetljevanje uli¢nega koridorja naj se v celotni potezi ( L. in II. Faza) predvidi stilska
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lu¢, ki bo izbrana kot vzoréna za celotno robno obmocje historicnega jedra , ter bo
oblikovno nevtralno prilagojena histori¢ni lanterni, ki se pojavlja v trSkem jedru.
Projektant predlozi ve¢ predlogov, na podlagi katerih bo zavod izbral najustreznejSega . v
primeru, da noben od njih ne bo ustrezal, bo nekaj moznih variant podal zavod, investitor
pa se bo odlo¢il za eno izmed njih.

Celje , Marec 2017
Sestavil:

Milan SETINA, dipl.inZ.grad.
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