
 

 

 

 

 

 

 

 

 T E H N I Č N O    P O R O Č I L O 
 

Projekt: 1513- 2/12 

Datum : december 2012 
 

A. SPLOŠNI PODATKI 
 

1. Objekt 

 
OBNOVA LC 200040 VRH-LAŽIŠE  
(faza 2) 
 

2. Investitor 

 
Občina Laško 
Mestna ulica 2, 
3270 Laško 

 

3. Projektna naloga 
Potrebno je izdelati IPZI za obnovo odseka lokalne ceste LC 200040 Vrh – Lažiše 

(faza 2)  od profila P1 do profila P36 v skupni dolžini 700 m.  

LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) je skladna z 1. tč. 6. člena    ZGO-1B ( Ur.l.RS 

št.126/07 ) , 8.členu ZJC-UPB 1( Ur.l.RS št. 33/06 ) in 37.čl. Pravilnika o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. ( Ur.l.RS 

št. 62/98 ) VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST, ZA KATERA 

GRADBENO DOVOLJENJE NI POTREBNO. 

Obstoječa LC 200040 je na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih 

mestih dotrajana in poškodovana zato je potrebno cesto v celoti preplastiti z asfaltom 

deb. 5 + 3 cm. Odvodnjavanje na odseku javne poti poteka preko prepustov, ki so 

dotrajani zaradi česar jih je treba obnoviti ali v celoti zamenjati. Na nekaterih predelih 

trase se voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zaraščeni 

in ne omogočajo pravilnega pretoka vode zato je potrebno jarke nadomestiti z 

muldami, ki jih razbremenimo z betonskimi jaški ali direktno v odprte vtoke. 

Predlog rešitve: 

  LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,50 m skupaj z asfaltno muldo ali asfaltno 

koritnico. 

- računska hitrost 40 km/h 

- izvedejo se peščene bankine v širini 0,50 m 

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča 

- potrebno je urediti prometno signalizacijo 



LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

IPZI 

4. Projektne osnove  

     

Vrsta in pomen ceste 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska (lokalna 

cesta) oz dovozna cesta , ki vodi do naselja Lažiše.  

 

Obstoječe razmere  
LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

Predvideni odsek je del lokalne ceste LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2). Niveleta 

odseka javne poti znaša od -1,0 % do 8%. Odvodnjavanje na odseku ceste poteka 

preko prepustov, ki so dotrajani ali pa se voda prosto pretaka preko površine ceste do 

obcestnih jarkov, ki so zaraščeni in ne omogočajo pravilnega pretoka vode. 

 

Geodetske podlage 
Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster 

parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek brez 

certifikata. Višine v projektu so absolutne.  

 

Vodnogospodarski pogoji in ureditve 
Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa 

imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih 

oz. v podtalju. 

 

Geologija in geomehanika 
Celotna trasa poteka po pobočjih, kjer je v večini konglomerat, lapor, pesek, 

peščenjak, glina in apnenec.   
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B. TEHNIČNI OPIS TRASE 
 

1. Vrsta objekta 
Inženirski objekt: LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

 

2. Tehnični podatki 
LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

Kategorija ceste:  lokalna cesta 

Vrsta terena: hribovit  

Računska hitrost: Vr = 40 km/h 

 

3. Normalni profil 

 
- normalni prečni profil ceste – LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

 

         - berma                                               1 x 0,25 = 0,25 m 

- mulda/bankina levo    1 x 0,50 = 0,50 m  

  - vozni pas     1 x 3,00 =  3,00 m 

      - bankina/mulda desno   1 x 0.50 = 0,50 m 

      - berma                                                   1 x 0,25 = 0,25 m 

                        ----------------------------- 

  SKUPAJ:                               4,50 m 

                     

4. Os ceste 
LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

Na celotni trasi os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato je potrebno izvesti 

razširitev. 

Lokacija razširitve: 

P2 = 1m 

Dolžina osi ceste znaša 700 m 

 

5. Vertikalni radij 
Vertikalni konkavni in konveksni radii ne presegajo minimalnih zahtev. 

 

6. Vzponi in padci 
Minimalni vzdolžni naklon znaša: 

Os : min 1,0% in max 10%. 

Nakloni ne presegajo dovoljenih parametrov. 

 

7. Prečni naklon vozišča 
Po celotni trasi se izvedejo predpisani prečni nakloni v skladu z radiji, ki je omejen na  

min. 2,5% in max. 6% glede na pričakovano hitrost. S temi nakloni je zagotovljeno 

površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča. 

   

8. Širine in dolžine pasov 
Širina voznega pasu je 1 x 3,00 m + 0.5 m mulda/koritnica + 0.5 m bankina  na 

celotnem odseku predvidene ceste.  
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IPZI 

9. Konstrukcija spodnjega ustroja 
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase 

niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije 

terena so ocenjena na osnovi geološke karte in geomehanskih raziskav.V kolikor se 

izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti  min = 

40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.  

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem. Širitev 

nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. 

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, vkopna brežina pa v naklonu 1,5 : 1. 
 

10. Konstrukcija zgornjega ustroja 
 Večinoma  niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo in višajo se samo posamezne 

vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove 

nivelete višji od 40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer 

ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor 

izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta uporabi za nasip. 

Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm in se izvede z drobljencem debeline 0-

32 mm. Skupna količina vgrajenega tampona v cestišče znaša 1170 m3 (zbito stanje) 

in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. Kjer je nivo vozišča napram 

obstoječemu višji od 40 cm je potrebno vgraditi zmrzlinsko odporni material pod 

tamponom v debelini 20 cm z drobljencem debeline 0-64 cm, katerega količina znaša 

466 m3. 

Vozišče se izvede z dvoslojno asfaltno prevleko v debelini 5 + 3 cm. Mulda širine 0,5 

m je povozna  debeline 5 + 3 cm in se izvede skupaj z voziščem. Na nasprotni strani 

mulde ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 0,5 m. Nosilnost vozišča po 

utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa .  

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot: 

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo 

terena ter izvedba zaobljenih robov brežin 

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Širitev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. 

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5 vkopna brežina pa v naklonu 1,5 : 1. 

SESTAVA:  LC 200040 Vrh – Lažiše (faza 2) 

- AC 16 base B 50/70 A3, deb 5 cm                                   

- AC 8    surf B 50/70 A3, deb 3 cm 

- 40 cm - tampon D 32 

- 20 cm zmrzlinsko odporen material – ZOM D 64 

 

11.   Odvodnjavanje 
Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom 

v asfaltno muldo, ki se razbremeni z odprtim vtokom in naprej preko cevnega 

cestnega prepusta v bližnji jarek oz brežino ali pa se meteorna voda odvaja preko 

muld v jaške in direktno preko cevnih prepustov v bližnji jarek oz brežino. 

Vsi obstoječi cevni prepusti se situacijsko ohranijo, dotrajani se zamenjajo, na 

nekaterih mestih se predvidijo novi prepusti in razbremenilni jaški z odvodom. 

Vse iztoke iz PVC cevi je potrebno izvesti z iztočno glavo in tlakovano muldo. 

Vse cevi morajo biti položene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom 

cevi in terenom. Primerno tej globini morajo biti prilagojeni vsi revizijski jaški. 

Mesto cevnih prepustov je razvidno iz gradbeno prometne situacije.  
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IPZI 

Večinski del trase  vozišča se izvede z plitvo drenažo fi 100 mm na desni strani 

cestišča. Ker je od profila P1 do P2 vidna nestabilnost tal ceste (podtalna voda in 

neustrezno obstoječe odvodnjavanje ceste) je potrebno na tem območju zaradi 

nevarnosti upada zemljine in vode na cesto izvesti globoko drenažo iz cevi DKC fi 

350 v globini 2 m. DKC cev bo služila tudi za odvodnjavanje vode , ki priteče iz jarka 

pred profilom P1 in skozi odprti vtok vodi vodo do prepusta na profilu P1 + 10m.  

Nad globoko drenažo je potrebno od profila P1 do P1+15m položiti betonske 

kanalete, ki jih je potrebno položiti na pripravljeno betonsko podlago. 

 

12.   Objekti: 

 
Jeklena varnostna ograja – JVO 
Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi in desni strani cestišča, je 

potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO,  ki jo zabijemo v teren do raščenih 

tal. Odbojna ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča ter oddaljena za 

50 cm od roba vozišča. Začetni del se izvede z poševno zaključnico, končni pa s 

polkrožnim zaključkom gledano od zgoraj na dol.  

Lokacija: profil od P23 + 10m do P28 + 10m na desni strani vozišča. 

 

13. Infrastrukturni vodi 
     

 Javni vodovod 

Na območju obdelave se nahaja obstoječi javni vodovod ob javni cesti LC 200040 

Vrh – Lažiše. Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del naročiti zakoličbo pri 

upravljalcu javnega vodovoda. 

 

14.   Razsvetljava 
Javna razsvetljava  križišča zaradi majhne PLDP  ni potrebna. 

 

15.   Hortikultura 
     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.  

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene. 

Vsi ostali ukrepi so predmet odločitve investitorja. 
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IPZI 

C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE 

 

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo      

       humuziranja. 

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno   

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno                    

deponijo  v bližini trase. 

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo. 

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih 

institucij in nadzora. 

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in 

za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli. 

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor 

mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim 

možnostim oz. prometno varnostnim pogojem. 

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti 

komunalnih upravljavcev . 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. 

kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – 

geomehanskim poročilom. 

 

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in 

asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna 

nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del. 

 

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore 

ceste,  ki bodo opremljene z prometnimi znaki. 

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del. 

 

E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE 

 
Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo iz katere 

je razvidno, v katere parcele cestni svet posega. 

k.o.o. Lažiše 

PARCELE: 489,  497,  500,  501,  502,  503/2,  505,  508,  509,  510/1,  512/2,  

512/4,  512/5,  514,  515,  520, 521,  523,  960,  962/2,  1138/5,  

 

F. PREDRAČUNSKA VREDNOST 
 

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma XXXXXXXX € skupaj z DDV. 

         

 
Sestavil:  

                                                                                 Lenart Robert, d.i.g. 


