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3 . 2  K AZ AL O  VS E BI N E N AČ R T A PZI št. 141/17-N 
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T.1 TEKSTUALNI DEL 
 

1. Tehnično poročilo 
 

Za potrebe projekta PZI: OBNOVA LC 200171 NA ODSEKU MARKET TUŠ – 
GRATEX je bil izdelan Načrt gradbenih konstrukcij. Načrt vsebuje sanacijo lokalne 
ceste LC 200171 Debro– Zavrate od stacionaže km 1+040 do km 1+780  
Poleg obnove vozišča je predvidena izvedba javne razsvetljave po celotni dolžni 
trase. Obdelan je še nov priključek pri upravni stavbi GRATEX in priključki 
komunalnih vodov do predvidene obrtne cone ob cesti na Šmohor. 
 

 
2. Projektne osnove 

Osnove za izdelavo projekta je predhodno izdelana projektna dokumentacija in 
dopolnitev geodetskega načrta obstoječega stanja.  
 
 

3. Obstoječe stanje 
 
Lokalna cesta LC 200171 Debro-Zavrate je asfaltne izvedbe, širina cestišča je 6m z 
utrjenimi bankinami širine cca. 50 cm.  
Zaradi težkega prometa (transport s tovornjaki iz bližnjega kamnoloma) in zaradi 
večkratnih prekopov ceste (izvedba kanalizacije, plinovoda Adriaplin, SN vod Elektro 
Celje) je cesta močno poškodovana. 
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Cesta poteka znotraj naselja Spodnja Rečica, hitrost je administrativno omejena na 50 
km/h.  
Horizontalni elementi na določenih delih ne ustrezajo minimalnim kriterijem, del trase je 
precej stegnjen in omogoča (pre)visoke hitrosti. 
Maksimalni vzdolžni nagib na obravnavanem odseku je 5,2 %. 
 
Prometne obremenitve: 
Lokalna cesta ima na osnovi štetja prometa maksimalni promet cca 4.900 vozil dnevno 
na območju križišča gasilskega doma (na dan štetja prometa). 
Za vso nadaljnjo obravnavo in izračune (dimenzioniranje križišč in zgornjega ustroja) je 
povzet za merodajnega navedeni maksimalni promet. 
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Geološke osnove: 
Kot je razvidno iz geoloških raziskav, je obstoječi zgornji ustroj ceste zelo heterogene  
sestave. V SJ – 1 pod plastjo asfalta tampona praktično ni in je položen direktno  na 
nasip iz peščene gline,  v SJ –2, SJ-3in SJ-6 je izpod asfaltne plasti plast grušča z 
glinenim vezivom,  v SJ-4 in SJ-5 pa je izpod asfalta grušč z meljnim vezivom. Vzrok za 
različno sestavo zgornjega ustroja so tudi številni komunalni vodi, ki potekajo ob cesti in 
jo mestoma prečkajo.  
Obstoječe vozišče je precej poškodovano in mrežasto razpokano. Glede na zelo 
različno sestavo obstoječega zgornjega ustroja  smatramo, da ga bo potrebno v celoti 
odstraniti. V kolikor bi se pri izvedbi ugotovilo, da je na posameznih odsekih material 
ustrezen, se lahko del materiala ponovno vgradi v zgornji ustroj ali nasipe. 
 

Spodnji ustroj ceste gradi večji del peščen melj težko gnetne do poltrdne konsistence, 
med P4 in P27 pa grušč skrilavca in glina, na dveh odsekih, kjer bo cesta razširjena z 
nasipom, pa bo spodnji ustroj zgrajen iz komprimiranega nasipa. 
Ocenjene vrednosti CBR so naslednje: 
komprimiran nasip:  CBR = 15 % 
grušč skrilavca in glina, sg: CBR = 5 % 
peščen melj , tg - pt: CBR = 3-4 % 
 
 

4. Projektne rešitve 
 

Vozišče 
 
Os rekonstruirane ceste se prilagaja obstoječi trasi ceste in je izbrana optimalno glede 
na dane pogoje. 
Niveleta ceste je prilagojena obstoječi niveleti ceste saj se na obravnavanem delu 
nahaja precej priključkov.  
 

 
Gradbene konstrukcije 

 
Za potrebe sanacije je bilo opravljeno dimenzioniranje voziščne konstrukcije, 
projektirano novo odvodnjavanje, dodana javna razsvetljava, v sklopu rekonstrukcije 
ceste pa je predvidena tudi izvedba cevne kanalizacije za optično omrežje – rebrasta 
PE cev premera 160 mm. 
V fazi projektiranja se je opazila potreba po nadzidavi obstoječega zidu pri objektu 
Tehnika, pozidava brežine v nadaljevanju zidu in obloga brežine v območjih profilov 
P69-P74. 
 
Nadzidava obstoječega zidu 
Obstoječi zid nasproti objekta Tehnika ima vidne razpoke, posamezni deli zidu so že 
porušeni. Poškodbe so verjetno nastale zaradi slabšega betona, ki je pod vplivom 
vremenskih razmer (namakanje, zmrzovanje, taljenje), ter zaradi posledic soli z vozišča 
postal krhek. Za nadzidavo bo potrebno odstraniti obstoječo krono zidu, izvesti sidranje 
armature v obstoječ zid, dobaviti in postaviti armaturo, postaviti opaže in zabetonirati 
novo krono. 
 
Obloga brežine 
V območju med profiloma P59 in P60 se nahaja obstoječ iztok iz propusta pod cesto. 
Zaradi neurejene brežine in neizvedene iztočne glave, se je brežina v okolici iztoka 
porušila, nastal je tudi udor na cesti. Za sanacijo je predvidena izvedba iztočne glave na 
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propustu, ter sanacija brežine. Brežino se sanira s kamnito oblogo – kamen premera 
50-80 cm (zaradi bližine vodotoka moramo uporabiti večje kamne), položen na 
betonsko posteljico, do nagiba 1:1. Krona kamnite obloge se zaključi z betonskim 
vencem. 
Težave se pojavljajo tudi na vtočni strani propusta – za zaščito struge vodotoka se 
izvede kamnita obloga struge in brežin, prav tako s kamni premera 50-80 cm. 
 
V območju profilov P69 do P74 je opaziti porušeno brežino cestnega nasipa. Porušitev 
je verjetno posledica neurejenega odvodnjavanja in neustreznega izvajanja pri 
polaganju komunalnih vodov. Ker je v tem območju večje število komunalnih vodov v 
samem cestnem nasipu, stabilnost novo oblikovane brežine zagotavljamo s kamnito 
oblogo – kamni premera 30-50 cm, položeni na beton, maksimalni nagib brežine 1:1. 
 
 
Voziščne konstrukcije  

 
Pri izvajanju sanacij naj se dosežejo naslednji kriteriji:  

- Planum tampona- drobljenec TD 32, Ev2≥100Mpa   

- Planum kamnite grede, Ev2≥80Mpa   

- Planum temeljnih tal, Ev2≥30Mpa 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je opravljeno v predhodnih projektih. Iz 
dimenzioniranja izhaja naslednja sestava voziščne konstrukcije: 

- 4 cm AC 11 surf B50/70, A2 
- 9 cm AC32 base B50/70, A2 
- 27 cm tamponski drobljenec 0/32mm 
- 43 cm kamnita posteljica 0/64mm 

 
Vkolikor geomehanik in nadzor potrdita ustreznost izkopanega materiala za vgradnjo v 
nasipe, je dopustna tudi uporaba izkopanega materiala. 
 
 
Odvodnjavanje  

 
Niveletno vozišče poteka v nagibu od končne stacionaže do začetne z različnimi nagibi. 
Prečni skloni vozišča so prilagojeni elementom osi vozišča, vijačenje je izvedeno v 
prehodnicah. Odvodnjavanje poteka z zbiranjem meteorne vode v koritnicah in odtokom 
vode iz koritnic preko vtočnih rešetk na jaških. Širina koritnice je 50 cm, naklon 10%, 
robnik ob koritnici je višine 12 cm, razen na mestih uvozov – tam se spusti robnik do 
višine 4 cm. 
Iztoki iz kanalizacije so oblikovani z iztočnimi glavami. Na mestih, kjer teren dopušča 
točkovne izpuste iz koritnice, so iztoki oblikovani z robniki, nadaljevanje pa izvedeno z 
betonskimi kanaletami, položenimi na betonsko posteljico. Kanalete se polagajo na stik, 
stike je potrebno zafugirati.  
 
 
Javna razsvetljava 
 
Za območje urejanja je bil že v preteklosti izdelan načrt javne razsvetljave. Skladno z 
urejanjem vozišča na tem območju, se je gradila tudi javna razsvetljava. Začetek javne 
razsvetljave po tem načrtu predstavlja jašek ob urejenem hodniku za pešce v smeri 
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lokalne poti. Od jaška naprej se izdela kanalizacija, v katero se uvleče električne kable, 
postavi jaške in postavi drogove za svetilke. 
Potek javne razsvetljave je od profila P48 do profila P58 po desni strani vozišča, od 
profila P58 naprej pa po levi strani vozišča. Pred prečkanjem vozišča se postavi 
dodatna krmilna omara. 
Za osvetlitev so predvidene svetilke AEROLITE LSL L 1001-0095-1064-6413 73W 
9.500lm, skladno s tipizacijo Občine Laško. Svetilke so montirane na drogu višine 8m, 
na medsebojni razdalji 34m. Prižiganje javne razsvetljave je predvideno preko 
Luksomata, s preklopom na reduciran svetlobni tok preko ure. 
 
Izvedba javne razsvetljave upošteva Uredbo o zelenem javnem naročanju – uporaba 
LED sijalk, reduciran svetlobni tok med 23. in 5. uro, uporaba krmiljenja. 
 
 
Prometna signalizacija 
 
Na omenjenem odseku je že obstoječa vertikalna prometna signalizacija, ki jo bo 
potrebno odstraniti, kjer bo ovirala dela. Ker se s projektom obstoječe stanje ne 
spreminja, se obstoječe prometne znake ponovno namesti na nove drogove. 
 
Med profiloma P79 in P80 se na vozišču nahaja prehod za pešce iz bližnjega parkirišča 
do poslovnega objekta na drugi strani vozišča. Prehod se po končanih delih ponovno 
označi.  
 
Za območje ureditve je predvidena vzdolžna talna označba – črtkana črta v rastru 3m-
3m-3m. Prav tako se s talnimi označbami opremi obstoječ priključek iz javne poti v 
profilu P48, priključek v profilu P81, ter nov priključek pri Gratexu. 
 
 
Komunalni vodi 

 
Na območju obdelave so evidentirani obstoječi komunalni vodi: 

- plinovod družbe Plinovodi d.d. 
- plinovod družbe Adriaplin 
- SN vod  
- vodovod 
- fekalni kolektor 

 
V popisu del je predviden strošek zakoličbe obstoječih vodov. 
 

 
Priključki za predvideno obrtno cono  
 
V sklopu tega projekta so predvideni tudi priključki od obstoječih vodov, do predvidene 
obrtne cone, ki se nahaja na parcelah 1112 in 1110, k.o. Rečica – 1022. Ker pod 
voziščem na tem delu poteka propust – betonska cev, se za izvedbo kanalizacijskih 
vodov predvidi podboj pod propustom, za izvedbo fekalnega kolektorja. 
Predvideni so še vodovodni priključek, kanalizacija za optično omrežje in plinovod. Za 
vse navedene priključke so v popisih predvidene postavke za dobavo materiala, 
vgradnjo, montažna dela in preskuse. 
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Ureditev prometa med gradnjo 
 

Predvidena gradnja bo ovirala promet. Ob predvideni gradnji se bo promet lahko odvijal 
z omejitvijo hitrosti ter ustrezno prometno signalizacijo za delo na cesti. V vsakem 
primeru mora biti zagotovljena prevoznost odseka (vsaj izmenično enosmerno, oz. 
preusmeritev prometa na lokalno pot). Pri gradnji je potrebno upoštevati varnostne 
predpise in območje gradnje primerno označiti in zavarovati. 
 
Kjer bo promet zaradi del na ali ob cestišču oviran, je na teh odsekih potrebno urediti 
začasno cestno – prometno signalizacijo in po potrebi delno ali popolno zaporo cestišča 
(pridobitev načrta ureditve prometa v fazi gradnje in pridobitev ustrezne odločbe oz. 
dovoljenja pristojnega upravnega organa v smislu 65. člena ZJC ter smiselno 18. in 
110. člena ZVCP Ur.l. št. 30/98). 
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T.2 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
 
T.2.1 Poročilo s skupno rekapitulacijo stroškov  
 
Predračun je izdelan ločeno za postavke preddel, zemeljskih del, voziščnih 
konstrukcij, odvodnjavanja, gradbeno-obrtniških del, opreme ceste, tujih storitev in 
nepredvidenih del. 
Postavke preddel obsegajo zakoličbo ceste in kanalizacije, čiščenje terena, rezanje 
in rušitve obstoječih asfaltov.. 
Zemeljska dela obsegajo izkope potrebne za izvedbo kanalizacije, izkope za sanacijo 
vozišča, dobavo in vgradnjo zasipnih materialov, ter odvoze in odlaganje izkopanih 
materialov. 
Postavke voziščnih konstrukcij obsegajo dobavo in vgradnjo grede, tampona, 
asfaltov in pripravo površin na asfaltiranje. 
Odvodnjavanje obsega izvedbo cevne kanalizacije z jaški, sanacije jarkov, ter 
ureditve izpustov meteorne vode. 
V opremi cest so vključena dela za ponovno postavitev prometnih znakov. 
V postavki tujih storitev so vsebovani projektantski in geotehničnih nadzor, ter 
izdelava PID dokumentacije, ter strošek podaljšanja obstoječih vodov do nove OC. 
V postavki nepredvidenih del je predvidena rezerva za nepredvidena dela v 
postavkah zemeljskih del, voziščnih konstrukcij in odvodnjavanja v višini 5% vsote 
omenjenih del. 
 
Pri izdelavi popisa del je bil upoštevan poenoten projektantski popis (DRSC-januar 
2006, dopolnitev april 2008), pri vsebini posameznih postavk pa je potrebno upoštevati 
komentarje iz ''zelenih knjig'' (DRSC). 
 
 
Rekonstrukcija ceste LC 200171 

Objekt: LC 20171 Market TUŠ-GRATEX Cena 

1 PREDDELA  

2 ZEMELJSKA DELA  

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  

4 ODVODNJAVANJE  

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA  

6 OPREMA CEST  

7 TUJE STORITVE  

8 NEPREDVIDENA DELA  

  SKUPAJ  

  DDV 22%  

  SKUPAJ Z DDV   
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Izvedba priključka Gratex: 

Objekt: Križišče Gratex Cena 

1 PREDDELA  

2 ZEMELJSKA DELA  

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  

6 OPREMA CEST  

7 TUJE STORITVE  

8 NEPREDVIDENA DELA  

  SKUPAJ  

  DDV 22%  

  SKUPAJ Z DDV   

 

Javna razsvetljava: 

Objekt: JR LC LC 200171 (TUŠ-
GRATEX) Cena 

A ELEKTROMONTAŽNA DELA  

B GRADBENA DELA  

  SKUPAJ  

  DDV 22%  

  SKUPAJ Z DDV   

 
Priključki do OC: 

Objekt: Priključki za OC Cena 

1 PREDDELA  

2 ZEMELJSKA DELA  

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  

6 OPREMA CEST  

7 TUJE STORITVE  

8 NEPREDVIDENA DELA  

  SKUPAJ  

  DDV 22%  

  SKUPAJ Z DDV   
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T.2.2 Projektantski predračun 
Rekonstrukcija ceste LC 200171 
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