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3.3TEHNICNO POROCILO

3.3.1 Splosno in opis obstojecega stanja

Ob¢ina LaSko namerava na odseku Askerceve ulice in Ulice XIV. divizije v Rimskih
Toplicah izvesti obnovo ceste z dodatno ureditvijo dveh avtobusnih postajalisc.
Obravnavan odsek ceste namre¢ zaradi blizine Osnovne Sole in Vrtca sluZzi tudi za prevoz
in dostop predsolskih in Solskih otrok. Del otrok iz sosednih zaselkov in vasi prispe in
odide iz Sole tudi z Solskim avtobusom ali kombijem za kar na lokaciji pri Soli ni
urejenega ustreznega postajalisc¢a in plo¢nika za varen prihod in odhod otrok iz Sole, ter
hkrati s tem ustrezen sestop in vstop otrok v avtobus ali kombi.

Za namen sestopa in vstopa otrok iz 0z. v zgoraj navedena prevozna sredstva je namre¢ na
lokaciji parkiri§¢a pred osnovno $olo oznaceno dvoje mest za avtobus, ki pa so zaradi
zaporedne oznaCitve in oteZzene moznosti vzvratnega parkiranja avtobusa iz smeri
obstojecega krozi$¢a neprimerni. Za UVOZ in izvoz 0z. ustavitev vozil, je sicer na izvozu iz
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dimenzijsko pogojno ustreza za ustavitev avtobusa.

Opisano stanje in omenjena problematika ustavljanja in parkiranja avtobusov je izrazita
zlasti v jutranji konici, ko je tudi sicer povecan promet osebnih vozil, ki bodisi po
predmetni cesti peljejo le mimo $ole ali pripeljejo otroke do Sole in sosednjega vrtca. Ob
tem, zlasti ob ustavljanju Solskega avtobusa, prihaja do zgosc¢enosti in zastojev prometa,
hkrati s tem pa tudi do ogrozanja varnosti otrok pri sestopanju iz avtobusa in vozil, ter
sami hoji otrok do vhoda v Solo. Neustrezna lokacija oznac¢enih avtobusnih odlozis¢ oz.
parkiri$¢ in neustrezni ter hkrati tudi ne dovoljen prometni rezim vzvratnega parkiranja
avtobusov ima tudi sicer za posledico splosno zmanj$anje varnosti v prometu.

vvvvv

robu vozis¢a AskerCeve ulice obstoje¢ plo¢nik Sirine 1.50m ob katerem je na strani
vozis€a lociran Ze omenjen dodatni ustavitveni pas, od odcepa za zdravstveni dom in
stanovanjski blok pa locirani bo¢ni parkirni prostori. Na levi strani vozisca ulice gledano v
isti smeri, so v dolzini cca. 78m od objekta za ogrevanje stanovanjsko-poslovnega bloka in
zdravstvenega doma, ob vozis¢u locirani parkirni prostori z moznostjo pravokotnega
parkiranja. Na obravnavanem odseku vozis¢a Askerceve ulice sta od krozis¢a do
prikljucka na desni strani za stanovanjski blok in zdravstveni dom locirani tudi dve lezeci
grbini in prehod za pesSce.

V delu Ulice XIV. divizije, ki je predvidena za obnovo poteka delno ob desnem robu
med tem ko je levi rob vozisca ulice, vkljuéno s priklju¢kom za stanovanjske bloke
zakljuCen z robnikom. Vozis¢e Ulice XIV. divizije, vklju¢no z omenjenim plo¢nikom je
tudi sicer dotrajano in v slabem stanju. Predmet obnove vozisca je tudi odcep prikljucka iz
Ulice XIV divizije za stanovanjske bloke.

Obstojec¢ povpreéni normalni pre¢ni profil:

- ASkerceva ulica:
Vozis€e: 1 x 6.0 (2x vozni pas §=3m)
Plo¢nik: 1 x 1.50 m (desni rob vozi§¢a)
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- Ulica XIV. divizije:
Vozisce: 1 x 5.10 (2x vozni pas §=2.55m)

Plo¢nik: 1 x 1.50 m (delno v desnem robu vozisca)

V skladu z obstoje¢o prometno ureditvijo, poteka ulic skozi naselje in blizine Sole ter
vrtca, je hitrost na obravnavanem delu vozis¢a v celotnem delu omejena na 40km/h.

Obnova obravnavanih odsekov ceste je predvidena v sklopu javnih vzdrzevalnih del, v

skladu z veljavnimi Obc¢inskimi odloki o prostorskih ureditvenih pogojih (OdPUP) obcine
Lasko.

3.3.2 Zasnova z opisom predvidenega posega

Predmet projekta je obnova zgoraj omenjenih odsekov Askerceve ulice in Ulice XIV.
divizije v Rimskih toplicah. V Askercevi ulici sta pri Osnovni $oli z desne in leve strani
vozi$€a predvideni dvoje avtobusnih postajalis¢ Sirine 3.10m, ki sta dimenzionirani na
preko vozisca, predvidena vmesna trapezna grbina s prehodom za pesce. Na odseku
vozis€a AskerCeve ulice, ob katerem so locirani obstoje¢i parkirni prostori z moznim
pravokotnim parkiranjem, je predvidena preureditev le teh v bo¢no parkiranje in umestitev
vzporednega plo¢nika s podaljSanjem tega do avtobusnega postajalis¢a ob levem robu
vozisca ulice.

Preostali del obravnavanega odseka vozis¢a AsSkerCeve ulice, vkljuno z obstojecim
hodnikom za pesSce oz. plocnikom se obnovi, kot je prikazano v risbah nacrta obnove
ceste. Askerceva ulica se v zaCetku stacionaZe naveze na obstojee vozi$ée na izvozu iz
izvedene nove cestne povezave Askeréeve ulice in ZdraviliSke ceste pod blokovnim
naseljem Rimskih Toplic. Sama dolzina obnove vozi$¢a Askeréeve ulice znasa vkljucno z
predvideno dograditvijo postajaliS¢ in hodnikov za peSce znasa 200.69m.

vvvvv
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Zdravilisko cesto. Ob levem robu vozis¢a ulice pa je od navezave na obstoje¢ plo¢nik v
Askercevi ulici do konca odcepa prikljucka ulice za parkiris¢e blokovskega naselja
predvidena umestitev novega plo¢nika Sirine 1.0m. Hkrati je predvidena tudi obnova
prikljucka z odsekom vozisca za blokovsko naselje. Vozis¢e Ulice XIV. divizije se naveze
Ulice XIV. divizije znaSa 71,74m, dolzina obnove prikljucka in odseka za blokovsko
naselje pa znaSa 36.86m.

Povpre¢ni normalni preéni profil:
- Askerceva ulica (P1-P11):
Vozisce: 1 x 6.0 (2x vozni pas §=2.75m in 2x robni pas §=0.25m),
Plo¢nik: desni rob (1 x 1.50 m) , levi rob od 0.0+43.55 — 0.0+203.74 (1x1.50)

- Ulica X1V divizije (0.0+4.01 — P15):
Vozisce: 1 x 5.0 (2x vozni pas §=2.50m),
Plo¢nik: desni rob (1 x 1.50 m) , levi rob od 0.0+4.01 — 0.0+38.19 (1 x 1.0)
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- Prikljucek in odsek z Ulico XIV divizije (0.0+2.80 — 0.0+36.86):
Vozisce: 1 x 4.20 (2x vozni pas §=2.10m),
Plo¢nik: levi rob od 0.0+2.80 — 0.0+16.87 (1 x 1.0)

Z predvideno ureditvijo ne gre za rekonstrukcijo ceste 0z. spremembo osnovnega poteka
ceste ali dimenzijskih gabaritov vozi$¢a obravnavanih ulic.

Z obnovo se v osnovi predvideva ohranitev obstojeCe nivelete vozis¢a. S pric¢ujoco
obnovo vozi$¢ obeh ulic in prikljucka Ulice XIV. divizije so na celotnem delu obnove cest
ulic predvideni enostranski pre¢ni nagibi vozisca, ki znasajo povprecno 2.50%, vklju¢no z
vozis¢em avtobusnih postajaliS¢. Prec¢ni nagib plo¢nika znasa 2%.

Odvodnjavanje vozis¢a ulic je zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi nakloni vozisca,
preko predvidenih mulden z reSetkami, cestnih poZiralnikov pod plo¢nikom, ter vpadnikov
in drenaz v obstojeCo meSano kanalizacijo. Glede na evidentirano dejansko stanje
obstoje¢ih odvodnih kanalov ceste ob izvedbi, je ob predhodni potrditvi nadzora in
investitorja mozna tudi ohranitev le teh.

Prometna ureditev vozi$¢a obeh ulic se delno ohranja, delno glede na predvideni avtobusni

ovve

razvidna iz nacrta obnove ceste, risba St. G.103.

Hkrati z predvideno obnovo in ureditvijo ceste se predvideva obnova in dograditev nove
urbane opreme (smetnjaki, klopi) in enote zbiralnice odpadkov.

Socasno s predvideno obnovo in posodobitvijo vozis¢ ulic je predvidena tudi obnova in
manjSa dograditev obstojece javne cestne razsvetljave obeh ulic, katera se bo navezala na
obstojeo javno razsvetljavo. Z predvideno obnovo in S$iritvijo javne razsvetljave se
priklju¢na mo¢ ne bo povecala. Za obnovo in dograditev javne razsvetljave je pridobljeno
soglasje za prikljucitev Elektra Celje d.d. §t. 1117542-0.

Javna razsvetljava je prikazana v posebnem nacrtu 4-nacrt elektri¢nih inStalacij in
elektri¢ne opreme §t. 5696/18, podjetje Elektrosignal d.o.o..

Za potrebe projektiranja je bil izveden geodetski posnetek terena. Prikaz obstojecega
stanja je prikazan v risbi §t. G.120.1 Situacija obstojecega stanja.

K predmetni projektni dokumentaciji so bili pridobljeni projektni pogoji in soglasja za
varovalne pasove obstoje¢e infrastrukture na obravnavani lokaciji. Projektni pogoji in
soglasja k projektu so priloga projektne dokumentacije in jih je potrebno v fazi
izvedbe del dosledno upoStevati.

3.3.3 Lokacija objekta

Obravnavana obnova vozisca ulic in dograditev avtobusnih postajalis¢ poteka po slede¢ih
parcelah (vse k.0. Rimske Toplice):
955/5, 955/11, 955/12, 955/1, 955/8, 960/6, 960/24, 961, 958/3, 1440/4
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3.3.4 Gradbena izvedba

- Organizacija gradbi$¢a in priprava na pricetek gradnje

Pred pri¢etkom gradnje mora izvajalec narociti in izvesti geodetsko zakoli¢bo objekta in
izdelati zapisnik o zakolicbi.

Izvajalec mora pred pricetkom gradnje postaviti ustrezno cestno prometno signalizacijo za
Cas gradnje in urediti delno zaporo odseka ceste z ureditvijo ustreznega prometnega
rezima.

Pred pricetkom gradnje mora biti izdelan varnostni elaborat in elaborat zaCasne prometne
ureditve, pridobljena odloc¢ba za delno zaporo ceste.

Izvajalec del mora pred priCetkom pripraviti nacrt ureditve gradbiS¢a in urediti ter
zavarovati gradbi§¢e z ustreznimi sredstvi in v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem
delu.

Pred posegom oz. pricetkom del mora izvajalec preveriti prisotnost evidentiranih
obstoje¢ih komunalnih in infrastrukturnih vodov in pri posameznem upravljalcu
infrastrukture naro€iti natancno zakolicbo le teh. Ob izvedbi zakolicbe obstojece
infrastrukture se pripravi zapisnik s podpisom osebe katera je izvajala zakoli¢bo in nadzor
varovanja infrastrukture. Pri izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno dosledno
upostevati zahteve iz projektnih pogojev upravljalca tangirane infrastrukture.

Gradnja bo potekala v obmocju pasu povrsin obc¢inske ceste, plo¢nika in parkiris¢, katere
je potrebno po koncani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.

Dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblascene strokovne osebe.

Vso obstojeCo infrastrukturo je potrebno varovati in zas€ititi skladno z navodili
upravljalcev.

- lzkopi — zemeljska dela

Z izdelavo projektne dokumentacije je bilo izdelano Geolosko porocilo, podjetja GHC-
projekt d.o.o., ki je sestavni del projektne dokumentacije. lzkopi bodo predvideno v
povprecju potekali v zemljini IL.-1V. kategorije, mestoma lahko tudi V. kategorije. V
kolikor bi se ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice, je potrebno
kontaktirati geomehanika, ki bo dolocil nacin in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih
del.

Glede na lokacijo predvidene gradnje bo mozna izvedba strojnih izkopov v vecjem delu
obmocja gradnje.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upostevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe
s podrocja varstva pri delu in pri tem zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja
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izvajanje zemeljskih del in sproti glede ugotovljene karakteristike zemljine doloca ukrepe
za varno izvedbo del, ter po potrebi tudi nacin sanacije temeljnih tal.

V splosnem je vstop v gradbeno jamo ali jarek, ki je globji od enega (1.00) metra brez
uporabe tehnologije varovanja jarka pred porusitvijo strogo prepovedan.

Pri izvedbi izkopov jarka za vpadne odvodne kanale s ceste in zasipu je potrebno
uporabljati standard SIST EN1610.

Na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do 10.0 m od roba
izkopa (Siritev v travnik). Pri tem ne sme priti do meSanja z ostalim zemeljskim
materialom.

Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa ali jarka.
Odvecni material je potrebno sproti odvaZzati na zacasno gradbeno deponijo.

Pri sami vgradnji vpadnih kanalov in jaskov je potrebno zagotoviti ustrezno podlogo in
zasipe 0z. upostevati navodila proizvajalca, standard SIST EN1610 in pravila stroke pri
vgradnji in zasipih cevovodov ter jaSkov.

Obnova je predvidena po obstojeci trasi ceste, z minimalno prilagoditvijo vzdolznih
elementov ceste, glede na predvideno ureditev. Sirina vozista Askeréeve ul. znaSa 6.00,
Ulice XIV. divizije 5.0m, priklju¢nega odcepa Ulice XIV. divizije pa 4.20. Vozisce
razdeljeno na dva vozna pasova.

Vozise ceste se v krajnih tockah navezuje na obstojece vozis€e o0z. vozno povrsino. Na
odseku Askerceve ulice je predvidena ena navezava na obstoje¢ cestni prikljucek. Dolzina
navezave merjeno od robov vozis¢a znaSa 3.20m.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno v nadzor vkljuditi geomehanika, ki naj sodeluje
pri dolo¢anju tehnologije gradnje in varovanju gradbene jame ter pregleda temeljna tla.

Predvideni pre¢ni nakloni voziS¢a in vozis€a avtobusnih postajaliS¢ znasajo 2.5%. Pre¢ni
nagibi plo¢nika znasajo 2.0%.

DetajIini potek in prikaz obnove ceste, s preénimi profili in vzdolznimi elementi je
prikazan v risbah pricujoce dokumentacije.

Na celotnem obravnavanem delu je predvideva odstranitev obstojecega asfalta vozi$¢a, na
povrsini obstojeCega parkiris¢a tudi odstranitev obstojecih tlakovcev in betonski plos¢
obstojece mulde. Nastali material od odstranitve asfalta bo mozno uporabiti za zasip oz.
pripravo zgornjega ustroja ceste na predvidenih Siritvah vozisca.

Na mestih umestitve avtobusnih postajaliS¢ in s tem potrebnih dodatnih Siritev obstojecega
vozis€a, se predvideva poseg v obstoje¢ spodnji ustroj ceste. Pred izvedbo izkopa je
potrebno odstraniti humus.

Po odstranitvi asfalta in odriva humusa se na mestih Siritve izvede izkop povprecne
globine 1.0m-1.20m in Sirine od 3.0m — 6.0m za namen Siritve spodnjega ustroja ceste.
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Priporoca se, da pred pricetkom gradnje planum temeljnih tal pregleda geolog in po
potrebi izmeri njegovo nosilnost.

V primeru slabsih temeljnih tal na mestu Siritve se po navodilih geologa izvedejo
predlagani ukrepi za dosego ustrezne nosilnosti temeljnih tal.

V slu¢aju potrebe po izboljSavi temeljnih tal se izvede sanacija temeljnih tal s plastjo
nevezanega zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipnega materiala granulacije 0-125mm
ali 0-63mm. Debelina navedenega sloja (v kolikor je ta potreben) definira geolog glede na
izmerjeno nosilnost temeljnih tal (po oceni d=40cm). Nasipni material se vgradi na
predhodno polozen politlak oz. geotekstil.

Zemeljska dela je potrebno izvajati v suhem vremenu.
- Vozis¢éna konstrukcija

Planum temeljnih tal je potrebno predhodno, zravnati in splanirati v nagibu 4% ter utrditi
do vrednosti Ev., > 45MPa. Sledi komprimacija planuma spodnjega ustroja Sirine 3.0-
6.0m, ter vgradnja nasipa iz tamponskega drobljenca (TD32) v debelini 30cm, ki se utrdi
do nosilnosti Ev2=80Mpa in izvede v naklonu 4%.

Eventualno, glede na po odstranitvi obstojeCega asfalta vozisca in tlakovcev, ter
ugotovljeno slabse karakteristike zgornjega ustroja vozisc¢a, se na teh mestih predlaga
kompletna odstranitev obstojeCega zgornjega ustroja do nivoja nosilnih tal spodnjega
ustroja in zamenjava materiala iz TD 32 debeline 30-40cm z utrditvijo do nosilnosti 100
MPa.

Po potrebi (zlasti na vkopani strani brezin) se na nivoju zemeljskega planuma izvede
drenaza DKC fi100, katera naj bo speljana v posamezne meteorne vpadnike. Drenazna cev
se do visine 20 cm nad temenom zasuje s filterskim zasipom.

Predpisane so min. nosilnosti:

- na planumu rascenih temeljnih tal Ev2 > 45MPa

- na planumu kamnite posteljice Ev2 > 80MPa oz. Evd > 40MPa
- na planumu tampona Ev2 > 100MPa

- na planumu tampona pod peshodnikom Ev2 > 60MPa

Zgornji ustroj cestiS§ca bo zakljucen s plastjo bituminiziranega drobljenca in bitumenskega
betona.

Za maloprometne ceste, kjer je manj kot 10% tovornih vozil se lahko uporabi tipska
vozi$¢na konstrukcija:

- 3cm AC 8 surf B 50/70 A4

- 6cm AC 22 base B 50/70 A3
- 30 cm tampon (TD32)

ali:

- 7cm AC 16 surf B 50/70 A4
- 30 cm tampon (TD32)

Hodnik za pesce:
- 5cm AC 8 surf B 50/70 A4
- 30 cm tampon (TD32)
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Ob zunanjem robu plo¢nika (hodnika za peSce), ob travniS8kih povrSinah, se izvede
humuzirana in zatravljena bankina $irine 0.50m s prec¢nim nagibom 4%.

Obstojece brezine ob prenovljenih parkirnih prostorih Asker¢eve ul in ob levem robu
vozi§€a Ulice XIV divizije se uredijo v naklonu 2:3, katere se proti koncu gradnje
humuzirajo in zatravijo s travnim semenom.

Tampon (TD32) na obmocju pes hodnikov se nadgradi s plastjo bitumenskega betona,
debeline 5¢cm.

S projektom je predvidena kompletna odstranitev in ponovna vgradnja betonskih
predfabriciranih robnikov dimenzij 15/25/100 in robnikov 10/20/100, ki se jih ponovno
polozi na posteljico iz betona C16/20.

Na odseku vozis¢a Askeréeve ul. je predviden prehod za peSce (dolzina oznacbe 4m)
umescen na leze€i trapezni grbini. Nivo prehodov je izravnan v nivoju cestne grbine.

Na posameznih mestih (prikljucek in prehodi preko ceste) se izvede prehodna rampa oz.
poglobitev robnikov do nivoja 0 cm oz. 2 cm nad povrsino voziséa.

Odvodnjavanje je tako kot z obstojece ceste predvideno z vzdolznimi in pre¢nimi nakloni
ceste s katere voda preko cestnih poziralnikov, mulde, jaskov z reSetkami in meteornih
kanalskih vpadnikov fil60mm ter DKC cevi fil00 odteka v obstojeo meSano
kanalizacijo.

Dolzina predvidenih meteornih vpadnikov profila fil60 znasa 90m, vpadnikov profila fi
100 (predvideno iz DKC cevi) pa 154m.

Za umiritev prometa na obravnavanem odseku ceste Askerceve ulice je predvidena
naprava za umirjanje prometa oz. cestna grbina. Pri izvedbi grbine je potrebno upostevati
tehni¢no specifikacijo (TSC 03-800 : 2009), (Naprave in ukrepi za umirjanje prometa) oz.
upostevati detajl grbine v risbi G.151.5 Detajl grbine za umirjanje prometa.

Obstojeci parkirni prostori ob levem robu vozisca Askerceve ul. se iz pravokotnega nacina
parkiranja preuredijo na sistem bo¢nega parkiranja. Predvidena dolZina oznacbe parkirnih
mest znasa 5.50m, Sirina parkirnega mesta znasa 2.0m.

Pri oznacbi parkirnih prostorov in ostalih ozna¢b na vozis¢u je potrebno upostevati
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah st. 99 / 21. 12. 2015 in
TSC za javne ceste §t. 02.401.2010.

Plo¢nik se na obmocju prehoda v ASkercevi ul. razSiri za namen zagotovitve Cakalne
povrsine. Ob hodniku za pesce se izdela bankina Sirine 50cm, katera se po koncanih delih
humusira in zatravi.

Pri izdelavi avtobusnega postajaliS¢a je potrebno upostevati Pravilnik o avtobusnih
postajalis¢ih (Ur.l. RS, s§t. 109/10), ob upostevanju uvozne hitrosti 30km/h.
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Po izvedbi vozne povrSine, morajo biti izvedene meritve odpora proti drsenju in
globine hrapavosti vozne povrsine, skladno s tehni¢no specifikacijo TSC 0.6620: 2003
(Lastnosti voznih povrsin-torna sposobnost). Pri tem morajo biti izpolnjene mejne
vrednosti torne sposobnosti (SN) in globine hrapavosti vozis¢a v odvisnosti od
hitrosti merne naprave oz. vozil na obravnavanem odseku ceste.

3.3.5 Javna razsvetljava

Za obnovo in dograditev javne razsvetljave je pridobljeno soglasje za prikljucitev Elektra
Celje d.d. §t. 1117542-0.

Razsvetljava vozis¢ obeh ulic je predvidena v LED tehnologiji, v skladu s standardom
SIST EN 13201, priporo¢ili SDR-razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2-2000 in
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazenja okolja (Ur.l. RS, st. 81/2007,
109/2007, 62/2010).

Javna razsvetljava je prikazana v posebnem nacrtu 4-nacrt elektri¢nih inStalacij in
elektri¢ne opreme $t. 5696/18, podjetje Elektrosignal d.o.o..

3.3.6 Prometna signalizacija

- Vertikalna prometna signalizacija

Predvidena je postavitev sledece signalizacije

- oznalitev mesta prehoda za peSce na Askercevi ulici 2431 (2x) z dodatnim znakom
4702 (grbina) in dodatno osvetlitvijo prehoda. Znak je lociranim ob cesti,
neposredno pred prehodom (oddaljenost najve¢ 5m), v okviru predpisanega
odmika, ki je kotiran v prometni situaciji. Znak je pravokotne oblike dimenzij
60/60cm. Prav tako je prehod za peSce oznacen preko vozisca Ulice XIV divizije.

-V oddaljenosti max. 150m pred prehodom na Askercevi ulici je predvidena
postavitev znaka za nevarnost 1115 (blizina prehoda za peSce), enakostrani¢ne
trikotne oblike s stranico dolzine 90cm.

- Pred avtobusnima postajaliS¢ema je lociran znak 2433 (Avtobusno postajalisce) z
dodatnim znakom 2429 (Otroci na cesti).

- Na prikljuckih iz stranske na prednostno se ponovno postavijo znaki 2102
(Ustavi).

- Parkirni prostori se oznacijo z znakom 2436.

- Na nasprotni strani prikljuc¢ka za zdravstveni dom in stanovanjski blok je lociran
prometno-odsevno ogledalo.

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozis¢a v smeri
voznje vozil.

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov najmanj
tipa I. Svetlobno odbojne in kromatiéne lastnosti prometne signalizacije in prometne
opreme morajo ustrezati standardu SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija in
Pravilniku o prometni signalizaciji in _prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t.

99/2015).
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Stebricki predvidenih prometnih znakov so iz vroce cinkane kovine, fi64mm, viSine
2.25m  (znak 2431) in viSine 1.50m merjeno 0d nivoja najvi§je povrSine terena in
spodnjega roba znaka. Stebricki znaka so vstavljeni v betonsko cev fi20cm, dolzine 80cm
in zaliti z betonom marke C12/15.

Vertikalna signalizacija 0z. prometni znaki, konstrukcije za prometne znake, pritrdilni
elementi, nosilni drogovi in ogrodja morajo _izpolnjevati pogoje iz _Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99/2015) in tehni¢ne pogoje
za prometno signalizacijo in ogledala Direkcije RS za infrastrukturo.

- Horizontalna prometna signalizacija

Na povrSini vozis¢a je predvidena oznacitev prehoda za peSce z oznako 5231 (I=4m,
§=0.50m). V razpolozljivi razdalji pred in za mestom prehoda na Askerc¢evi ulici je sredina
vozi$€a oznacena s polno ¢rto 5111, razen na lokaciji prikljucka za blokovno naselje in
prikljucka Ul XIV divizije, kjer se sredina vozis¢a oznaci S prekinjeno ¢rto 5121, Sirine
12cm. V odmiku 25cm od robnika hodnika predvidena robna ¢rta 5112, Sirine 12cm.
Avtobusno postajalis¢e se oznaci z Siroko prekinjeno rumeno ¢érto 5124-3 in ¢rkovnim
napisom BUS 5333. Pred prehodom iz obeh smeri se v predpisani oddaljenosti vozni pas
oznadi z znakoma 5231-4 in érkovnim napisom SOLA 5503.

PovrSina vozis¢a Ulice XIV divizije in priklju¢ek z odcepom nanjo se oznadi z sredinsko
polno ¢rto 5111.

Oznacbe na vozis€u in drugih prometnih povrSinah ne smejo povecevati spolzkosti
prometne povrsine.

Lastnosti materialov za ozna¢be morajo ustrezati dolo¢bam standarda SIST EN 1436+A1
(Materiali za oznacevanje voziS¢a, Lastnosti oznacb) in dolo¢bam Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99/2015).

Oznacbe se na prometne povrSine nanesejo s tanko (barve) ali debeloslojnimi materiali
(hladna ali vro€a plastika, vnaprej izdelani trakovi).

Visina oznacbe na prometnih povrSinah je lahko najve¢ 8 mm nad ravnino cestis¢a, oz.
prometne povrsine, globina pa najve¢ 15 mm pod ravnino cestisca.

Predvidene horizontalne oznac¢be na vozis¢u se zdelajo strojno z enokomponentno belo
barvo in dodanim posipom (250 g/m?) iz drobcev stekla, debelina plasti suhe snovi znasa
250 pm.

Izvajalec mora pri izvedbi oznacb upostevati tehni¢no specifikacijo TSC 02.401 : 2010;
Oznacbe na vozi$éu oblika in mere.

Oznacbe morajo skladno z dolo¢bami Pravilnika o prometni signalizaciji in_prometni
opremi_na javnih cestah (Ur.l. RS $t. 99/2015) izpolnjevati minimalne karakteristike
talnih oznacb (Koeficient odbojne svetlosti (R., Rw, Qd), Drsnost (SRT), Faktor svetlosti

)
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Tabela minimalno zahtevanih karakteristik novih oznac¢b na prometnih povrsinah:

Prometna obremenitev ceste Druge ceste
Lastnosti ozna¢b na vozis¢u | BARVA minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (RL) | bela >200 R4

-no¢na vidnost v suhih rumena > 200 R4

razmerah -

Koeficient odbojne svetlosti (Rw) | bela >50 RW3

-noc¢na  vidnost v mokrih ["rimena > 50 RW3

razmerah -

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) | bela >160 Q4

-dnevna  vidnost v suhih [ mena > 100 Q2

razmerah B

Drsnost (SRT) bela > 45 S1
rumena >45 S1

Faktor svetlosti (B) bela > 0,40 B3

* Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa |
skladno s standardom SIST EN 1436.

Na vozni povr$ini mora biti za ureditev prehoda zagotovljen minimalni torni koeficient
vozi$la, katerega je potrebno pred izvedbo prehoda preveriti.

3.3.7 Obstojeci komunalni vodi in zasc¢ita

Pred pricetkom gradnje je dolznost izvajalca, da na obmocju predvidene gradnje pri
posameznih upravljalcih infrastrukture preveri vse obstojeCe komunalne in ostale
infrastrukturne vode. Prav tako mora od upravljalcev posamezne infrastrukture, ki poteka
na predmetnem obmo¢ju narociti in organizirati natan¢no mikro zakoli¢bo le teh.

Za vse morebitne posledice poskodovanja obstojecih vodov odgovarja in nosi izklju¢no
izvajalec del.

Obstojeco infrastrukturo je potrebno varovati v skladu pravili stroke in zahtevah
upravljalca infrastrukture. Pri tem mora izvajalec za potrebe katastra izdelati evidencno
dokumentacijo z vrisanimi detajli krizanj in priblizevanj.

V primeru kriZanj z obstojeco infrastrukturo je potrebno le to ustrezno zas¢ititi, dela pa se
na teh mestih izvajajo izkljuéno ro¢no in po moznosti v sodelovanju z upravljalcem
tangiranega voda.

Pri projektiranju so bili upostevani izdani projektni pogoji.

Pri projektiranju so prav tako dosledno upostevani izdani projektni pogoji Elektra Celje
d.d st. 1117534 in soglasje za prikljucitev st. 1117542-0O.

Skladno z izdanimi pogoji Telekom Slovenije je v sklopu gradnje predvideno sopolaganje
rezervnih cevi PVC cevi 1xfil1l0mm (Zekom-1).
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Preckanje podzemnega NN EE voda, TK vodov in eventuelno oviranje teh vsled
predvidene gradnje je predvideno z umestitvijo tangiranih vodov v zas&itno cev kot npr.
mapitel fil10mm.

Nivelete oz. kote pokrovov jaSkov obstojecih infrastrukturnih vodov je potrebno
prilagoditi _niveleti obnovljenega vozisa ceste 0z. po potrebi nadviSati glede na novo
niveleto ceste. Pri tem je potrebno upostevati navodila upravljalca voda ob sami gradnji.
V osnovi se predvideva ohranitev vzdolznih in pre¢nih elementov nivelete ceste.

Detajli krizanj in preckanj z prikazom zas¢ite so prikazani v risbi §t. G.151.4 Detajl zascite
in krizanj.

Projektni pogoji in soglasja so sestavni del pricujoce dokumentacije in jih je potrebno pri
izvedbi dosledno upostevati.

3.3.8 Ureditev prometnega reZima med gradnjo

Med izvajanjem del je potrebno zagotoviti ustrezno prometno varnost. Vsled tega mora
biti pred pricetkom gradnje izdelan varnostni elaborat in elaborat zaCasne prometne
ureditve. Hkrati je potrebno pred pricetkom del, na podlagi vloge in elaborata zacasne
prometne ureditve pridobiti odlo¢bo za delno zaporo ceste.

3.3.9 Povzetek

Obcina LaSko namerava na odseku Askerceve ulice in Ulice XIV. divizije v Rimskih
Toplicah izvesti obnovo ceste z dodatno ureditvijo dveh avtobusnih postajalisc.
Obravnavan odsek ceste namre¢ zaradi blizine Osnovne Sole in Vrtca sluZzi tudi za prevoz
in dostop predSolskih in Solskih otrok. Del otrok iz sosednih zaselkov in vasi prispe in
odide iz Sole tudi z Solskim avtobusom ali kombijem za kar na lokaciji pri Soli ni
urejenega ustreznega postajalis¢a in plo¢nika za varen prihod in odhod otrok iz Sole, ter
hkrati s tem ustrezen sestop in vstop otrok v avtobus ali kombi.

Za namen sestopa in vstopa otrok iz o0z. v zgoraj navedena prevozna sredstva je namre¢ na
lokaciji parkiri$¢a pred osnovno Solo oznafeno dvoje mest za avtobus, ki pa so zaradi
zaporedne oznacitve in oteZzene mozZnosti vzvratnega parkiranja avtobusa iz smeri
obstojecega kroziS¢a neprimerni. Za uvoz in izvoz oz. ustavitev vozil, je sicer na izvozu iz

vvvvv

dimenzijsko pogojno ustreza za ustavitev avtobusa.

Opisano stanje in omenjena problematika ustavljanja in parkiranja avtobusov je izrazita
zlasti v jutranji konici, ko je tudi sicer povecan promet osebnih vozil, ki bodisi po
predmetni cesti peljejo le mimo Sole ali pripeljejo otroke do Sole in sosednjega vrtca. Ob
tem, zlasti ob ustavljanju Solskega avtobusa, prihaja do zgoScenosti in zastojev prometa,
hkrati s tem pa tudi do ogrozanja varnosti otrok pri sestopanju iz avtobusa in vozil, ter
sami hoji otrok do vhoda v Solo. Neustrezna lokacija oznacenih avtobusnih odlozis¢ oz.
parkiri$¢ in neustrezni ter hkrati tudi ne dovoljen prometni rezim vzvratnega parkiranja
avtobusov ima tudi sicer za posledico sploSno zmanjSanje varnosti v prometu.
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Predmet projekta je obnova zgoraj omenjenih odsekov Askeréeve ulice in Ulice XIV.
divizije v Rimskih toplicah. V Askercevi ulici sta pri Osnovni $oli z desne in leve strani
voziS€a predvideni dvoje avtobusnih postajaliS¢ Sirine 3.10m, ki sta dimenzionirani na
preko vozisca, predvidena vmesna trapezna grbina s prehodom za peSce. Na odseku
vozis€a AsSkerceve ulice, ob katerem so locirani obstojeCi parkirni prostori z moznim
pravokotnim parkiranjem, je predvidena preureditev le teh v bo¢no parkiranje in umestitev
vzporednega plo¢nika s podaljSanjem tega do avtobusnega postajalis¢a ob levem robu
vozisca ulice.

Preostali del obravnavanega odseka vozis¢a Askerceve ulice, vkljutno z obstojecim
hodnikom za peSce oz. plocnikom se obnovi, kot je prikazano v risbah nacrta obnove
ceste. Askerceva ulica se v zacetku stacionaze naveze na obstojece vozis€e na izvozu iz
obstojeega kroznega kriziS¢a pri Soli, v stacionazi 0.0+168.82 pa na vozis¢e nedavno
izvedene nove cestne povezave ASkerCeve ulice in ZdraviliSke ceste pod blokovnim
naseljem Rimskih Toplic. Sama dolZina obnove vozis¢a Askerceve ulice znaSa vklju¢no z

predvideno dograditvijo postajalis¢ in hodnikov za pesce znasa 200.69m.

vvvvv

vvvvv

Zdravilisko cesto. Ob levem robu vozis¢a ulice pa je od navezave na obstoje¢ plocnik v
AskerCevi ulici do konca odcepa prikljucka ulice za parkiris¢e blokovskega naselja
predvidena umestitev novega plo¢nika Sirine 1.0m. Hkrati je predvidena tudi obnova
prikljucka z odsekom vozis€a za blokovsko naselje. Vozisce Ulice XIV. divizije se naveze
Ulice XIV. divizije znasa 71,74m, dolzina obnove prikljucka in odseka za blokovsko
naselje pa znasa 36.86m.

Socasno s predvideno obnovo in posodobitvijo vozi$¢ ulic je predvidena tudi obnova in
manjSa dograditev obstojece javne cestne razsvetljave obeh ulic, katera se bo navezala na
obstojeco javno razsvetljavo.

Obravnavana obnova voziSc¢a ulic in dograditev avtobusnih postajaliS¢ poteka po sledecih
parcelah (vse k.o. Rimske Toplice):

955/5, 955/11, 955/12, 955/1, 955/8, 960/6, 960/24, 961, 958/3, 1440/4

Vsa predvidena dela obnove ceste v ASkercevi ulici in Ulici XIV divizije se bodo izvajala

v sklopu rednih vzdrzevanih del v javno korist.

marec 2018 sestavil: Uros Kostanjsek dipl. inz. grad.
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