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0/1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
0. ZBIRNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA 

 
 
0.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
 
Zemljiške parcele na katerih se bo izvajala predvidena novogradnja objektov sta parc. št. 83/1 in 83/3, obe k.o. 
Debro. 
 
Na parceli št. 83/3, k.o. Debro se nahaja asfaltirano parkirišče, na parceli 83/1, k.o. Debro pa neurejeno 
makadamsko parkirišče. Preko obeh parcel poteka daljnovod DV110kV Laško-Hrastnik in DV 110kV Laško Trbovlje 
katerega varovalno območje je 15m od vsi na obe strani. 
 
Na omenjenih parcelah želi investitor postaviti teniško igrišče s tremi igralnimi polji izmed katerih bo eno pokrito 
za možnost igranja v zimskem času oziroma v meteorno neugodnih razmerah, ograjo višine 3m okoli igrišč, 
postavitev spremljajočega objekta z garderobami sanitarijami in klubskim prostorom ter ureditev še neurejenih 
parkirnih površin za potrebe uporabe teniških igrišč. 
 
Na zunanji strani ograje ob igrišču je na prostih površinah predvidena zatravitev ter postavitev urbane opreme 
(klopice). 
 
Vsi objekti razen parkirišča se bodo nahajali izven varovalnega pasu daljnovoda DV110kV Laško-Hrastnik in DV 
110kV Laško Trbovlje 
 
TENIŠKO IGRIŠČE 
Teniško igrišče je predvideno v peščeni izvedbi (naravni material pridobljen iz žgane gline). Dimenzije 
posameznega igralnega polja bodo ustrezala standardom in zahtevam Teniške zveze Slovenije (23,77x10,97m + 
pripadajoči stranki prostor ter prostor za črto). Skupna velikost igrišča s tremi igralnimi polji meri 55,86x37,36m. 
Neto površina dveh odprtih igrišč bo merila 1343,00m2. Tretje igrišče se bo nahajalo pod nadkritjem. Nadkrito 
igrišče bo imelo igralno površino z umetno maso. 
 
NADKRITJE TENIŠKEGA IGRIŠČA 
Eno izmed igralnih polj bo nadkrito s tipiziranim objektom velikosti 37,36x19,09m, s polkrožno streho 
maksimalne višine 8,90m. Predvidena je jeklena paličasta konstrukcija obložena s plastificiranim platnom. Objekt 
je predviden kot nezahtevni objekt – objekt kot produkt. 
Neto površina enega nadkritega igrišča bo merila 679,60m2. 
Minimalni odmik nadkritja teniških igrišč od parcele št. 902/30, k.o Debro meri 0,94m. 
Minimalni odmik nadkritja teniških igrišč od parcele št. 82, k.o Debro meri 8,13m. 
 
OGRAJA OKOLI IGRIŠČ 
Okoli igrišča je predvidena postavitev zelene kovinske panelne mrežne ograje višine 3m (nezahteven objekt). 
Ograja bo teniško igrišče obdajala s treh strani (na vzhodi, severni in zahodni strani igrišč). Ograja bo montirana 
na armiranobetonske temelje. Vzhodni in zahodni del mrežne ograje bo postavljen pravokotno na tok poplavnih 
voda. V izogib nabiranju naplavin ob mrežni ograji je skladno s projektnimi pogoji Direkcije RS za vode 
predvideno, da se ob najavi poplav spodnji nivo ograje v višini 1,0m demontira. 
Minimalni odmik ograje teniških igrišč od parcele št. 902/30, k.o Debro meri 0,11m. 
Minimalni odmik ograje teniških igrišč od parcele št. 906/1, k.o Debro meri 0,50m. 
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SPREMLJAJOČI OBJEKT 
Ob teniškem igrišču je predvidena postavitev spremljajočega objekta  grajenegaz opečnimi votlaki debeline 25cm.  
Velikost tega objekta je 16,94x8,01m ter višine 3,60m. V objektu se bodo nahajale garderobe in sanitarije za 
igralce, sanitarije za invalide, klubski prostor, shramba ob klubskem prostoru, vezni hodnik ter shramba za mreže 
in ostale potrebne rekvizite za vzdrževanje igrišča. Konstrukcija objekta bo opečna z AB protipotresnimi vezmi, ki 
bo postavljena na armiranobetonsko temeljno ploščo. Fasada stavbe bo obložena s toplotno izolacijo in bo 
ometana. Neto površina enega spremljajočega objekta bo merila 88,0m2.. 
Minimalni odmik spremljajočega objekta od parcele št. 82, k.o Debro meri 16,99m. 
 
ASFALTNO PARKIRIŠČE 
Predvidena je izvedba ureditev dovoza in novih parkirišč na mestu obstoječega neurejenega parkirišča. Parkirišče 
bo asfaltne izvedbe in bo opremljeno z razsvetljavo. Velikost novega parkirišča je cca. 1050m2 in obsega 47 
parkirnih mest (PM). Odvodnjavanje meteornih voda se vrši preko cestnih požiralnikov. Meteorna voda z utrjenih 
parkirišč bo pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje vodena preko lovilca olj. Parkirišče bo osvetljeno z 
javno razsvetljavo, ki bo vgrajena na drogovih do višine max 1,5m. Najnižja izmerjena točka daljnovoda nad 
načrtovanim parkiriščem z projektno višino 222,50m znaša 236,88m (Geostudio: Poročilo o opravljenih meritvah, 
30.1.2019). 
V slopu parkirnih in prometnih površin parkirišča je predvidena evakuacijska površina za primer morebitnih 
nesreč. 
Minimalni odmik parkirišča od parcele št. 885, k.o Debro meri 5,95m. 
Minimalni odmik parkirišča od parcele št. 906/1, k.o Debro meri 2,70m. 
Skupaj z gradnjo novega parkirišča se bo izvedla prestavitev obstoječega cestnega priključka ob šoli do 
obstoječega priklučka. Na ta račun bodo izgubljena tri parkirna mesta. 
 
Teniška igrišča z nadkritjem in spremljajočim objektom bodo priključena na elektroenergetsko omrežje, na 
plinovod in vodovod. Odvajanje odpadnih voda se bo vršilo preko obstoječega priključka na meteorno kanalizacijo 
(v območju obstoječega asfaltnega parkirišča) ter z malo biološko čistilno napravo za odvajanje fekalnih voda. 
Mala biološka čistilna naprava se bo nahajala tik ob spremljajočem objektu (v sklopu utrjenih površin). Odvod 
prečiščenih voda je predviden v obstoječo javno meteorno kanalizacjo. 
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0.2 POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 
 
NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURA 
Namen gradnje je izgradnja treh teniških igrišč s spremljajočim objektom  v katerem se nahajajo klubski prostori, 
sanitarije, garderobe in tehnični prostor (ogrevalna tehnika, shramba rekvizitov). V sklopu igrišč bo eno izmed 
igrišč nadkrito s šotorastim objektom polkrožne strehe. Nadkritje tretjega igrišča je predvideno z objektom kot 
produktom – nezahtevni objekt.   
Spremljajoči objekt bo pravokotne zasnove, orientirana v smeri sever – jug. Velikost stavbe bo 16,94 x 8,01m ter 
bo obsegala le eno etažo (pritličje). Maksimalna višina stavbe bo znašala 3,60m (merjeno od nivoja terena do 
vrha atike). Predvidena je ravna streha (2%). Konstrukcijska zasnova spremljajočega objekta je opečna 
konstrukcija z AB temeljno ploščo, z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi in z AB ploščo nad pritličjem. 
Nadstrešnica nad teraso bo lesene izvedbe. Stavba (fasada, streha in talna konstrukcija) bo obložena s toplotno-
izolativnimi oblogami, ki bodo primerno zaščitene pred vremenskimi vplivi. 
Dva teniška igrišča bosta tlakovna s tenisitom – opečnim drobljencem in omejena z žično ograjo tipske izvede. 
Tretje igrišče bo nadkrito s šotorastim objektom s polkrožno streho. To igrišče bo izvedeno z asfaltom in 
zaključeno s premazom iz umetne mase.  
V sklopu zunanje ureditve se uredi okolica teniških igrišč vključno z novimi parkirišči ob obstoječih. Predvidena je 
asfaltna izvedba parkirišč. 
Teniška igrišča s pripadajočimi objekti bodo priključena na energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in 
prometno infrastrukturo skladno s pogoji in zahtevami mnenjedajalcev. 
 
 
 
NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – STATIKA 
Spremljajoči objekt 
Nosilna konstrukcija je zasnovana kot klasična konstrukcija iz opečnih sten in AB vertikalnih in horizontalnih 
protipotresnih vezi. Streha bo izvedena kot ravna streha na AB plošča. Sestavi ravne strehe so prikazani v načrtu 
arhitekture, sestavi v smislu teže pa so prikazani v načrtu s področja gradbeništva. Celotna konstrukcija je 
zasnovana kot enoetažna (pritličje) z delno ravno streho nad pritličjem. Debelina plošče nad pritličjem je 14cm. 
Plošča je postavljena na AB nosilce in opečne stene. Pod opečnimi stenami oz. pod celotno konstrukcijo je 
predvidena nosilna temeljno ploščo debeline 20cm. 
Klasično izvedeni elementi so med sabo togo povezani v monolitno celoto. Za stabilnost konstrukcije v 
horizontalnih smereh so pretežno predvidene opečne stene, za vertikalno nosilnost pa imamo opečne stene in AB 
nosilce oz. AB vezi. 
 
Nadkritje igrišča 
Statične izračune in delavniške načrte zagotovi dobavitelj nadkritja. 
 
Ograja okoli igrišč 
Mrežna ograja okoli igrišč je tipske izdelave, ki bo imela stebričke na razdalji 2,50m. Na mestu stebrov je 
predvidena izvedba AB temeljev, ki so dimenzioniranji ob upoštevanju napetja reklamnih ponjav v celotni višini 
mrežaste ograje. 
 
NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 
Elektroinštalacije so obdelane v Načrtu s področja elektrotehnike. Obsegajo izvedbo elektroenergetskega 
priključka, razsvetljave novih parkirnih mest, razsvetljavo zunanjih igrišč, razsvetljavo nadkritja teniškega igrišča in 
razsvetljavo spremljajočega objekta. Močnostni del je obdelan za spremljajoči objekt in nadkritje teniškega 
igrišča. Predvidena je strelovodna zaščita in ozemljitev objektov. 
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NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 
 
OGREVANJE IN HLAJENJE 
Spremljajoči objekt 
Za ogrevanje objekta je predvideno talno gretje. 
Za hlajenje so predvidenih ventilatorski konvektorji. 
Konvektorji so z priključki za dvocevni sistem. Vsak konvektor se opremi z stenskim termostatom. 
Kot vir toplote se koristi toplotno črpalko zrak-voda. 
 
Nadkrito teniško igrišče 
Za ogrevanje pokritega teniškega igrišča so predvidena stropne plinska sevala z koaksialnim sistemom dovoda 
zraka/odvoda dimnih plinov (tip C). 
 
VODOVOD 
Za prostore in igrišča je predviden nov vodomerni jašek z vodomernim števcem. 
Razvode sanitarne vode za posamezne sanitarne porabnike se izvede z PE-RT alumplast cevmi. 
 
PRIPRAVA STV 
Za prostore predvidena centralna priprava STV z skupnim centralnim bojlerjem kapacitete 300 l. Za STV je 
predvidena cirkulacija tople vode. 
 
SANITARNI ODTOKI 
Vsa odtočna kanalizacija se izvede iz PP odtočnih cevi z potrebnimi fazonskimi kosi in tesnili. Tesnjenje se izvede 
z gumijastimi tesnili. 
 
PREZRAČEVANJE 
Spremljajoči objekt 
Prezračevanje prostorov se lahko izvajal naravno preko oken in vrat. 
Odvode iz sanitarnih prostorov se izvede z lokalnimi odvodnimi ventilatorji. 
Za prezračevanje osrednjega prostora je predvidena lokalna stenska prezračevalna naprava Airmaster tip AM 500 
H kapacitete 450/550 m3/h. 
 
Nadkrito teniško igrišče 
Za razslojevanje zraka sta predvidena dva razslojevalnika zraka kapacitete 5200 m3/h. 
 
 
NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 
Za požarno varnost so v objektu predvideni gasilniki na prah. 
V okolici objekta se nahaja nadzemni hidrant, ki je od objekta oddaljen manj kot 80 m. 
Vsi odmiki so ustrezni. 
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0.3 OPIS DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA   
 
V dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je bilo predvideno, da bo spremljajoči objekt meril 
16,90 x 7,93m z višino 3,30m, dejanska velikost pa bo 16,94x8,01m, kar pomeni, da bo v eno smer daljši za 4cm 
v drugo pa za 8cm. Spremljajoči objekt bo v višino meril 3,60m kar je 30cm več kot je bilo predvideno z 
gradbenim dovoljenjem. Vsa odstopanja velikosti spremljajočega objekta so skladna z velikostjo dopustnih 
odstopanj (30cm).  
 
Horizontalni gabariti nadkritja teniškega igrišča bodo merili enako kot je bilo to predvideno z DGD dokumentacijo, 
bo pa višina nadkritja za 1,10m nižja. Sprememba ne bo vplivala na bistvene zahteve. Streha nadkritja bo namesto 
dvokapne strehe polkrožne oblike. Polkrožne oblike streh so v obravnavanem območju dovoljene saj je take oblike 
tudi streha na sosednjem objektu (OŠ Primoža Trubarja, PŠ Debro). 
 
Glede na DGD in gradbeno dovoljenje je prestavljena tudi mala biološka čistilna naprava. Nova lokacija, ki se 
nahaja severno glede na spremljajoči objekt omogoča kasnejšo lažjo navezavo na javno kanalizacijsko omrežje, ko 
bo le to v funkciji.  
 
Ostalih odstopanj od gradbenega dovoljenja ni predvidenih. 
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1. SPLOŠNE OPOMBE 

 
 
1.1  SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti 
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladnosti v projektu, je ponudnik ali izvajalec 
dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno 
tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, oziroma predlog dopolnitev ali 
sprememb v dokumentaciji že pripravljenih delavniških načrtov, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Kjer ni opredeljenega izvedbenega 
industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v 
izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, 
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih 
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
1.2  POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTAV 
 
Vsebina načrta arhitekture obsega gradbeno obrtniška dela za gradnjo poslovnega objekta. Projekt je izdelan kot 
popis in dispozicija po prostorih oz. sklopih. Vsak ponudnik opreme je dolžan ob ponudbi pregledati celoten načrt 
notranje opreme. V primeru kakršnihkoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno dogovoriti z odgovornim 
projektantom arhitekture. Vsa ponujena gradbeno obrtniška dela in storitve morajo ustrezati veljavnim standardom 
in predpisom za tovrstne objekte! Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno 
potrditev odgovornega projektanta arhitekture! Vsak posamezen izvajalec je dolžan pred pričetkom del preveriti vse 
mere na mestu samem! Izbrani ponudnik je dolžan predložiti projektantu v potrditev delavniške risbe in drugo 
dokumentacijo iz katere bodo razvidni materiali, oblika, barva in kvaliteta izdelave, investitorju pa ateste za 
ponujeno opremo. Materiale in izdelke navedene samo s splošnim opisom predlaga ponudnik in potrdi odgovorni 
projektant arhitekture. Predpisana dela in materiali so obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov se 
je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom arhitekture. Vsa tipska oprema mora biti I. kvalitete! Vsi 
elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati! Stavbno pohištvo mora biti 
opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, okovjem in glede na opis tudi s senčili. Vsa oprema, ki je predmet 
dokumentacije, mora biti postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse 
pritrditve mavčno-kartonskih predelnih sten, steklenih predelnih morajo biti varne in čvrste po priporočilu 
proizvajalca. Mesta pritrditve je potrebno preveriti z ostalimi izvajalci GOI del, mikrolokacije je potrebno uskladiti 
glede na potek inštalacij. Predloženi opis je potrebno razumeti kot pojasnilo h grafičnemu delu projekta in popisu! 
Pri dani ponudbi izvajalca pri posamezni poziciji obvezujejo vsi detajli razvidni v grafičnem delu in ne le elementi 
navedeni v popisu. Kljub odstopanju mer, ki se bodo najverjetneje pojavila med gradnjo, lahko mere iz 
dokumentacije služijo kot obračunska osnova. 
 
IZVAJALCI MORAJO NA OBJEKTU PREVERITI VSE MERE, KOLIČINE IN PRIKLJUČKE! 
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2. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
 
2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO 
 
PROJEKTNA NALOGA 
-  Zagotoviti tri teniška igrišča, ki bodo ustrezala standardom in zahtevam Teniške zveze Slovenije 

(23,77x10,97m s pripadajočimi stranskimi prostori ter prostori za črto) in bodo v leš izvedbi ter z 
zagotovitvijo 

  - Eno izmed igrišč mora biti nadkrito skladno z idejno rešitvijo, ki je predstavljena projektantu 
  -  Ostala dva igrišča morata biti ograjena s panelno ograjo višine 3,0m na katero je moč po celotni višini 

namestiti reklamna platna, predvidi se dodatno mrežno nadvišanje ograje z lovilno mrežo proti severu. 
  -  Tribune ob igriščih niso predvidene, se pa lahko zagotovijo klopi za obiskovalce. 
  - Spremljajoči objekt naj vsebuje prostor za potrebe teniškega kluba, ločene garderobe s tuši in sanitarijami 

za moške in ženske, sanitarije za invalide in priročno shrambo. 
  - Za delovanje spremljajočega objekta se zagotovi mala biološka čistilna naprava (v bližini ni javne fekalne 

kanalizacije). 
  -  Na nepozidane oziroma neurejene površine se umesti novo parkirišče 
  - Na obstoječe parkirišče se izvede priključek za obračanje avtobusa z dostopne ceste ob šoli tudi na račun 

zmanjšanja števila obstoječih parkirnih mest (zahteva podana v fazi načrtovanja PZI dokumentacije) 
 
SPOLŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE Z ZUNANJO UREDITVIJO 
Dostop do parkirišč in nadalje do teniških igrišč s pripadajočimi objekti je z občinske ceste LC702911. Teniška 
igrišča so umeščena med nova parkirišča na zahodu, železniško progo na vzhodu, občinsko cesto LC200171na 
severu ter dostopno cesto do OŠ Debro na jugu. Odprta teniška igrišča sta usmerjena po vzdolžni osi v smeri 
sever-jug medtem, ko je tretje igrišče usmerjeno vzhod-zahod. 
Predvidena je izvedba nadkritja tretjega igrišča, ki bo omogočal igranje tenisa v meteorološko neugodnem 
vremenu (močan veter, dež, sneg). Objekt je tlorisnih gabaritov 37,36x19,09m, streho polkrožne oblike, višine 
8,90 v najvišjem delu. 
Okoli odprtih igrišč je predvidena postavitev panelne ograje višine 3,0m, ki bo onemogočala dostop 
nepovabljenim na igrišče, hkrati pa bo imela funkcijo lovilne mreže za igralne žogice. 
Ob igriščih je postavljen spremljajoči objekt v katerem se nahajajo prostori teniškega kuba in garderobe s 
sanitarijami za obiskovalce teniških igrišč. Objekt je pravokotne zasnove tlorisnih gabaritov 16,94x8,01m ter višine 
3,6m.  
Obstoječe parkirišče se po potrebi rekonstruira. To se nanaša predvsem na uvoz z dovozne ceste ob šoli. 
Novo parkirišče ima ločen uvoz. Zagotovljenih je 47 novih parkirnih mest. od teh so štiri parkirna mesta 
namenjena invalidom. 
 
OPIS USKLAJENOSTI ARHITEKTURNE ZASNOVE S PROJEKTNO NALOGO 
Zagotovljene so vse zahteve iz projektne naloge. 
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2.2  OPIS LOKACIJE IN ZEMLJIŠČA 
 
Teniška igrišča se bodo gradila v Laškem ob Osnovni šoli Debro. 
 
Podrobnejši opis lokacije in usklajenosti gradnje s prostorskimi akti je opisan v dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV OBČINE 
•  Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 03/2018) 
•  Odlok o zazidalnem načrtu KS 2 Debro (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00, 23/07) 
•  Oznaka prostorske enote (enota urejanja prostora - EUP): LAU-39 
•  Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče 
•  Podrobnejša namenska raba: območje centralnih dejavnosti (CD) 
 
Gradbena parcela obsega celotno območje zemljiških parcel 83/1 in 83/3, k.o. Debro ter meri 5016,12,4m2. 
 
 
2.3  OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE 
 
Namembnost gradnje je športno-rekreativna in obsega tri teniška igrišča izmed katerih je eno igrišče nadkrito. 
Okoli odprtih igrišč je predvidena postavitev mrežne panelne ograje (nezahteven objekt), spremljajoči objekt v 
katerem se bodo nahajali klubski prostori ter garderobe in parkirišče, ki je namenjeno tako obiskovalcem teniških 
igrišč kot tudi ostalim obiskovalcem šole in ožjega območja Debro. 
 
 
2.4  OPIS FUNKCIONALNE ZASNOVE 
 
Dostop do parkirišč in nadalje do teniških igrišč s pripadajočimi objekti je z občinske ceste LC702911. Teniška 
igrišča so umeščena med nova parkirišča na zahodu, železniško progo na vzhodu, občinsko cesto LC200171na 
severu ter dostopno cesto do OŠ Debro na jugu. Odprta teniška igrišča sta usmerjena po vzdolžni osi v smeri 
sever-jug medtem, ko je tretje igrišče usmerjeno vzhod-zahod. Predvidena je izvedba nadkritja tretjega igrišča, ki 
bo omogočal igranje tenisa v meteorološko neugodnem vremenu (močan veter, dež, sneg). Okoli odprtih igrišč je 
predvidena postavitev panelne ograje, ki bo onemogočala dostop nepovabljenim na igrišče, hkrati pa bo imela 
funkcijo lovilne mreže za igralne žogice. Ob igriščih je predvidena postavitev spremljajočega objekta v katerem se 
bodo nahajali prostori teniškega kuba in garderobe s sanitarijami za obiskovalce teniških igrišč. Med teniškimi 
igrišči in cesto na zahodu je umeščeno asfaltno parkirišče s 47novimi parkirnimi mesti. 
 
 
2.5  GRADNJA BREZ ARHITEKTURNIH OVIR 
 
Dostop za funkcionalno ovirane osebe je zagotovljen po celotnem območju ureditve. V spremljajočem objektu se 
nahajajo sanitarije za invalide. 
 
 
2.6  OPIS ZUNANJE UREDITVE 
 
Rekonstruira se obstoječi dovoz za avtobuse z dovozne ceste ob OŠ Debro na obstoječe parkirišče. Novo 
parkirišče se priključuje z novim uvozom na občinsko cesto LC702911 na zahodu. Obsega 47 parkirnih mest med 
katerimi so štirje namenjeni invalidom. Novo parkirišče ja asfaltne izvedbe, obdano je z betonskimi robniki 
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15/25cm. Ob teniških igriščih in okoli spremljajoče objeta se izvede tlakovanje z betonskim tlakovcem, ki ga 
potrdi projektant. Tlakovanje je stiku z zatravitvijo zaključeno z utopljenim betonskim robnikom 5/25cm kar 
omogoča odtekanje vode s tlakovanih površin na travnato površino. V sklopu zunanje je izvedena tudi cestna 
meteorna kanalizacija novega parkirišča. Parkirišče se izvede v naklonu 1% proti cestnim točkovnim rešetkam, ki 
so navezane na posamezne jaške. Dve ločeni veji se zbereta v skupni jašek, od koder se pred priključitvijo na 
obstoječi sistem v območju občinske ceste vodi preko lovilca olj. Lovilec olj je predviden, ker novo parkirišče 
presega velikost 1000m2. Dimenzioniranje LO v skladu s SIST EN 858-2 je priloženo ob koncu tehničnega 
poročila. V obstoječi sistem meteorne kanalizacije na mestu obstoječega parkirišča se vodijo meteorne vode s 
strehe spremljajočega objekta. Meteorna kanalizacija s polovice nadkritja teniškega igrišča se V sistem meteorne 
kanalizacije dovozne ceste ob šoli, polovica pa v sistem ponikovalnic za potrebe dreniranja odprtih teniških igrišč. 
 
 
2.7 OPIS PROMETNE UREDITVE 
 
Prometna ureditev se urejuje skupaj z zunanjo ureditvijo. 
Rekonstruira se obstoječi dovoz za avtobuse na obstoječe parkirišče ob dovozni cesti OŠ Debro. Priključek je 
izveden v naklonu proti obstoječemu parkirišču. Priključek se izvede z betonskim robniki 15/25cm. Zaradi izvedbe 
rekonstrukcije je potrebna prestavitev obstoječega droga javne razsvetljave. Po potrebi se sanira oziroma preplasti 
obstoječe parkirišče ter se na novo zarišejo talne črte. Na obstoječe parkiršče je umeščeno parkirno mesto za 
invalida. Izvoz na občinsko cesto LC702911 ostane obstoječe. Število parkirnih mest na obstoječem parkiršču po 
zaključku del bo 20PM. 
Uvoz na novo parkirišče je ravno tako z občinske ceste LC702911. Uvoz in vozišče je obojesmerno, širine 5,50m. 
zavijalni radiji so 3,0m. na novem parkirišču je 47 parkirnih mest od tega so 4PM namenjena invalidom. Uvoz, 
vozišče in parkiršča so v asfaltni izvedbi. 
Dimenzije parkirnih mest so 5,0/2,5m. Parkirna mesta za invalide so razširjena za 1,3m. 
 
OPN določa minimalno število 1PM/200m2 (športna igrišča). 
Bruto površina teniškega športnega igrišča je 2089m2. 
Izračun potrebnih PM=2089m2/200m2=10,45PM=>11PM minimalno potrebnih mest 
 
Skupno število parkirnih mest na obeh parkiriščih šetje 67PM. 
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3. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL 

 
 
Pri izvajanju del je potrebno paziti na varnost na gradbišču skladno s predpisi. Gradbišče mora biti ustrezno 
ograjeno in zavarovano. Na vhodu na gradbišče mora biti postavljena gradbiščna tabla z vsemi predpisanimi 
informacijami. 
 
Delo na gradbišču se mora izvajati v času, ko ne bo v sled hrupa motilo okoliške stanovalce. Potrebno je 
zagotoviti sprotno čiščenje gradbišča kot tudi izvoza na javno cesto. 
 
Pri izvedbi gradnje je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se v bližini gradbišča nahaja osnovna šola ter je zaradi 
tega pri različnih dostavah in odvozih še posebej paziti pri vključevanju na cesto. 
 
Naročnik oz. Investitor nima posebnih dodatnih zahtev v zvezi z izvajanjem del. 
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4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI (poslovna stavba) 

 
 
Okrajšan poimenovanje objektov: 
 
SO Spremljajoči objekt 
NTI Nadkritje teniškega igrišča 
TI Teniško igrišče 
ZU Zunanja ureditev (parkirišče, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija) 
 
GRADBENE IZVEDBE 
 
Opis zemeljskih del 
Ob pričetku del je predvidena odstranitev humusa v debelini 20-25cm na posameznih delih na območju gradbene 
parcele. Začasno deponijo humusa je moč pripraviti na parceli investitorja (parc. št. 83/1 in 83/3, obe k.o. 
Debro). Lokacijo deponije odvečne zemljine določita skupaj izvajalec in investitor. Po odstranitvi humusa se na 
območju gradnje stavbe izvedejo izkopi do ustreznih kot (glede na vrsto objekta). Po zaključku izkopa je 
predvidena izvedba geotehničnega pregleda nosilnih temeljnih tal v območju stavb in sposobnost ponikanja tal za 
preveritev velikosti ponikovalnic. Po potrebi se temelji oziroma ponikovalnice korigirajo. 
 
Dno gradbene jame je potrebno pred izvedo utrjenega nasipa obvezno planirati s točnostjo ±2cm ter na utrjen 
planum položiti geotekstil v območju spremljajočega objekta. Predvideti je potrebno 10% prekrivanje. 
 
Na položeni geotekstil se izvede nasutje gramoznega materiala v debelini 25cm in do utrjenosti, ki jo predpiše 
projektant gradbenega načrta (statik). Ustrezno utrjenost preveri in potrdi geomehanik. 
 
 
Opis betonskih in armiranobetonskih del 
Temeljenje 
SO:  Na ustrezno utrjen nasip se izvede armirano betonska temeljna plošča debeline 20cm (C25/30). 
Potrebno je biti pozoren na odebelitev temeljne plošče pod obodom (cona zmrzovanja). Talna plošča pod teraso 
je debeline 15cm. Za zagotovitev potresne odpornosti objekta se izvedejo vertikalne in horizontalne protipotresne 
vezi. Izvede se tudi armiranobetonska stropna plošča nad objektom v debelini 14cm. Beton je trdnostnega razreda 
C25/30. 
TI:  Izvedejo se točkovni temelji dimenzij 80/80cm oz. 100/100cm, višine 50cm ter obodna greda 20/40cm. 
Sočasno z temelji ograje se izvedejo tudi temelji za drogove razsvetljave igrišč. Beton je trdnostnega razreda 
C25/30. 
NTI: Kovinska konstrukcija nadkritja teniških igrišč se s posebnimi klini fiksira direktno v tla (asfalt beton na 
utrjeni peščeni podlagi).  
ZU:  Izvede se obbetoniranje betonskih robnikov, podložnih betonov lovilca olj, male čistilne naprave, temelje 
prometnih znakov in nove javne razsvetljave novega parkirišča ter morebitnih zaščit obstoječih vodov javne 
komunalne, telekomunikacijskih, vodovodnih, plinovodnih ali elektroenergetskih vodov. 
 
Opaženje 
SO: Izvede se klasično opaženje temeljne plošče, vertikalnih in horizontalnih protipotesnih vezi, nosilcev, 
preklad ter armiranobetonske stropne plošče. 
TI: Izvede se klasično opaženje temeljev, temeljne grede. 
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Nosilni zidovi 
SO:  Vse obodne in notranje nosilne stene so iz opečnih votlakov debeline 25cm kot npr. Porotherm. 
 
Stropne konstrukcije 
SO:  Stropna konstrukcija je izvedena z armiranim betoneom debeline 14cm trdnostnega razreda C25/30. 
  
Armatura 
SO, TI:  Vrsta armature, polaganje in dispozicija je predpisana ter določena v načrtu gradbeništva – armaturni 
načrt. 
 
Opis zidarskih del 
Estrihi 
SO:  Na predhodno položeno toplotno/zvočno izolacijo ter panele talnega ogrevanja se vgradil mikroarmiran 
cementni estrih po sistemu plavajočega poda. Debeline estrihov so lahko različne glede na lokacijo prostora. 
 
Opis kanalizacije 
SO:  Pred izvedbo temeljne plošče je potrebno v urejeno nasutje izvesti talno kanalizacijo iz PVC cevi različnih 
debelin. Hkrati se izvede tudi zunanji zbirni jašek pred odvodom fekalne kanalizacije v malo čistilno napravo PE8- 
10, V=7500L, iz katere se prečiščena voda vodi dalje v nov jašek na obstoječi meteorni kanalizaciji na 
obstoječem parkirišču. Meteorna voda s strehe spremljajočega objekta je speljana v isti jašek. 
NTI :  Z dela strehe nadkritega igrišča (severna strešina) se izvede odvajanje meteornih voda preko peskolovov 
v sistem drenaže teniških igrišč v ponikovalnice na parceli investitorja, z drugega dela strehe (južna strešina) pa 
preko peskolovov v obstoječe jaške bližnje cestne kanalizacije 
TI:  V območju teniških igrišč se izvede drenaža igrišč, katera se vodi v ponikovalnice na parceli investitorja 
ob teniških igriščih. 
 
Opis asfalterskih del 
NTI: Teniško igrišče pod nadkritjem je asfaltirano skladno z navodili dobavitelja končnega sloja (kot npr. 
Sportsurf) 
 
 
OBRTNIŠKE IN INŠTALACIJSKE IZVEDBE 
 
Opis ključavničarskih del – konstrukcija nadkritja teniškega igrišča 
NTI:  konstrukcija nadkritja je izvedena iz jeklenih okvirjev (kvaliteta jekla S235J2). Vsi jekleni elementi so 
vroče cinakani. Primarni prečni ločni okvirji paličasti. Okvirje med seboj povezujejo strešne in fasadne lege ter 
čelni stebri. Objekt je ustrezno zavetrovan. Detajlnejši opis bo podan v načrtu, ki ga bo izdelal dobavitelj šotora in 
njegove jeklene konstrukcije. Celotno nadkritje je predvideno po sistemu »objekt kot produkt«. 
 
Opis krovsko-kleparskih del 
SO:  Streha spremljajočega objekta je prekrita s strešno hidro-izolacijsko folijo kot npr. Protan. Atika objekta je 
prekrita z barvano pocinkano pločevino. Vertikalna žleba (Ø100) za odvod meteorne vode s strehe objekta sta 
ravnotako izdelana iz barvane pocinkane pločevine. Odtoka s strehe morata biti ogrevana! 
 
Opis izvedbe toplotne izolacije 
Toplotna izolacija je položena na AB talno na AB strešno ploščo. Predvidena je toplotna izolacija kot npr. tipa 
Fibran. Fasada objekta je obložena trdimi ploščami iz kamene volne s preklopom, s kamnito volno je izdelana tudi 
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strešna konstrukcija v naklonu (2°). Minimalna debelina fasadne izolacije je 16cm. Vse debeline posameznih 
toplotnih izolacije so razvidne v točki »8 - SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV« . 
 
Opis izvedbe zvočne izolacije 
SO: Zvočna izolativnost je zagotovljena z ustrezno maso nosilnih obodnih sten oz. ustrezno izbiro 
mavčnokartonskih sten po sistemu kot npr. Knauf. Za izvedbo zvočne izolacije v tleh je predvidena izvedba 
plavajočega estriha. 
 
Opis stavbnega pohištva 
SO:  Zunanja okna, vrata in steklene stene so narejena iz Alu okvirjev s troslojno termopan zasteklitvijo z 
maksimalnim Uw=0,7W/m2K. Notranja vrata so lesene izvedbe obdelana z ultrapas oblogo (krilo in okvir). 
NTI:  Vrata dvorane so izdelana iz Alu profilov in polnil. Po dogovoru naročnikom in uporabnikom se 
posamezna polnila lahko nadomestijo varnostnim steklom. 
 
Opis fasaderskih del 
SO: Fasada objekta je obložena s toplotno izolacijo in zaključena z mineralnim zaključnim slojem. 
 
Opis finalnih obdelav 
SO:  Tla nadstreška so zaključena leseni masivni letvami. Notranje talne površine v objektu so obložene s talno 
keramiko večjega formata (npr. 60/60cm). Tla v shrambi v kateri se nahaja tudi toplotna črpalka pa so zaključena s 
cementnim estrihom. Stene v objektu so prebeljene s pralno barvo. Stene v delu garderob, kjer se nahajajo tuši so 
do stropa obložene s keramiko po izboru projektanta. 
NTI:  Teniško igrišče pod nadkritjem je asfaltirano skladno z navodili dobavitelja končnega sloja (kot npr. 
Sportsurf) 
 
Opis inštalacijskih del 
V objektu se bodo nahajale strojne in električne inštalacije, ki pa so podrobneje obdelane v ločenih načrtih 
projekta za izvedbo. 
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5. ZUNANJA UREDITEV 

 
5.1.  ZAKOLIČBA 
Na projektiranem območju je pred pričetkom del potrebno organizirati gradbišče.  
Potrebno bo izvesti zakoličbo objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe. Zakoličba je sestavni del PZI 
projektne dokumentacije in je podana v obliki GAUSS-KRUGER-jevih koordinat, pridobljenih iz uradnega 
geodetskega posnetka. 
  
5.2. ZEMELJSKA DELA IN ZGORNJI USTROJ 
5.2.1. USTROJ POVRŠIN (izkopi, nasipi, tamponi) 
Na lokaciji novega posega je v naravi deloma zelenica in deloma peščeno parkirišče.    
Po odstranitvi humusa v debelini cca 25cm, se izvede široki izkop do projektiranega planuma posteljice in teren 
uvaljati do predpisane zbitosti Ev2>40,0 MPa.  
Na uvaljan zemeljski planum se izvede nasip iz posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (tampon II. 
kategorije) v plasteh po 20cm s sprotnim uvaljanjem, skupne debeline minimalno 40-45cm, do predpisane 
zbitosti Ev2>80,0MPa. 
Nasip se zaključni s tamponskim slojem, debelin 20-25cm iz zmesi drobljenih kamnitih zrn, ki mora biti na 
območju vseh povoznih površin uvaljanem do predpisane zbitosti Ev2>100,0MPa.  
V primeru, da se bo nasip izvedel iz materiala slabše kvalitete, je potrebno pod tampon vgraditi gradbeni filc. 
Nasip se v vsakem primeru vrši pod nadzorom geomehanika.  
Tekoče kontrole nosilnosti na tamponu naj se izvajajo s krožno ploščo D=300mm po standardu DIN 18134. 
Deformacijski moduli morajo dosegati vrednosti Ev2=100MPa in razmerje Ev2:Ev1=2,0. V kolikor Ev1 dosega 
ali presega vrednost 0,6 zahtevanega Ev2, potem razmerje ni merodajno za oceno. 
Izvajalec mora s predhodnimi laboratorijskimi preiskavami dokazati vgradljivost zemeljskih materialov (določitev 
optimalne vlage in ustreznost strižnih karakteristik). Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji 
TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala DRSC.  
Pred vgradnjo bo vzorec tamponskega in nasipnega materiala potrditi geomehanik oziroma nadzorni organ. V 
nasipe se ne bodo smele vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov 
spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti. 
Na območju izven povoznih površin se bodo nasipi in zasipi lahko izvedli z materialom iz izkopa. 
Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino obstoječih komunalnih vodov in temu 
prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne bo zagotovila ustrezna zbitost, bo potrebno 
obstoječe komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami. 
  
5.2.2. UTRJENE ZUNANJE POVRŠINE 
5.2.2.1. Povozne površine 
Kot povozna površina so predvidene vse manipulativne površine na kompleksu.  
Povozne asfaltne površine so predvidene v naslednji sestavi zgornjega ustroja: 
- AC 8 surf B70/100, A3       3,0cm 
- AC 22 base B50/70, A4       6,0cm 
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 ≥ 100MPa   25,0cm 
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 ≥ 80MPa min 40,0 cm 
- (gradbeni filc) 
- uvaljani planum izkopa     
 
Asfaltne povozne površine bodo zaključene z dvignjenimi betonskimi robniki 15/25/100cm, položenimi v beton 
C12/15 ali z konstrukcijo objekta.  
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5.2.2.2. Nepovozne površine 
Tlakovanje ob tenis igriščih in objektom je predvideno iz betonskih tlakovcev, različnih širin v naslednji sestavi 
spodnjega ustroja: 
- betonski tlakovci          6,0cm 
- pesek 2/4        4,0cm 
- gradbeni filc 
- tampon 0/32 EV2 ≥ 80MPa        20,0cm 
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 ≥ 60MPa 40,0cm 
- (gradbeni filc) 
- uvaljani planum izkopa   
 
Tenis igrišča na prostem so predvidena v naslednji sestavi spodnjega ustroja: 
- drobljenec 2/8           5,0cm 
- drobljenec 4/16 EV2 ≥ 100MPa      10-15cm 
- tampon 0/32 EV2 ≥ 80MPa        20,0cm 
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 ≥ 60MPa 40,0cm 
- (gradbeni filc) 
- uvaljani planum izkopa  
  
Površina pod pokritim tenis igriščem, na katero se kasneje položi umetna masa je predvidena v naslednji sestavi 
zgornjega ustroja: 
- AC 8 surf B70/100, A4       4,0cm 
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 ≥ 100MPa   25,0cm 
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 ≥ 80MPa min 40,0 cm 
- (gradbeni filc) 
- uvaljani planum izkopa     
 
Asfaltne povozne površine bodo zaključene z pogreznjenim vrtnim betonskimi robniki 5/30/100cm, položenimi v 
beton C12/15.   
Pri izvajanju nasutja voziščne konstrukcije bo potrebno vršiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora pregledati 
izkop zemeljskega planuma in tamponski material pred vgradnjo. Geomehanik mora tudi potrditi vse dobljene 
vrednosti meritev modula stisljivosti s krožno ploščo. 
  
5.3. ODVODNJAVANJE  
5.3.1. SPLOŠNO 
Predvideni so trije načini za odvajanje voda in sicer: 
- čista meteorna kanalizacija iz strehe objekta – s končno dispozicijo v ponikalnico na parceli investitorja ali v 
obstoječo meteorno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije,    
- meteorna kanalizacija, potencialno onesnažena z naftnimi derivati iz parkirišč - preko lovilca olj s končno 
dispozicijo v obstoječo meteorno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije,     
- fekalna kanalizacija objekta – s končno dispozicijo v novo predvideno čistilno napravo in kasneje s priključitvijo 
na fekalno kanalizacijo, kot je razvidno iz situacije.   
Iztok iz ČN se začasno spelje v eno izmed ponikalnic.  
Za potrebe odvodnjavanja asfaltnega platoja so predvidene točkovne rešetke, kot je razvidno iz situacije 
kanalizacije.   
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Obvezno je potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in 
veljavnimi predpisi (SIST EN 1610). 
  
5.3.2 METEORNA KANALIZACIJA 
Čista meteorna kanalizacija 
Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upoštevani naslednji parametri: 
 
n =0,5    iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti) 
t = 10 min   10 minutni naliv 
Qi = 200 l/s/ha  intenziteta naliva 
k1 = 1.00  odtočni koeficient – strešne površine 
 
Čista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v 
projektiranem padcu. 
Končna dispozicija meteornih voda je ena izmed ponikalnic in obstoječa meteorna kanalizacija, vse na parceli 
investitorja, kot je razvidno iz situacije.    
 
Onesnažena meteorna kanalizacija speljana preko lovilca olj 
Potencialno onesnažene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih površin so speljane v 
meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo izbranih lovilcev olj. Na podlagi 
zakonsko predpisanih mejnih vrednosti parametrov za odpadne vode (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter 
pralnic za motorna vozila - Ur. list RS št. 10/99, ki je izdana na podlagi Zakona o varstvu okolja) je izbran 
koalescenčni lovilec olaj (separator). Izbrani separator zagotavlja pod pogoji pravilne montaže in uporabe, po 
podatkih dobavitelja, vsebnost ogljikovodikov na iztoku pod 5 mg/l ter delujejo skladno s tehnično specifikacijo 
SIST EN 858-2. 
 
Osnove za izračun potencialno onesnažene meteorne kanalizacije oz. lovilca olja: 
n =0,5   iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti) 
t = 10 min  10 minutni naliv 
Qi = 200 l/s/ha  intenziteta naliva 
k1 = 0.90  odtočni koeficient - proste površine 
 
Iz situacije kanalizacije je razvidno, da se na lovilec olja Lo zlije asfaltna površina velikosti 1082 m2.    
 
Izračun: 
Lo:  0,1083 ha x 200 l/s/ha x 0,90 = 19,46 l/s 
 
Tako je izbran naslednji separator: 
Št.  max. pretok skozi lovilec    izbran lovilec 
Lo   40,00 l/s   Separat, tip kot npr. ROTO RoSep NS 40  
 
Lovilca olj je projektiran kot kompaktna naprava, v kateri so združene funkcije integriranega usedalnika s 
koalescentnim filtrom in avtomatsko zaporo iztoka.  
 
Princip delovanja koalescentnega separatorja, karakteristike, navodila za montažo in uporabo poda dobavitelj. 
 
Končna dispozicija očiščenih meteornih voda je ponikalno polje na parceli investitorja, kot je razvidno iz situacije.    
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Lovilce olj je potrebno kontrolirati v skladu s poslovnikom.  
 
Fekalna kanalizacija  
Fekalna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi profila ø 160mm in je speljana preko revizijskih jaškov v novo 
predvideno biološko čistilno napravo »kot npr. ROTO EcoBlue« za 8-10PE, ki bo locirana na severni strani novega 
objekta, v zelenici. Njena lokacija je razvidna iz situacije kanalizacije. Pri dimenzioniranju je upoštevano število 
sanitarnih elementov in ostale odpadne vode v objektu.  
Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, položenih v peščeno podlago in polno ob betonirane pri manjših globinah ali 
pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. Pred zasipom kanalizacije je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.  
Očiščena voda iz čistilne naprave je speljana v ponikalnico, ki je locirana na severni strani objekta.  
 
Ponikalnica 
Drenažna voda iz tenis igrišč in dva peskolova iz pokritih tenis igrišč je speljano v tri ponikalnice.   
  
Pred izgradnjo poniklanice je OBVZNO potrebno, na njeni lokaciji izvesti nalivalni preizkus in na podlagi 
pridobljenih rezultatov korigirati predvideno ponikalnico po projektu.   
  
Predvidena so tri ponikalnice.  
Na podlagi izkustvenih podatkov so ponikalnice dimenzionirane na količino sprejete vode cca Q=20-30l/sek. 
Pri izbiri lokacij ponikalnic se upošteva razporeditev glede na vplivno območje ponikalnice (min. medsebojni 
odmiki). 
Ponikovalni vodnjak mora imeti učinkoviti polmer cca 5-10m, celotna globina vodnjaka pa mora znašati cca 3,50-
5,00m. Kraki vodnjaka morajo biti dolgi cca 2,5m. Skupno so predvideni 4 kraki razporejeni na globini cca –3,50 
do 5,00m. Kraki so iz perforirane cevi po celem obodu, s perforacijo 5% in notranjim premerom 200mm. 
Konstrukcija ponikalnice in vrsta zasipnega materiala je razvidna iz detajla ponikovalnice. 
Drenažne cevi profila ø200mm so predvidene iz programa MAPIDREN 360 z ustrezno 5% perforacijo. Cevi 
ustrezajo zahtevam drenažnih cevi, so velike dolžine, majhne teže, omogočajo enostavno in lahko polaganje, 
imajo veliko drenažno sposobnost, poceni in lahek transport. 
 
5.3.3 TEHNIČNA IZVEDBA KANALIZACIJE 
Pred začetkom del je potrebno izvesti zakoličbo kanalizacije po situaciji kanalizacije. V situaciji zakoličbe bodo v 
fazi PZI podane koordinate posameznih točk (jaškov, rešetk) pridobljenih iz uradno potrjenega geodetskega 
posnetka. 
Pri izkopu kanalskega jarka je treba upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu. Nagibi izkopanih 
sten jarkov so odvisni od kategorije tal, vlažnosti materiala, od obremenitve brežin, tresljajev ki bodo nastali v jami 
oziroma njeni bližini, časa, ko bo potrebno pustiti jamo ali jarek odprto in razpoložljivega prostora. Če stabilnosti 
jarka ni možno doseči s poševno izkopanimi stenami mora izvajalec to doseči z opiranjem oziroma opaženjem 
jame. Način opiranja izkopanih sten izbere izvajalec sam, dolžan pa je nadzornemu organu, predložiti načrt 
opiranja s statičnim izračunom. Na zgornjem robu izkopane stene kanalskega jarka je potrebno vzdrževati prost 
zaščitni pas, širok najmanj 60 cm, kot bermo. Izkopani jarki morajo biti suhi, vso deževnico ali podtalnico je 
potrebno sproti odvodnjavati ali črpati, dokler se z zasipom ne preseže višina podtalnice in to tako, da se ne 
poruši nosilnost temeljnih tal in se prepreči izpiranje drobnih frakcij. 
Dno jarka ne sme biti poškodovano, če pa je, ga moramo na ustrezen način sanirati, tako da je dosežena prvotna 
nosilnost temeljnih tal. Če je prisotna voda, moramo dno jarka z izkopanimi jarki ali drenažnimi cevmi ob robu dna 
jarka odvodnjavati. 
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Dno jarka mora biti izvedeno točno v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt. Dopustno višinsko 
odstopanje nivelete dna jarka, od predpisane v projektu, je lahko največ ± 2 cm. Ravnost dna sme na dolžini 4 m 
odstopati od merilne letve v poljubni smeri za največ 3 cm. Zahtevana zgoščenost temeljnih tal glede na gostoto 
materiala je 95 % po SPP. 
Širina posteljice mora biti enaka širini izkopanega dna jarka. Debelina peščene posteljice pod cevjo je najmanj 10 
cm za temeljna tla v vezanih oz. nevezanih zemljinah in najmanj 15 cm za temeljna tla iz mehke ali trde kamnine. 
Debelina ležišča je do kote naleganja cevi 120°. Pri izdelavi ležišča (zgornji sloj posteljice) moramo zagotoviti, da 
so izpolnjene vse praznine pod cevjo z zgoščenim materialom. 
Posteljica mora biti pripravljena tako, da cev nalega enakomerno na posteljico, brez  točkovnih obremenitev. Za 
izdelavo posteljice in ležišča uporabimo gramozni material 0/16 mm ali enakomerno zrnato zmes 8/16 mm. 
Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do škode na že opravljenih delih. V ta 
namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri izkopih je treba namensko 
uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odvečni ali za gradnjo neuporaben material pa je potrebno 
odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo določi pristojni občinski organ. 
PVC cevi (SN 8) ustrezajo zahtevam vodotesnosti, so velike dolžine, majhne teže, omogočajo enostavno in lahko 
polaganje, imajo veliko pretočno sposobnost, poceni in lahek transport. 
Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaškoma.  
Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistema odvodnjavanja.  
Revizijski jaški so predvideni iz AB cevi (npr. NIVO Celje)  80cm in 100cm, opremljeni z LŽ pokrovi (400kN 
povozni). 
Investitor mora imeti na kompleksu skladiščeno aluminijasto lestev dolžine 3,0m, s katero je možen kasnejši vstop 
v jaške na meteorni in fekalni veji kanalizacije, ker jaški niso opremljeni s penjalnimi železi.  
Po montaži cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za zasip je 
predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip v 
coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Lahka 
komprimacijska sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo 
s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za 
kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine 
zgoščenost SPP 95%, Ev2=15MN/m2. Zgoščenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekočih preiskav. 
  

Najmanjša širina dna izkopanega jarka v odvisnosti od premera cevi je: 
premer cevi 
DN(mm) 

najmanjša širina (m) 
 neopažen jarek 

opažen jarek P > 60° P < 60° 
do 250 DZ + 0,40 DZ + 0,40 DZ + 0,40 
od 250 do 350 DZ + 0,50 DZ + 0,50 DZ + 0,40 
od 350 do 700 DZ + 0,70 DZ + 0,70 DZ + 0,40 
od 700 do 1200 DZ + 0,85 DZ + 0,85 DZ + 0,40 
nad 1200 DZ + 1,00 DZ + 1,00 DZ + 0,40 

 
DZ je zunanji premer cevi. 
 
Najmanjša širina v odvisnosti od globine jarka pa je: 

globina jarka (m) najmanjša širina jarka (m) 
do 1,00 ni podana 
od 1,00 do 1,75 0,70 
od 1,75 do 4,00 0,80 
nad 4,00 1,00 
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Zahtevana zgoščenost glede na globino zasipnega sloja in gostoto materiala je: 
- nad 2 m pod koto planuma temeljnih tal ceste    92 % po SPP 
- od 2,0 do 0,5 m pod koto planuma temeljnih tal ceste  95 % po SPP 
- od 0,5 m do kote planuma temeljnih tal ceste               98 % po SPP 
  
Iz situacije kanalizacije in pisanega vzdolžnega profila so razvidne dolžine vej, padci in kote pokrovov ter dna 
revizijskih jaškov. 
Na povoznih površinah, kjer teme cevi ne bo nad krito najmanj z 1,0m zemljine, bo potrebno kanalizacijsko cev 
polno obbetonirati, detajl obbetoniranja je priložen v PZI projektni dokumentaciji.  
 
5.4. PROMETNA UREDITEV 
Priključek na parkirišča je predviden iz obstoječe javne poti, kot je razvidno iz situacije. Pri tem se v celoti obdrži 
njen višinski potek.  
Priključni radiji in širina priključka omogočajo manevriranje vozila intervence, avtobusov in manjših kamionov.  
Preglednost na priključku je zadostna, investitor pa ne bo v varovalnem pasu javne poti sadil visokega drevja, ki bi 
zmanjšala preglednost na priključku v bodoče. 
 
5.5. HORTIKULTURA 
Vse proste površine ter brežine nasipov je potrebno humuzirati in zasejati s travo.  
Iz zemljišča je predhodno potrebno odstraniti vse gradbene ostanke z gradbišča. Za trato je potrebno pripraviti 15 
- 20cm sloj humusa na ustrezno vodoprepustno osnovo. 
Pri oblikovanju zelenic z okrasnim grmičevjem, se bo upoštevala avtohtona zasaditev v okolici objekta in 
razpoložljive površine za zasaditev. 
Pretežni del zunanje ureditve (humuzirana brežina) bo izvedena, kot travna zelenica, del pa tudi z zasaditvijo nizko 
raslih grmovnic. 
 
 
 
6. POŽARNA VARNOST 

 
V obravnavani objekt bo vgrajen osnovni sistem požarnega varstva, ki je predpisan za tovrstne objekte. 
Predvidena sta dva gasilna aparata tipa S-6. 
 
Vsi nosilni deli spremljajočega objekta so požarno varni, oziroma so zaščiteni proti požaru z negorljivo oblogo. 
 
Odmiki od sosednjih objektov zagotavljajo ustrezno požarno varnost in so skladni s prostorskimi akti. 
 
 
 
7. ZAŠČITA STAVBE PRED VLAGO 

 
(Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago Ur. l. RS št. 29/04) 
 
Način zaščite stavbe pred vlago je prikazan v grafičnem delu projekta, kjer so prikazane izbrane tehnične rešitve, ki 
izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. 
 
Vsi tlaki na tleh bodo hidroizolirani, streha ter del fasade bodo prekriti s pločevino površinsko obdelano na način, 
da sta odporni na meteorne vplive. 
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Okna in vrata so zastekljena, okvirji na spremljajočem objektu so iz ALU profilov.  na zunanji strani so obloženi z 
barvano pločevino - odkap. Vrata nadkritja teniškega igrišča so iz ALU profilov. 
 
Meteorne vode s strehe in s parkirišč so preko lastnega sistema speljane javno meteorno kanalizacijo. Del 
meteornih vod s strehe nadkritja teniškega igrišča ter drenirane vode s teniških igrišč so vodene v ponikovalnice. 
 
Vsi horizontalni odtoki zunanje meteorne in fekalne kanalizacije bodo speljane preko PVC cevi na globini min. 80- 
90 cm (pod zmrzovalno cono). 
 
Vodovodna inštalacija je primerno obdelana, v načrtu strojnih inštalacij projekta za izvedbo. 
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8. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
 
 
T1 - TLAK NA TERENU 
-  Keramika       1 cm 
-  Cementni estrih       6 cm 
-  Sistemske plošče      5 cm 
-  Toplotna izolacija Fibran 300       10 cm 
-  PE folija 
-  Hidroizolacija       1 cm 
- AB temeljna plošča      20 cm 
-  Utrjeno gramozno nasutje      25 cm 
 
 
T2 - TLAK NA TERENU V SHRAMBI-TEHNIČNEM PROSOTRU 
-  Cementni estrih      8 cm 
-  Toplotna izolacija Fibran      10 cm 
-  PE folija        
-  Hidroizolacija       1 cm 
-  AB talna plošča      20 cm 
-  Utrjeno gramozno nasutje      25 cm 
 
 
T3 - TLAK NA TERASI 
-  Lesene talne letve      3 cm 
-  Lesena masivna podkonstrukcija     7 cm 
-  AB talna plošča       15 cm 
- Utrjeno gramozno nasutje      25 cm 
 
 
S1 - STREŠNA KONSTRUKCIJA 
-  AB plošča      14 cm 
-  Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E 
- Toplotna izolacija v naklonu KNAUF INS. SMARTROOF T 25-39 cm 
-  Ločilni sloj 
- Strešna hidroizolacija kot npr. Sikaplan - 15G   1,5 mm 
 
 
S2 - STREŠNA KONSTRUKCIJA 
-  vodo odporne plošče      1,25 cm 
-  Zračni prostor/lesne podkonstrukcija    20+13 cm 
-  OSB plošča       2 cm 
-  Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E 
- Toplotna izolacija v naklonu KNAUF INS. SMARTROOF T 5-8 cm 
-  Ločilni sloj 
- Strešna hidroizolacija kot npr. Sikaplan - 15G             1,5 mm 
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Z1 – ZUNANJI ZID 
-  Omet        2 cm 
-  Porotherm       25 cm 
-  Toplotna izolacija npr. Baumit open (plus)   16 cm 
-  Fasadni zaključni sloj npr. Baumit open (plus)  1 cm 
 
 
Z2 – NOTRANJI ZID PROTI NEOGREVANI SHRAMBI 
-  Omet        2 cm 
-  Porotherm       25 cm 
-  Toplotna izolacija npr. Baumit open (plus)   10 cm 
-  Fasadni zaključni sloj npr. Baumit open (plus)  1 cm 
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7. TABELE PROST0ROV  

 

LEGENDA PROSTOROV - KLET    
       

Št. Opis prostora Tlaki Pov. (m2) Stene Strop hs (m) 

1 KLUBSKI PROSTOR KERAMIKA 30,0 Oplesk Oplesk 2,90 

2 PISARNA KERAMIKA 14,8 Oplesk Oplesk 2,90 

3 PISARNA KERAMIKA 14,4 Oplesk Oplesk 2,90 

4 STOPNIŠČE HODNIK KERAMIKA 26,2 Oplesk Oplesk 2,90 

5 PISARNA KERAMIKA 20,3 Oplesk Oplesk 2,90 

6 HODNIK KERAMIKA 3,7 Oplesk Oplesk 2,90 

7 WC M+INVALIDI KERAMIKA 6,0 Oplesk Oplesk 2,90 

8 WC Ž KERAMIKA 3,5 Oplesk Oplesk 2,90 

9 SERVERSKA SOBA KERAMIKA 2,8 Oplesk Oplesk 2,90 

       

       
 SKUPAJ 87,0    

 
10 TERASA  21,9  Lesene letve 2,90 
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8. DIMENZIONIRANJE LOVILCA OLJ  
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0/1.4 ELABORAT GRADBENE FIZIKE 
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0/1.5 ELABORAT VARSTVA PRED HRUPOM 
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0/1.6 IZKAZI  
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0/1.7 PROJEKTANTSKI POPIS  
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0/1.8 RISBE 

 
 

Lokacijski prikazi 
 

0.1  Prikaz komunalne oskrbe in priključevanja objekta  m 1:250 
 PRIKAZ SE NAHAJA NA RISBI 4.3 
0.2  Grafični podatki za zakoličbo     m 1:100 
 PRIKAZ SE NAHAJA NA RISBI 4.2 
0.3  Lokacijski prikaz odstopanj 

v okviru manjših dopustnih odstopanj od DGD   m 1:500 
 
Tehnični prikazi 
 

SPREMLJAJOČI OBJEKT 
1.1  Tloris temeljev      m 1:50 
1.2  Tloris pritličja      m 1:50 
1.3  Tloris strehe      m 1:50 
1.4  Prerez a-a       m 1:50 
1.5  Prerez b-b       m 1:50 
1.6  Fasade        m 1:50 
1.7  Sheme oken in vrat      m 1:50 
 
NADKRITO IGRIŠČE 
2.1  Tloris pritličja       m 1:100 
2.2  Tloris strehe       m 1:100 
2.3  Prerez c-c       m 1:100 
2.4  Prerez d-d       m 1:100 
2.5  Fasade        m 1:100 
2.6  Sheme vrat       m 1:50 
 
TENIS IGRIŠČE 
3.1  Tloris        m 1:100 
3.2  Ograja v osi »A« in »R«      m 1:100 
3.3  Ograj av osi »1«      m 1:100 
 
ZUNANJA UREDITEV 
4.1  Gradbeno prometna ureditev     m 1:100 
4.2  Zakoličbena situacija      m 1:100 
4.3  Zbirna situacija komunalnih napeljav    m 1:100 
4.4 Situacija kanalizacije      m 1:100 
4.5  Ureditveni prečni profili     m 1:100 
4.6 Vzdolžni profil      m 1:500/50 
4.7 Lovilec olj 
4.8  Čistilna naprava 
4.9 Detajli 


