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Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO« 
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 
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1. UVOD  

Po naročilu Občine Laško, smo 13.08.2023 opravili ogled plazu pod Breznim 7. Na podlagi ugotovitev je 
bil izdelan plan geološko geotehničnih raziskav in projekt sanacije plazu. Sanacija plazu je izvedena v 
javno korist. Na podlagi raziskav in pridobljenih karakteristik zemljin smo se odločali med dvema 
načinoma sanacije in sicer zaščita s kamnito zložbo ali sanacija s pilotno steno. Slednja se je izkazala 
za bolj primerno in ekonomično rešitev, saj se kompakten material pojavlja zelo globoko in bi bil pri 
izvedbi kamenite zložbe velik poseg v že tako nestabilno brežino.  

Geodetske osnove je podalo podjetje Geodetski zavod Celje, d.o.o.. 

Položaj infrastrukture (komunalni vodi, kanalizacija itd.), je potrebno še enkrat preveriti na lokaciji terena 
glede  na  vrisane  geotehnične  ukrepe  s  strani  pooblaščene  organizacije. Eventualna  premestitev 
komunalnih vodov ni predmet tega projekta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 1: OBMOČJE PLAZU 
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2. GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNE RAZMERE 

Osnovo za geološko geotehnične razmere predstavlja Geološko- geotehnične raziskave na območju 
plazenja – Brezno 7 Občina Laško. Sestava tal in pa lastnosti nastopajočih slojev so povzete iz 
geotehničnih profilov vrtin in rezultatov terenskih ter laboratorijskih preiskav.  

Tip Karakterističen sloj 
Globina Gostota Enoosna tlačna 

trdnost Strižne karakteristike Modul 
stisljivosti 

  r qu  c f EOED 
[m] [Mg/m3] [MPa] [kPa] [˚] [MPa] 

GE1 UN (tampon) do 1,5 2 - - 33 30 
GE2 zaglinjen grušč, lapornata glina, glina od 0,2 do 7,5 1,8  - 10 23 2 - 7 
GE3 siv kompakten lapor od 5 do 11 2 20  - 35 - 40 15 - 30 
GE4 apnenec od 5 do 11 2,2 40  - 44 - 

 

3. SANACIJSKI UKREPI 

3.1 SANACIJSKI UKREPI 
 
Kot sanacijski ukrepi se bodo izvedli sledeči ukrepi: 

• Vgradnja AB pilotov, premera 0.60m in na medosni razdalji 1.00m. 

• Izvedba dvostranskega opaža 

• Izvedba armirane betonske grede 1.00m in višine 2.00m 

• Izvedba kamnite zložbe in odvodnjavanja. 

• Odstranitev splazelega materiala. 

• Ureditev brežin v primerne naklone. 

• Humosiranje in položitev kokosove mreže ter zasaditev. 

• Zaključna dela 
 
3.2 MATERIAL 

• Podložni beton C12/15,XC0 

• Armirana betonska greda: C30/37 

• Armiranobetonski elementi S500 B 
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3.3 ZAKOLIČBA 

Zakoličba pilotne stene je razvidna iz Risbe  Zakoličbeni načrt. 
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe preveriti lokacijo in potek vseh komunalnih in energetskih vodov 
tako, da ustrezne pooblaščene organizacije (upravljavci oziroma pogodbeni vzdrževalci) potrdijo potek 
le teh.   

3.4 IZVEDBA KAMNITE ZLOŽBE 
Začasni izkopi za kamnito zložbo se izvede v maksimalnem nagibu 2:1. Gre za zložbo višine 3.00m. 
Izvedba kamnitih zložb se mora izvajati v fazah dolžine maksimalno 5.00m. Izkop se lahko izvaja izključno 
v suhem vremenu. V primeru dežja je potrebno odprte brežine zaščititi s folijo.  Izkop je potrebno izvesti 
do predpisane kote v vsakem profilu, kot je to prikazano v prečnih profilih.  

Kamnita zložba se izvedeta tako, da se dno zložbe vsaj 70 cm vkoplje v kompaktno podlago. Sledi 
izravnava podlage in vgradnja posteljice iz betona C12/15 v širini  do 2.00m in debeline minimalno 10cm 
ter polaganje DKN drenažne cevi premera 300  mm, zaradi predvidene večje količine zalednih voda.  
Drenažno  cev je potrebno  zaščititi z materialom granulacije 16-32 in prekriti z geotekstilom. Sledi 
vgradnja kamnitih blokov premera manj kot 50 cm in betona C30/37 v razmerju 80:20 (kanita zložba). 

Prazni deli v zaledju kamnite zložbe se zasipajo s kvalitetnim peščeno prodnim materialom, zgoščenosti 
80 MPa. Odvečni material od izkopa se odpelje na deponijo.  

3.4.1 Odvodnjavanje in dreniranje 

Na koncu kamnite zložbe se položi odvodna cev, ki se usmeri proti v urejeno odvodnjavanje (meteorni 
jašek) v obstoječi jarek. 
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3.5 PILOTNA STENA 
 
Po obodu plazu ob cesti se izvedejo trajni armiranobetonski piloti, premera 600 mm in dolžine od 8.00 
do 9.00m. Pilote se poveže z armirano betonsko gredo širine 1.00m in visoko 2.00m. Vezna greda se 
izvede iz armiranega betona C30/37, potek armature v gredi je prikazan v armaturnem načrtu.  
Izvede se: 

• 24 pilotov dolžine 8.00m 

• 17 pilotov dolžine 8.50m 

• 25 pilotov dolžine 9.00m 
Skupno se izvede 66 pilotov.  
 

• FAZNOST IZVAJANJA DEL PILOTOV IN GREDE 
 

Pred izvedbo pilotov se pripravi delavni plato v širini, da je možen izstop in manevriranje z delovnimi 
stroji, do vseh zakoličenih pilotov. Začasni zkopi in priprava del naj se izvaja postopoma, stopničasto ter  
v naklonih 2:1. V primeru padavin je vse izkope potrebno zaščititi. 
 
Pred pričetkom vrtanja mora geodetska služba zakoličiti točno lokacijo pilota ter jo označiti tako, da je 
določena os pilota. Ob prevzemu označbe je potrebno vpisati v rojstni list pilota geodetsko višino 
delovnega platoja in višino do katere se izvede betoniranje pilota (vključno z višino betona, ki bo naknadno 
odstranjen). 
 
Vrtalna garnitura se postavi nad določeno mikrolokacijo pilota. Vrtanje se izvaja z uporabo udarno 
rotacijskega sistema. Sočasno z napredovanjem vrtanja se vrši zacevitev vrtine pilota z obložnimi cevmi 
premera 600 mm. Betoniranje poteka kontraktorsko od dna pilota proti ustju. 
 
Potrebno je tekoče spremljati globino vrtine, da se sočasno z napredovanjem vrtanja spremlja geološka 
sestava tal, ki se evidentira v rojstni list vsakega pilota. Posamezne vrtine mora pred vgraditvijo armature 
in betoniranja pregledati in prevzeti Inženir v sodelovanju z geomehanikom. 
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Po izvedbi - vrtanju in zacevitvi odprtine je potrebno vanjo (do dna) vstaviti spiralno armaturo, kakor je 
določeno in izračunano v projektu. Armaturo pred vstavitvijo v odprtino pregleda in prevzame Inženir ter 
odobri nadaljnjo izvajanje – betoniranje in izvedbo pilotne grede. 
 
Beton ki se uporablja za izvedbo pilotov mora ustrezati zahtevam iz projekta in Tehničnim pogojem za 
betonska dela. 
 
Pilotno steno sestavljajo AB pilot premera 600 mm na medosnih razmakih 1.00m kot je prikazano na 
projektu, povezanih z naglavno gredo – steno debeline 1.00 m in višine 2.00 m. Piloti so dolžine od 8.00, 
do 9.00m. V danem primeru gre za vrtanje v trdo hribino, piloti morajo biti vpeti minimalno 2.00m v hribino. 
Na pilotih se naredi kontrola zveznosti pilotov. 
 

3.6 UREDITEV BREŽIN 
Odstrani se celoten splazeli material na stalno deponijo. Po odstrani splazelega materiala se brežine 
uredijo v ustrezne naklone in sicer maksimalni nagib 290. Na samo brežino se postavi kokosova mreža 
Eurotextil C400. Nato se vse skupaj rahlo zahumunizira in zasadi s grmičevjem.  
 
3.6 DEPONIJE 
Odvečni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali začasno deponijo deponijo, odstraniti s 
mora tudi material, ki je bil do sedaj že odmaknjen s cestišča na začasno deponijo ob cesti. Prav tako,  
se v tej fazi odstranijo barake. 
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4 ANALIZE 
Ustreznost pilotne stene smo preverili z računskim programom Larix 9 in Slide2 in RS2, kjer se je 
pokazalo, da sama pilotna stena zagotavlja zadostno varnost za zaščito ter da je sanacija ustrezna. 
Rezultati analize so podani v prilogah. 
  
Vhodni podatki so bili povzeti po geološko geotehničnem poročilu. 

Pregled ustreznega nagiba brežine: 

NAGIBI BREŽINE (Stopinje) VARNOSTNI FAKTOR (Fs) PORUŠNICA 

30 1.232 

 
29 1.286 

 
28 1.343 

 
27 1.390 

 
26 1.416 
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25 1.424 

 
 

Glede na analize lahko ugotovimo, da morajo biti končni nagibi urejene brežine manjši od 290 ob 
predpostavki, da bo le ta zaščitena s kokosov mrežo in zaraščena s grmičevjem.  

Analiza kamnite zložbe ob zgornji strani, po odstranitvi obstoječih barak. Rešitev je ustrezna, zagotovljena 
je ustrezna varnost. 

 

Analiza celotnega terena: 

• Stabilnostna analiza 
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• Absolutni pomiki 

 

Vsi dodatni izračuni do dodani v prilogah. 

 

5 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IN NADZOR NAD IZVEDBO 
 

Betonska dela se izvajajo v skladu s SIST EN 206-1:2003 in SIST EN 1026:2008. Vsi materiali, ki se 
vgrajuje morajo biti skladni z zakonodajo. Geoehnični nadzor mora  posamezne vrtine pred vgraditvijo 
armature in betoniranja pregledati in prevzeti z vpisom v gradbeni dnevnik. 
 
Pri izvedbi vkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika 
(stalen geotehnični nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri 
izvedbi le teh. V primeru večjih odstopanj od projekta, je potrebno obvestiti projektantski in geomehanski 
nadzor. 
 

6 ZAKLJUČEK 

Za varno in pravilno izvedbo je nujno upoštevati navodila geotehničnega in projektantskega nadzora pri 
izvajanju del.  
 
Izvajalec del mora spoštovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del, o 
eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehničnih karakteristik pa 
mora takoj obvestiti projektanta. 
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Pred pričetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstoječih komunalnih in 
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstoječe in predvidene komunalne 
infrastrukture ni predmet tega projekta. 
 
Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz grafičnih prilog. 
  
Le ob kompleksnem upoštevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na varnost in kakovost izvedbe del, 
določenih s tem projektom, lahko projektant in projektna organizacija odgovarjata za vsa opravljena dela 
pri projektiranju in končni izvedbi zaščite temeljnih tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 
 

Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO« 
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 
 

G. RISBE 

  Risbe G 

  Pregledna situacija sanacije plazu G.1 

  Situacija sanacije plazu G.2 

  Prečni prerez P1 G.3 

  Prečni prerez P2 G.4 

  Prečni prerez P3 G.5 

  Prečni prerez P4 G.6 

  Prečni prerez P5 G.7 

  Prečni prerez P6 G.8 

  Prečni prerez P7 G.9 

  Prečni prerez P8 G.10 

  Vzdolžni prerez pilotne stene G.11 

  Vzdolžni prerez kamnite zložbe G.12 

  Zakoličbeni načrt G.13 

  Armaturni načrt pilotov G.14 

  Armaturni načrt AB grede G.15 
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397.24
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obstoječ objekt

Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina
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Odtranitev splazelega materiala

DRENAŽNA CEV
DKN Ø 300 OVITA V

POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20
HODOURNIŠKA KANALETA

POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

UREDITEV BREŽINE
IN ZASIP Z IZKOPNIM

MATERIALOM
DRENAŽNA CEV

DKN Ø 200 OVITA V
POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20
HODOURNIŠKA KANALETA

POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

399.84

396.64396.84

398.36

396.36

387.86

Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

Ureditev vodotoka je upoštevana
v projektu ureditve ceste

27

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.5

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P3

1:50



DRENAŽNA CEV
DKN Ø 200 OVITA V

POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20
HODOURNIŠKA KANALETA

POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

401.12

398.36398.46
Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

399.66

397.66

388.66
35

GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina

GE3 - Kompaktna podlaga
(apnenec /lapor)

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Odtranitev splazelega materiala

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.6

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P4

1:50



GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina

GE3 - Kompaktna podlaga
(apnenec /lapor)

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Odtranitev splazelega materiala

Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

399.86

397.86

388.86

DRENAŽNA CEV
DKN Ø 200 OVITA V

POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20
HODOURNIŠKA KANALETA

POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

Ureditev vodotoka je upoštevana
v projektu ureditve ceste

36

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.7

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P5

1:50



dejanski teren (povzet
iz slik obstoječega
stanja)

DRENAŽNA CEV
DKN Ø 200 OVITA V

POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20
HODOURNIŠKA KANALETA

POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

401.91

398.71398.91 Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

42

400.87

398.87

289.87

GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina

GE3 - Kompaktna podlaga
(apnenec /lapor)

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Odtranitev splazelega materiala

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.8

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P6

1:50



402.15

392.15
50

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Odtranitev splazelega materiala

Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

400.15

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.9

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P7

1:50



GE1 - tampon/umetni nasip

GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina

GE3 - Kompaktna podlaga
(apnenec /lapor)

Pilotna stena s gredo 1.00m x 2.00m in
piloti fi60 na medosni razdalji 1.00m

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev, naklon
ne sme biti strmejši od 260

Odtranitev splazelega materiala

402.31

392.31

400.31

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.10

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

PREČNI PREREZ PILOTNA STENA P8

1:50



1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
59 60 61 62 63 64 65 6656 57 58

398.36

396.36

387.86

395.00

385.00

393.00

397.24

395.24

386.74

399.66

397.66

388.66

400.87

398.87

389.87

402.15

400.15

392.15

402.31

392.31

400.31

Pilot fi60 in dolžine 8.00m.

Pilot fi60 in dolžine 8.50m.

Pilot fi60 in dolžine 9.00m.

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.11

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

VZDOLŽNI PREREZ PILOTNE STENE

1:50



399.84

401.12

401.91

398.71

398.36

396.64
POSTELJICA IZ
BETONA C12/15

DRENAŽNA CEV
DKN Ø 200 OVITA V

POLITLAK 200g

KAMNITI ZID
KAMEN:BETON  C30/37

             80:20

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.12

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

VZDOLŽNI PREREZ KAMNITE ZLOŽBE

1:50
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ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.13

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

SITUACIJA SANACIJE PLAZU

1:200



TLORIS M 1:10

M 1:25

Armaturni načrt pilotov dolžine 8.0-9.00 m       m 1:25, 10

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.14

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

ARMATURA PILOTA

1:200

POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV SIST EN 206-1, SIST 1026

ELEMENT KONSTRUKCIJE
MATERIAL ZAŠČITNA PLAST [mm]

tlačna
trdnost

izpostavljenost vsebnost
kloridov vodotesnost Dmax

zunaj
spodaj

notri
zgoraj bočno

podložni beton C12/15 XC0 0 0 0 0
armirano betonska greda C30/37 XC4 Cl 0˙20 PV-II 16 50 50 50

ARMATURA SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

ELEMENT KONSTRUKCIJE oznaka razred
duktilnosti

fyk
[MPa] ftk / fyk

εuk
[%]

vsi armiranobetonski elementi S500 B 500 >1˙08 >5˙00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
59 60 61 62 63 64 65 6656 57 58

ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.14

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679

»SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO ­ BELOVO«

SANACIJA PLAZU

OPAŽNI NAČRT

1:100
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ŠT. NAČRTA

INVESTITOR:

NAČRT: ŠT. PROJEKTA

FAZA PROJEKTA:

IZVAJALEC:

LIST ŠTEVILKA:

MERILO:

DATUM:

IZDELAL:
Iva Resanović, dipl. inž. grad. (UN)

RISBA:

OBJEKT:

G.15

marec 2024

82/2382/23

PZI

Občina Laško
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

VODJA PROJEKTA:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

POOBLAŠČENI INŽENIR:

IZS RG-0153

Robert Hoblaj, univ.dipl.inž.rud

Identifikacijska številka:

Identifikacijska številka:

Geoekspert
PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
IVA RESANOVIĆ s.p.
Identifikacijska številka podjetja: 0679
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PILOTNA STENA
Piloti dlžine 8m

POZ Ø L kom/ štev. Σ kom L po Ø
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00

1 25 9.00 12 24 288 2.592.00
2 10 63.92 1 24 24 1.534.08
3 20 8.10 4 24 96 777.60
4 20 1.36 5 24 120 163.20
5 25 0.31 20 24 480 148.80

vsota po ∅ m1 1.534.08 940.80 2.740.80
vsota po ∅ kg 997.15 2.408.45 10.826.16
armatura do ∅ 12mm KG
armatura nad ∅ 12mm KG

Piloti dolžine 8.5m
POZ Ø L kom/ štev. Σ kom L po Ø

pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00

1 25 9.50 12 17 204 1.938.00
2 10 67.05 1 17 17 1.139.85
3 20 8.60 4 17 68 584.80
4 20 1.36 5 17 85 115.60
5 25 0.31 20 17 340 105.40

vsota po ∅ m1 1.139.85 700.40 2.043.40
vsota po ∅ kg 740.90 1.793.02 8.071.43
armatura do ∅ 12mm KG
armatura nad ∅ 12mm KG

Piloti dolžine 9.00m
POZ Ø L kom/ štev. Σ kom L po Ø

pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00

1 25 10.00 12 25 300 3.000.00

740.90

997.15
13.234.61

9.864.45



2 10 71.05 1 25 25 1.776.25
3 20 9.10 4 25 100 910.00
4 20 1.36 5 25 125 170.00
5 25 0.31 20 25 500 155.00

vsota po ∅ m1 1.776.25 1.080.00 3.155.00
vsota po ∅ kg 1.154.56 2.764.80 12.462.25
armatura do ∅ 12mm KG
armatura nad ∅ 12mm KG

1.154.56
15.227.05



ARMATURA GREDA

POZ Ø L KOM L po Ø
16 18

1 18 4.80 440 2.112.00
2 16 2.85 296 843.60
3 18 2.90 440 1.276.00
4 16 12.00 7 84.00
5 16 12.00 24 288.00
6 16 12.00 7 84.00
7 16 12.00 114 1.368.00
8 16 7.60 38 288.80
9 16 9.10 38 345.80
10 16 10.40 24 249.60
11 16 11.20 7 78.40
12 16 11.20 7 78.40
13 16 1.93 78 150.54
14 16 1.70 39 66.30
15 16 2.16 39 84.24
16 16 2.70 39 105.30

vsota po ∅ m1 4.114.98 3.388.00
vsota po ∅ kg 6.748.57 7.351.96
armatura do ∅ 12mm KG
armatura nad ∅ 12mm KG 14.100.53



PILOT
armatura do ∅ 12mm 2.892.62
armatura nad ∅ 12mm 38.326.11 SKUPAJ
GREDA armatura do ∅ 12mm 2893

armatura nad ∅ 12mm 52427
armatura nad ∅ 12mm 14.100.53
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Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO« 
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 
 

 

 

 

 

 

P. GEOSTATIČNI IZRAČUNI 
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Critical SRF: 1.51
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Limit state values Non-contiguous pile wall

-8.0 -6.4 -4.8 -3.2 -1.6 0.0 1.6 3.2 4.8 6.4
x [m]

-14
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2
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y [m]

GE1
y=0 m φ=33.00 ° γ=20.00 kN/m3GE2

y=-0.50 m φ=22.00 ° γ=18.00 kN/m3 c=10.00 kN/m2

GE3
y=-6.00 m φ=40.00 ° γ=23.00 kN/m3

Bottom of wall: Fixed
Depth of embedment sought

y=-3.80 m

Soil resistance
Calculated

Earth pressure
No redistribution 
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Limit state values Non-contiguous pile wall
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y=-6.00 m φ=40.00 ° γ=23.00 kN/m3

Bottom of wall: Fixed
Depth of embedment sought

y=-3.80 m

y=-7.84 m (LSS 2, AC 1, St 1)
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SYSTEM
 
Stages
 

Nb Title
 

1 Final stage

 
Excavation support walls
 

Parameters Top of wall Inclination
Wall type a Movement x y 

[m] [m] [°]
 

Open 0.667 Free 0 0 0
 

a : Active wall friction angle as fraction of soil friction angle 
Movement : Vertical movement of wall prevented or free

 
Wall system cross section: non-contiguous pile wall 
 

Piles Lagging
Description Value Unit Description Value Unit

 

Concrete C25/30 Span lA 0.40 [m]
Reinforcing steel B500B Load transmission Uniform
Spacing aP 1.00 [m] Concrete C25/30
Diameter dP 0.60 [m] Reinforcing steel B500B
Distance to edge aRP 60.0 [mm] Thickness dA 0.16 [m]
Stiffness above base EIo 197213 [kNm2/m] Distance to edge aRA 50.0 [mm]
Stiffness below base EIu 197213 [kNm2/m]
Weight above base go -8.67 [kN/m2]
Weight under base gu -7.07 [kN/m2]
min reinforcement content ρmi 0.50 [%]

 
Ground surface
 

Level Variation Vertical surcharge
y Description Action p As e. pr.

[m] [kN/m2]
 

0 Horizontal 0 No
 

As e. pr. : Earth pressure due to surcharge treated as usual earth pressure (redistribution, min. earth pressure, load factor)
 
Soil layers
 

Description Level Parameters Further attributes
y   ca cp k '

[m] [°] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] [m/s] [kN/m3]
 

GE1 0 33.00 20.00 0
GE2 -0.50 22.00 18.00 10.00
GE3 -6.00 40.00 23.00 0

 

ca : Cohesion of soil layer to determine earth pressure
cp : Cohesion of soil layer to determine soil resistance
k : Permeability of soil layer
' : Quoyant unit weight of soil (without seepage force)
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STAGE 1: Final stage
 
Excavation support walls
 

Top of wall Bottom of wall
Support t Support

 

Free sought Fixed
 

t : Depth of embedment relative to excavation base
 
Base of excavation
 

Level Variation Vertical surcharge
y Description Action p

[m] [kN/m2]
 

-3.80 Horizontal 0

 
Soil resistance
 

Description ActionAction
 

Calculated Soil resistance permanent

 
Earth pressure
 

Description Action Load factor RedistributeRedistribute
Depth

 

e due self-weight of soil e permanent (1) EXL None
 

Depth : Depth of redistribution 
(1) : Down to excavation level

 
Earth pressure at rest
 

Side Considered 0
[°]

 

active Yes 0
passive No  

 

0 : Inclination earth pressure at rest
 

Limit state values
 
Wall length
 

Stage y t Base LSS,AC,St Remarks
[m] [m] [m]

 

1 -7.84 4.04 -3.80 2, 1, 1
 

y : Depth of bottom of wall
t : Depth of embedment
Base : Level of excavation base
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Axial reinforcement of piles with corresponding section forces
 

dS As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
 

0 14.14 -0.00 -0.00 0.00 2, 1, 1 14.14 -0.00 -0.00 0.00 2, 1, 1
0.13 14.14 -1.46 -0.76 0.05 2, 1, 1 14.14 -1.46 -0.76 0.05 2, 1, 1
0.37 14.14 -4.68 -2.80 0.48 2, 1, 1 14.14 -4.68 -2.80 0.48 2, 1, 1
0.50 14.14 -6.47 -4.08 0.91 2, 1, 1 14.14 -6.47 -4.08 0.91 2, 1, 1
0.75 14.14 -9.15 -6.95 2.29 2, 1, 1 14.14 -9.15 -6.95 2.29 2, 1, 1
1.00 14.14 -11.98 -9.94 4.39 2, 1, 1 14.14 -11.98 -9.94 4.39 2, 1, 1
1.25 14.14 -14.98 -13.05 7.26 2, 1, 1 14.14 -14.98 -13.05 7.26 2, 1, 1
1.50 14.14 -18.13 -16.24 10.92 2, 1, 1 14.14 -18.13 -16.24 10.92 2, 1, 1
1.75 14.14 -21.43 -19.46 15.38 2, 1, 1 14.14 -21.43 -19.46 15.38 2, 1, 1
2.00 14.14 -24.89 -22.70 20.65 2, 1, 1 14.14 -24.89 -22.70 20.65 2, 1, 1
2.25 14.14 -28.50 -25.94 26.73 2, 1, 1 14.14 -28.50 -25.94 26.73 2, 1, 1
2.39 14.14 -30.67 -27.84 30.62 2, 1, 1 14.14 -30.67 -27.84 30.62 2, 1, 1
2.50 14.14 -32.28 -29.27 33.63 2, 1, 1 14.14 -32.28 -29.27 33.63 2, 1, 1
2.75 14.14 -36.21 -33.13 41.41 2, 1, 1 14.14 -36.21 -33.13 41.41 2, 1, 1
3.00 14.14 -40.25 -37.39 50.23 2, 1, 1 14.14 -40.25 -37.39 50.23 2, 1, 1
3.25 14.14 -44.33 -41.81 60.12 2, 1, 1 14.14 -44.33 -41.81 60.12 2, 1, 1
3.50 14.14 -48.46 -46.39 71.15 2, 1, 1 14.14 -48.46 -46.39 71.15 2, 1, 1
3.75 14.14 -52.61 -51.08 83.32 2, 1, 1 14.14 -52.61 -51.08 83.32 2, 1, 1
4.25 14.14 -58.54 -50.16 109.25 2, 1, 1 14.14 -58.54 -50.16 109.25 2, 1, 1
4.75 15.95 -64.39 -37.21 131.57 2, 1, 1 14.14 -63.28 -24.60 91.87 2, 2, 1
5.30 17.00 -71.05 -9.79 145.12 2, 1, 1 14.14 -70.71 -0.60 99.40 2, 2, 1
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dS As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
5.75 16.69 -76.68 22.87 142.53 2, 1, 1 14.14 -77.06 28.72 93.41 2, 2, 1
6.00 15.86 -79.89 45.08 134.08 2, 1, 1 14.14 -80.71 48.85 83.75 2, 2, 1
6.26 14.51 -83.84 71.12 119.27 2, 1, 1 14.14 -85.48 72.83 68.24 2, 2, 1
6.73 14.15 -91.33 127.69 71.73 2, 1, 1 14.14 -94.57 125.25 20.93 2, 2, 1
6.89 16.23 -97.74 145.01 0.01 2, 2, 1 14.14 -64.58 146.99 26.48 2, 3, 1
7.06 16.62 -97.74 145.01 0.01 2, 2, 1 14.14 -66.99 170.29 0.20 2, 3, 1
7.19 16.90 -98.77 191.61 0.12 2, 1, 1 16.90 -98.77 191.61 0.12 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Shear reinforcement of piles with corresponding section forces
 

dS Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vd1 LSS,AC,St Asw/sw Vd1 LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kN/m] [cm2/m] [kN/m]
 

0 0 -0.00 2, 1, 1 0 -0.00 2, 1, 1
0.13 0.05 -0.80 2, 3, 1 0.02 -0.36 2, 2, 1
0.37 0.17 -2.80 2, 1, 1 0.09 -1.47 2, 4, 1
0.50 0.25 -4.08 2, 1, 1 0.13 -2.17 2, 4, 1
0.75 0.43 -6.95 2, 1, 1 0.23 -3.74 2, 4, 1
1.00 0.61 -9.94 2, 1, 1 0.33 -5.39 2, 4, 1
1.25 0.81 -13.05 2, 1, 1 0.44 -7.11 2, 4, 1
1.50 1.00 -16.24 2, 1, 1 0.55 -8.87 2, 4, 1
1.75 1.20 -19.46 2, 1, 1 0.66 -10.65 2, 4, 1
2.00 1.40 -22.70 2, 1, 1 0.77 -12.45 2, 4, 1
2.25 1.60 -25.94 2, 1, 1 0.88 -14.25 2, 4, 1
2.39 1.72 -27.84 2, 1, 1 0.95 -15.30 2, 4, 1
2.50 1.81 -29.27 2, 1, 1 0.99 -16.09 2, 4, 1
2.75 2.05 -33.13 2, 1, 1 1.13 -18.21 2, 4, 1
3.00 2.31 -37.39 2, 1, 1 1.27 -20.53 2, 4, 1
3.25 2.58 -41.81 2, 1, 1 1.42 -22.90 2, 4, 1
3.50 2.87 -46.39 2, 1, 1 1.56 -25.32 2, 4, 1
3.80 3.22 -52.05 2, 1, 1 1.75 -28.26 2, 4, 1
3.80 3.22 -52.05 2, 1, 1 1.75 -28.26 2, 4, 1
4.25 3.10 -50.16 2, 1, 1 1.80 -29.08 2, 4, 1
4.75 2.30 -37.21 2, 1, 1 1.23 -19.96 2, 4, 1
5.25 0.79 -12.84 2, 1, 1 0.02 -0.30 2, 4, 1
5.28 0.67 -10.86 2, 1, 1 0.10 1.35 2, 4, 1
5.30 0.60 -9.79 2, 1, 1 0.04 -0.60 2, 2, 1
5.57 1.18 19.11 2, 4, 1 1.09 12.85 2, 3, 1
5.75 1.84 29.85 2, 4, 1 1.41 22.87 2, 1, 1
6.00 3.02 48.93 2, 4, 1 2.79 45.08 2, 1, 1
6.26 4.50 72.83 2, 2, 1 4.39 71.12 2, 1, 1
6.73 7.90 125.25 2, 2, 1 7.52 121.69 2, 4, 1
6.89 9.24 149.57 2, 1, 1 8.96 145.01 2, 2, 1
7.06 10.76 174.11 2, 1, 1 10.52 170.29 2, 3, 1
7.19 11.84 191.61 2, 1, 1 11.84 191.61 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Reinforcement passive side of the reinforced concrete panel with associated moment
 

dS Asp max Asp min
Asp M LSS,AC,St Asp M LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kNm/m] [cm2/m] [kNm/m]
 

0 0.02 -0.12 2, 3, 1 0.01 -0.04 2, 2, 1
0.13 0.03 -0.14 2, 1, 1 0.01 -0.07 2, 4, 1
0.37 0.04 -0.19 2, 1, 1 0.02 -0.10 2, 4, 1
0.50 0.05 -0.22 2, 1, 1 0.03 -0.12 2, 4, 1
0.75 0.05 -0.23 2, 1, 1 0.03 -0.13 2, 4, 1
1.25 0.05 -0.25 2, 1, 1 0.03 -0.14 2, 4, 1
1.75 0.05 -0.26 2, 1, 1 0.03 -0.14 2, 4, 1
2.25 0.05 -0.26 2, 1, 1 0.03 -0.14 2, 4, 1
2.39 0.06 -0.26 2, 1, 1 0.03 -0.15 2, 4, 1
2.75 0.07 -0.33 2, 1, 1 0.04 -0.18 2, 4, 1
3.25 0.08 -0.36 2, 1, 1 0.04 -0.19 2, 4, 1
3.80 0.08 -0.39 2, 3, 1 0.04 -0.20 2, 2, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 



Page 7

01.03.24, 19:27
Desktop
Sanacija plazu Brezno 7

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)

Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Sanacija plazu Brezno 7.L9G

Reinforcement active side of the reinforced concrete panel with associated moment
 

dS Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kNm/m] [cm2/m] [kNm/m]
 

0 0.00 -0.11 2, 1, 1 0.00 -0.11 2, 1, 1
0.13 0.00 -0.14 2, 1, 1 0.00 -0.14 2, 1, 1
0.37 0.00 -0.19 2, 1, 1 0.00 -0.19 2, 1, 1
0.50 0.00 -0.22 2, 1, 1 0.00 -0.22 2, 1, 1
0.75 0.00 -0.23 2, 1, 1 0.00 -0.23 2, 1, 1
1.25 0.00 -0.25 2, 1, 1 0.00 -0.25 2, 1, 1
1.75 0.00 -0.26 2, 1, 1 0.00 -0.26 2, 1, 1
2.25 0.00 -0.26 2, 1, 1 0.00 -0.26 2, 1, 1
2.39 0.00 -0.26 2, 1, 1 0.00 -0.26 2, 1, 1
2.75 0.00 -0.33 2, 1, 1 0.00 -0.33 2, 1, 1
3.25 0.00 -0.36 2, 1, 1 0.00 -0.36 2, 1, 1
3.80 0.00 -0.39 2, 1, 1 0.00 -0.39 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Normal forces and corresponding values
 

dS Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
 

0 0.00 -0.00 -0.00 2, 3, 1 -0.00 -0.00 -0.00 2, 2, 1
0.13 -0.86 -0.39 0.02 2, 4, 1 -1.46 -0.76 0.05 2, 1, 1
0.37 -2.76 -1.47 0.25 2, 4, 1 -4.68 -2.80 0.48 2, 1, 1
0.50 -3.81 -2.17 0.47 2, 4, 1 -6.47 -4.08 0.91 2, 1, 1
0.65 -4.79 -5.23 1.63 2, 3, 1 -8.08 -5.80 1.73 2, 1, 1
0.75 -5.33 -6.18 2.13 2, 3, 1 -9.26 -4.51 1.37 2, 2, 1
1.00 -6.84 -8.64 3.98 2, 3, 1 -12.30 -6.69 2.77 2, 2, 1
1.25 -8.49 -11.17 6.45 2, 3, 1 -15.44 -8.99 4.72 2, 2, 1
1.50 -10.29 -13.75 9.57 2, 3, 1 -18.67 -11.36 7.26 2, 2, 1
1.75 -12.23 -16.34 13.32 2, 3, 1 -21.99 -13.77 10.40 2, 2, 1
2.00 -14.34 -18.95 17.74 2, 3, 1 -25.38 -16.20 14.15 2, 2, 1
2.25 -16.59 -21.56 22.80 2, 3, 1 -28.86 -18.63 18.50 2, 2, 1
2.39 -17.97 -23.08 26.03 2, 3, 1 -30.92 -20.05 21.30 2, 2, 1
2.50 -19.00 -24.24 28.52 2, 3, 1 -32.43 -21.12 23.47 2, 2, 1
2.63 -20.38 -25.96 31.98 2, 3, 1 -34.39 -22.62 26.49 2, 2, 1
2.75 -21.44 -18.21 22.65 2, 4, 1 -36.21 -33.13 41.41 2, 1, 1
3.00 -23.78 -20.53 27.49 2, 4, 1 -40.25 -37.39 50.23 2, 1, 1
3.25 -26.13 -22.90 32.91 2, 4, 1 -44.33 -41.81 60.12 2, 1, 1
3.50 -28.50 -25.32 38.94 2, 4, 1 -48.46 -46.39 71.15 2, 1, 1
3.80 -31.35 -28.26 46.98 2, 4, 1 -53.45 -52.05 85.91 2, 1, 1
3.80 -31.35 -28.26 46.98 2, 4, 1 -53.45 -52.05 85.91 2, 1, 1
4.25 -35.37 -29.08 60.20 2, 4, 1 -58.54 -50.16 109.25 2, 1, 1
4.75 -40.19 -19.96 72.89 2, 4, 1 -64.39 -37.21 131.57 2, 1, 1
5.25 -45.37 -0.31 78.40 2, 4, 1 -70.43 -12.86 144.56 2, 1, 1
5.36 -46.62 6.15 77.38 2, 4, 1 -71.85 -5.16 144.76 2, 1, 1
5.51 -47.99 8.46 121.71 2, 3, 1 -73.70 5.57 143.90 2, 1, 1
5.75 -50.21 24.99 119.66 2, 3, 1 -77.06 28.72 93.41 2, 2, 1
6.00 -52.64 46.29 110.79 2, 3, 1 -80.71 48.85 83.75 2, 2, 1
6.26 -55.97 71.38 95.79 2, 3, 1 -85.48 72.83 68.24 2, 2, 1
6.73 -62.34 126.06 48.60 2, 3, 1 -94.57 125.25 20.93 2, 2, 1
6.89 -64.58 146.99 26.48 2, 3, 1 -97.74 145.01 0.01 2, 2, 1
7.06 -66.99 170.29 0.20 2, 3, 1 -98.34 145.01 0.01 2, 2, 1
7.19 -98.77 191.61 0.12 2, 1, 1 -98.77 191.61 0.12 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Shear forces and corresponding values
 

dS Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
 

0 0.00 -0.00 0.00 2, 4, 1 -0.00 0.00 -0.00 2, 3, 1
0.13 -0.36 -1.45 0.02 2, 2, 1 -0.80 -0.87 0.05 2, 3, 1
0.37 -1.47 -2.76 0.25 2, 4, 1 -2.80 -4.68 0.48 2, 1, 1
0.50 -2.17 -3.81 0.47 2, 4, 1 -4.08 -6.47 0.91 2, 1, 1
0.75 -3.74 -5.44 1.21 2, 4, 1 -6.95 -9.15 2.29 2, 1, 1
1.00 -5.39 -7.15 2.35 2, 4, 1 -9.94 -11.98 4.39 2, 1, 1
1.25 -7.11 -8.95 3.91 2, 4, 1 -13.05 -14.98 7.26 2, 1, 1
1.50 -8.87 -10.83 5.91 2, 4, 1 -16.24 -18.13 10.92 2, 1, 1
1.75 -10.65 -12.79 8.35 2, 4, 1 -19.46 -21.43 15.38 2, 1, 1
2.00 -12.45 -14.83 11.24 2, 4, 1 -22.70 -24.89 20.65 2, 1, 1
2.25 -14.25 -16.95 14.57 2, 4, 1 -25.94 -28.50 26.73 2, 1, 1
2.39 -15.30 -18.21 16.71 2, 4, 1 -27.84 -30.67 30.62 2, 1, 1
2.50 -16.09 -19.15 18.37 2, 4, 1 -29.27 -32.28 33.63 2, 1, 1
2.75 -18.21 -21.44 22.65 2, 4, 1 -33.13 -36.21 41.41 2, 1, 1
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dS Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
3.00 -20.53 -23.78 27.49 2, 4, 1 -37.39 -40.25 50.23 2, 1, 1
3.25 -22.90 -26.13 32.91 2, 4, 1 -41.81 -44.33 60.12 2, 1, 1
3.50 -25.32 -28.50 38.94 2, 4, 1 -46.39 -48.46 71.15 2, 1, 1
3.80 -28.26 -31.35 46.98 2, 4, 1 -52.05 -53.45 85.91 2, 1, 1
3.80 -28.26 -31.35 46.98 2, 4, 1 -52.05 -53.45 85.91 2, 1, 1
4.25 -29.08 -35.37 60.20 2, 4, 1 -50.16 -58.54 109.25 2, 1, 1
4.75 -19.96 -40.19 72.89 2, 4, 1 -37.21 -64.39 131.57 2, 1, 1
5.25 -0.31 -45.37 78.40 2, 4, 1 -12.86 -70.43 144.56 2, 1, 1
5.75 29.85 -50.91 71.46 2, 4, 1 22.87 -76.68 142.53 2, 1, 1
6.00 48.93 -53.83 61.65 2, 4, 1 45.08 -79.89 134.08 2, 1, 1
6.26 72.83 -85.48 68.24 2, 2, 1 71.12 -83.84 119.27 2, 1, 1
6.45 94.32 -89.24 49.28 2, 2, 1 92.27 -61.47 28.02 2, 4, 1
6.56 107.46 -91.34 38.12 2, 2, 1 103.86 -63.35 17.32 2, 4, 1
6.73 127.69 -94.57 20.93 2, 2, 1 121.69 -66.26 0.86 2, 4, 1
6.89 149.57 -93.94 48.49 2, 1, 1 145.01 -97.74 0.01 2, 2, 1
7.06 174.11 -96.76 20.26 2, 1, 1 170.29 -66.99 0.20 2, 3, 1
7.19 191.61 -98.77 0.12 2, 1, 1 191.61 -98.77 0.12 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Bending moments and corresponding values
 

dS Md1 max Md1 min
Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St

[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
 

0 0.00 -0.00 -0.00 2, 1, 1 -0.00 -0.00 -0.00 2, 2, 1
0.13 0.05 -0.87 -0.80 2, 3, 1 0.02 -1.45 -0.36 2, 2, 1
0.37 0.48 -4.68 -2.80 2, 1, 1 0.25 -2.76 -1.47 2, 4, 1
0.50 0.91 -6.47 -4.08 2, 1, 1 0.47 -3.81 -2.17 2, 4, 1
0.75 2.29 -9.15 -6.95 2, 1, 1 1.21 -5.44 -3.74 2, 4, 1
1.00 4.39 -11.98 -9.94 2, 1, 1 2.35 -7.15 -5.39 2, 4, 1
1.25 7.26 -14.98 -13.05 2, 1, 1 3.91 -8.95 -7.11 2, 4, 1
1.50 10.92 -18.13 -16.24 2, 1, 1 5.91 -10.83 -8.87 2, 4, 1
1.75 15.38 -21.43 -19.46 2, 1, 1 8.35 -12.79 -10.65 2, 4, 1
2.00 20.65 -24.89 -22.70 2, 1, 1 11.24 -14.83 -12.45 2, 4, 1
2.25 26.73 -28.50 -25.94 2, 1, 1 14.57 -16.95 -14.25 2, 4, 1
2.39 30.62 -30.67 -27.84 2, 1, 1 16.71 -18.21 -15.30 2, 4, 1
2.50 33.63 -32.28 -29.27 2, 1, 1 18.37 -19.15 -16.09 2, 4, 1
2.75 41.41 -36.21 -33.13 2, 1, 1 22.65 -21.44 -18.21 2, 4, 1
3.00 50.23 -40.25 -37.39 2, 1, 1 27.49 -23.78 -20.53 2, 4, 1
3.25 60.12 -44.33 -41.81 2, 1, 1 32.91 -26.13 -22.90 2, 4, 1
3.50 71.15 -48.46 -46.39 2, 1, 1 38.94 -28.50 -25.32 2, 4, 1
3.80 85.91 -53.45 -52.05 2, 1, 1 46.98 -31.35 -28.26 2, 4, 1
3.80 85.91 -53.45 -52.05 2, 1, 1 46.98 -31.35 -28.26 2, 4, 1
4.25 109.25 -58.54 -50.16 2, 1, 1 60.20 -35.37 -29.08 2, 4, 1
4.75 131.57 -64.39 -37.21 2, 1, 1 72.89 -40.19 -19.96 2, 4, 1
5.25 144.56 -70.44 -12.84 2, 1, 1 78.40 -45.37 -0.30 2, 4, 1
5.30 145.12 -71.05 -9.79 2, 1, 1 78.35 -45.91 2.24 2, 4, 1
5.75 142.53 -76.68 22.87 2, 1, 1 71.46 -50.91 29.85 2, 4, 1
6.00 134.08 -79.89 45.08 2, 1, 1 61.65 -53.83 48.93 2, 4, 1
6.26 119.27 -83.84 71.12 2, 1, 1 46.25 -58.08 71.80 2, 4, 1
6.73 71.73 -91.33 127.69 2, 1, 1 0.86 -66.26 121.69 2, 4, 1
6.77 67.88 -91.92 132.20 2, 1, 1 17.09 -95.29 129.43 2, 2, 1
6.89 48.49 -93.94 149.57 2, 1, 1 0.01 -97.74 145.01 2, 2, 1
7.06 20.26 -96.76 174.11 2, 1, 1 0.07 -97.74 145.01 2, 2, 1
7.19 0.12 -98.77 191.61 2, 1, 1 0.12 -98.77 191.61 2, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Deformations
 

dS Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St

[m] [mm] [mm]
 

0 -28.67 1, 1, 1 -28.67 1, 1, 1
0.13 -28.00 1, 1, 1 -28.00 1, 1, 1
0.37 -26.67 1, 1, 1 -26.67 1, 1, 1
0.50 -26.00 1, 1, 1 -26.00 1, 1, 1
0.75 -24.66 1, 1, 1 -24.66 1, 1, 1
1.00 -23.32 1, 1, 1 -23.32 1, 1, 1
1.25 -21.99 1, 1, 1 -21.99 1, 1, 1
1.50 -20.65 1, 1, 1 -20.65 1, 1, 1
1.75 -19.32 1, 1, 1 -19.32 1, 1, 1
2.00 -17.99 1, 1, 1 -17.99 1, 1, 1
2.25 -16.68 1, 1, 1 -16.68 1, 1, 1
2.50 -15.37 1, 1, 1 -15.37 1, 1, 1



Page 9

01.03.24, 19:27
Desktop
Sanacija plazu Brezno 7

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)

Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Sanacija plazu Brezno 7.L9G

dS Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St

[m] [mm] [mm]
2.75 -14.07 1, 1, 1 -14.07 1, 1, 1
3.00 -12.80 1, 1, 1 -12.80 1, 1, 1
3.25 -11.54 1, 1, 1 -11.54 1, 1, 1
3.50 -10.32 1, 1, 1 -10.32 1, 1, 1
3.75 -9.13 1, 1, 1 -9.13 1, 1, 1
4.25 -6.89 1, 1, 1 -6.89 1, 1, 1
4.75 -4.89 1, 1, 1 -4.89 1, 1, 1
5.25 -3.20 1, 1, 1 -3.20 1, 1, 1
5.75 -1.86 1, 1, 1 -1.86 1, 1, 1
6.00 -1.33 1, 1, 1 -1.33 1, 1, 1
6.26 -0.89 1, 1, 1 -0.89 1, 1, 1
6.77 -0.30 1, 1, 1 -0.30 1, 1, 1
7.28 -0.05 1, 1, 1 -0.05 1, 1, 1
7.83 0 1, 1, 1 0 1, 1, 1

 

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

 
Stages
 

Stage Title Base
[m]

 

1 Final stage -3.80
 

Base : Level of excavation base
 



 

 

14 
 

Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO« 
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 
 

 

 

F. POPIS DEL 

 

 

  Popis del F. 

  Popis del F.1. 

  Rekapitulacija – popis del F.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gradbena in obrtniška dela 0,00

5. Tuje storitve 0,00

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - 
BELOVO

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0,000. Stroški gradbišča

REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE ZNESEK

1. Preddela 0,00

2. Zemeljska dela 0,00

Nepredvidena dela 5% 0,00

SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00

SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Ureditev (izgradnja) in priprava gradbišča  pripravljenega za obratovanje in uporabo. pav 1 0,00

2 Odstranitev gradbiščnih naprav, čiščenje (demontaža in odvoz) ter sanacija gradbiščnih površin. pav 1 0,00

3

Stroški za ureditev gradbišča vključno z vsemi napravami, oskrbo z električno energijo, oskrbo z 
vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu. 
Postavka zajema vse stroške za postavitev in usposobitev gradbišča, obratovanje gradbišča v 
celotnem času trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbišča  s sanacijo gradbiščnih površin. 
Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del.

pav 1 0,00

4
Strošek izvedbe vključuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vključno prevoz do 
gradbišča, postavitev in montaža ter razstavljanje, demontažo in odvoz.
 (grabiščna ograja, pregrada za vstop, obvestilne table, gradbiščna tabla,...) 

pav 1 0,00

0,001. PREDDELA SKUPAJ

0.2 Skupni stroški gradbišča - SKUPAJ 0,00

0.2 Skupni stroški gradbišča

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - 
BELOVO

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0. STROŠKI GRADBIŠČA



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov kos 66 0,00

2 Zakoličenje delovnega platoja, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov pav 1 0,00

3 Zakoličenje gred in zavarovanje profilov kos 8 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini vključno 
s koreninami in odvozom odpadkov na stalno deponijo (odvoz). - strojno m2 300 0,00

2
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm (Posek drevesa, vključno z 
odstranitvijo debla in vejevja - vse v eni delovni fazi (odstr.drevesa) - trajna odstranitev. Drevesni 
panji in korenine ostanejo.)

kos 3 0,00

3
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm (Posek dreves, vključno z odstranitvijo debla,  
vejevja, drevesnega panja in korenin do 0,5 m pod površjem  - vse v eni delovni fazi 
(odstr.drevesa+panja) - trajna odstranitev.)

kos 3 0,00

0,00

1.1Geodetska dela

1.2 Čiščenje terena

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - 
BELOVO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

1.PREDDELA

1. PREDDELA SKUPAJ

1.1 Geodetska dela - SKUPAJ
1.2 Čiščenje terena - SKUPAJ

0,00
0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 350 0,00

3 Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 150 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije m2 70 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Vgraditev nasipa iz  kvalitetnom peščeno prodnim materialom, zgoščenosti 80 Mpa -  vključno z 
dobavo materiala,  s komprimiranjem in utrjevanjem po plasteh do zahtevane zbitosti. m3 330 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno (vključno z dobavo materiala) m3 200 0,00

2 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (vključno z dobavo materiala) m3 300 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

2.1 Izkopi

2.2 Planum temeljnih tal

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

2.5 Brežine in zelenice

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

2. ZEMELJSKA DELA

2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij



1
Naklada in odvoz zemljin 3. in 4. ktg na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje 
vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave 
materialov, izvajalec je dolžan zagotoviti trajno deponijo in predložiti evidenčne liste ipd..)

m3 2000 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Organizacija  gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrževanje. Kompletna priprava gradbišča in 
delovišča za uvrtane pilote,  vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. pav 1 0,00

2 Odstranitev gradbišča vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno 
stanje ter odstranitev  vsega odpadnega materiala,  npr. nasip za utrditev platoja itd.) pav 1 0,00

3 Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov. (skupaj z dobavo materiala) m3 330 0,00

4
Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz,  priprava in  demontaža z odvozom po zaključku del). 
Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča 
kot npr. premiki po odsekih izvajanja del.

pav 1 0,00

5
Priprava opreme za izvedbo vert.uvrtanih pilotov
Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obračun po kosih pilotov ne glede na dolžini in premer 
pilota.

kos 66 0,00

6

Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomočjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po 
tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih 
postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 600mm, do projektne globine, vključno z deponiranjem, 
nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center.

m 561,5 0,00

7 Odbijanje glav pilota premera 80cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona. kos 66 0,00

2.1 Izkopi - SKUPAJ 0,00
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ 0,00

2.7 Uvrtani piloti

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ 0,00
2.5 Brežine in zelenice - SKUPAJ 0,00



0,002. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

0,002.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ
2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ 0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1
Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za AB gredo, vključno s trikotno 
letvijo, s ploščami (Opaž mora biti ustrezne kvalitete za razred vidne površine betona minimalno VB2 
po standardu SIST EN13670.)

m2 270 0,00

2 Izdelava opaža za delavne stike in čela zidu. m2 5 0,00

3 Izdelava stične rege, z nabrekajočim trakom na zunanji strani. m2 20 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 
mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) kg 52430 0,00

2 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) kg 2895 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede m3 135 0,00

2 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-II,d16 - piloti fi 600cm m3 160 0,00

3 Dobava in vgraditev beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, izravnava z betonom, cca 10cm m3 7 0,00

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 Tesarska dela

4.2 Dela za ojačite

4.3 Dela s cementnim betonom



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Dobava in vgraditev začasne jeklene FE palic fi 22 ter montaža plohov-, vključno z vsemi elementi 
(varovanje gradbene jame) - po potrebi m 35 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

3 Dobava in polaganje kokosove mreža Eurotextil C400. Geotekstil mora biti položen kontaktno na 
podlago pod mrežo, uporabijo se kovinski klini za pritrditev. m2 1500 0,00

4 Zasaditev grmičevja. Pokrovno grmičevje kot so plazeče in dobro držijo brežino, korenine pa se na 
gosto prepletejo. (cca 3 rastlin na kvadrat) - skupaj z gmičevjem, gnojili in dodatki kos 4500 0,00

5 Ureditev brežin in priprava površine (ureditev brežine v predpisane naklone in priprava le teh za 
postavitev kokosove mreže). m2 1500 0,00

0,004. GRABENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ

4.6 Zavarovanje brežin

4.6 Zavarovanje brežin - SKUPAJ 0,00

4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ 0,00
4.5 Oprema - SKUPAJ 0,00

4.1 Tesarska dela - SKUPAJ 0,00
4.2 Dela za ojačite - SKUPAJ 0,00

4.5 Oprema



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1

Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje 
primernosti je določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom 
izvajanja del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vključno s poročilom o izvedenih meritvah 
(25%)

kos 17 0,00

2 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. pav 1 0,00

0,00

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - 
BELOVO

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

5. TUJE STORITVE - SKUPAJ
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija - SKUPAJ 0,00

5. TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
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