PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

2-Nacrt s podrocja gradbenistva

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
Sanacija plazu na obmocju pod LC 200171 Brezno-Belovo
kratek opis gradnje
VRSTE GRADNJE [ ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACIJA
[ ] MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZ|
82/23

Stevilka projekta

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

2- Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta Sanacija
Stevilka nacrta 82/23
datum izdelave feb.23

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Geoekspert, Iva Resanovi¢ s.p.

naslov

Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta naérta

Iva Resanovic, dipl. inz. gradb. (UN)

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

eoekspert
[PODJEE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanewic s p

b Koprivaici 57, 3000 Celje

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Robert Hoblaj, univ. dipl. inz. rud. In geotehnol.

identifikacijska Stevilka

IZS-RG-0153

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

ROBE LAJ

RT HOB
univ.dipl.inZ.rud.

V28 ~RG0153




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Geoekspert, lva Resanovic s.p.
naslov Ob Koprivnici 57, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta naérta Iva Resanovic, dipl. inz. gradb. (UN)

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblascéeni strokovnjak Robert Hoblaj, univ. dipl. inZ. rud. In geotehnol.
IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno podrogje nacrta gradbenistvo

naziv nadrta Sanacija plazu

Stevilka nacrta 83/23

datum izdelave feb.24

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaceni strokovnjak Robert Hoblaj, univ. dipl. inZ. rud. In geotehnol.

identifikacijska $tevilka 1ZS-RG-0153

podpis pooblad¢enega strokovnjaka
ROBERT HOBLAUJ
univ.dipl.inZ.rud.

/@M% 0153
Odgovorna oseba projektanta nacrta Robert Hoblaj, univ. dlpl. inZ. rud. In geotehnol.
podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
ROBE Ad

RT HOBL
univ.dipl.inZ.rud.
/NS ~RGO153
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZASCITO IN RESEVANJE 1060y

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE SKODE | |'
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana -

telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117 | %30~ 68 21019 - 49 |

OCENA SKODE NA GRADBENIH INZENIRSKIH OBJEKTIH (transportna
infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROCFENF. PN

NARAVNI NESRECI | I "
1. PODATKI O NESRECI
OLEG69366
1.1. VRSTA NESRECE 1020000 — Poplave zaradi moénih padavin, poplave ‘

vodotokov in morja

*iz priloge 1 Pravilnika o obve3tanju in porodanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesretami (Uradni list RS, &t.
26/08).

1.2. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJANESRECE  [0]4]0]8[2]3]

2. LOKACLJA POSKODOVANEGA OBJEKTA

2.1. OBCINA | OBCINA LASKO |

2.2. NASLOV | MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO |

2.3. PARCELNA 8T. / K.O. | |

2.4. VRSTA G. 1. OBJEKTA | il |

2.5. LETO ZGRADITVE G. I. OBJEKTA LT ] ]

2.6. DOLZINA POSKODOVANEGA \
ODSEKA (m ?)

2.7. CETROID x, CETROID y | U |

3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU

3.1. OSKODOVANEC | OBCINA LASKO |
3.2. FIZICNA OSEBA [ ]

PRAVNA OSEBA
3.3. NASLOV | Mestna ulica 2 |
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3.4. POSTA

3.5.DAVCNA STEVILKA

3.6. EMSO/MATICNA
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3.7. KONTAKTNI
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Ta ocena Skode se Steje kot vloga za izplaéflo sredstev za odpravo posledic naravne nesrefe, ¢e bo Viada
Republike Slovenije za naravno nesrefo, v kateri je bila ta ocena Skode narejena, odlofila, da se uporabijo
sredstva za odpravo posledic $kode na stvareh, in sprejela predpisan program odprave posledic Skode (Zakon
o odpravi posledic naravnih nesre¢, Uradni list RS §t. 114/05 — UPB, 90/07 in 102/07.
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infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROCENE PO
NARAVNI NESRECI

1. PODATKI O NESRECI

1.1. VRSTA NESRECE 1020000 — Poplave zaradi mo¢nih padavin, poplave |
vodotokov in morja

#iz priloge 1 Pravilnika o obve3ganju in poro€anju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesredami (Uradni list RS, $t.
26/08).
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Ta ocenz $kode se Steje kot vioga za izpladilo sredstev za odpravo posledic naravne nesrefe, fe bo Viada
Republike Slovenije za naravno nesrefo, v kateri je bila ta ocena §kode parejena, odlotila, da se uporabijo
sredstva za odpravo posledic $kode na stvareh, in sprejela predpisan program odprave posledic $kode (Zakon
o odpravi posledic naravnih nesre€, Uradni list RS §t, 114/05 — UPB, 90/07 in 102/07.

Oskodovanec

= -



&

3.4. POSTA | 3270 Lagko ‘
3.5.DAVCNA STEVILKA L1 [7 1374 6 11 2]
- 1t 17 13 |4 (6 |1 [2 ]
3.6. EMSO/MATICNA 518171475 Jo S]] | '
STEVILKA | b L !
3.7. KONTAKTNI f |
PODATKI .' - |
4. OCENA SKODE
Tipitna skupina | Enota | Potrebno_§f.—i|_ Cena Faktor za teZavnost  Skoda i
| del* _mere | emot | EUR/ enoto* dostopa ** | EUR |
| A B | C 1 D ' E | F=
| | | | | _ CxDxE
L oLot w | Azo 4,29 | 1 A74440
coA koS | 4L 0,12 | V4 | 4,[;‘ 5_:,40
0%z k| o | %734 ; 3330

SKUPAJ | i ] e
* iz cenika URSZR, objavljenega na www.sosi12.s:

** 41, ¢len uredbe

DATUM OCENE $KODE 22.8 2023 |

Ta ocena Skode se Steje kot vloga za izplalilo sredstev za odpravo posledic naravae nesre€e, &e bo Viada
Republike Slovenije za naravno resreo, v kateri je bila ta ocena $kode narejena, odlotila, da se uzporabijo
sredstva za odpravo posledic §kode na stvareh, in sprejela predpisan program odprave posiedic §kode (Zakon
0 odpravi posledic naravaih nesrel, Uradni list RS §t. 114/05 - UPB, 90/07 in 102/07.
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO«

Vrsta projektne dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

T.  TEHNICNO POROCILO



eoekspert

PODIETIE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanoviés.p.
0b Kopriici 57, 3000 Celje

1. uvoD

Po naro€ilu Ob¢ine Lasko, smo 13.08.2023 opravili ogled plazu pod Breznim 7. Na podlagi ugotovitev je
bil izdelan plan geolo$ko geotehniénih raziskav in projekt sanacije plazu. Sanacija plazu je izvedena v
javno korist. Na podlagi raziskav in pridobljenih karakteristik zemljin smo se odlo¢ali med dvema
nacinoma sanacije in sicer za¢ita s kamnito zlozbo ali sanacija s pilotno steno. Slednja se je izkazala
za bolj primerno in ekonomicno resitev, saj se kompakten material pojavlja zelo globoko in bi bil pri

izvedbi kamenite zloZbe velik poseg v Ze tako nestabilno breZino.
Geodetske osnove je podalo podjetje Geodetski zavod Celje, d.0.0..

Polozaj infrastrukture (komunalni vodi, kanalizacija itd.), je potrebno Se enkrat preveriti na lokaciji terena
glede na vrisane geotehnitne ukrepe s strani pooblas¢ene organizacije. Eventualna premestitev

komunalnih vodov ni predmet tega projekta.

SLIKA 1: OBMOCJE PLAZU



PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

2.

GEOLOSKO - GEOTEHNICNE RAZMERE

Osnovo za geoloSko geotehniCne razmere predstavlja GeoloSko- geotehni¢ne raziskave na obmocju

plazenja — Brezno 7 Obcina Lasko. Sestava tal in pa lastnosti nastopajoéih slojev so povzete iz

geotehnicnih profilov vrtin in rezultatov terenskih ter laboratorijskih preiskav.

Tip

GE1
GE2
GE3
GE4

3.

3.1

Globina Gostota
Karakteristicen sloj
r
[m] [Mg/m?]
UN (tampon) do1,5 2
zaglinjen grus¢, lapornata glina, glina  od 0,2 do 7,5 1,8
siv kompakten lapor od 5do 11 2

apnenec od 5do 11 2,2

SANACIJSKI UKREPI

SANACIJSKI UKREPI

Kot sanacijski ukrepi se bodo izvedli sledeci ukrepi:

3.2

ezl Strizne karakteristike M ¢.).dul .
trdnost stisljivosti
Qu c £ Eoep
[MPa] [kPa] [1 [MPa]
- - 33 30
10 23 2-7
20 - 35-40 15-30
40 - 44

Vigradnja AB pilotov, premera 0.60m in na medosni razdalji 1.00m.

Izvedba dvostranskega opaza

Izvedba armirane betonske grede 1.00m in viSine 2.00m

Izvedba kamnite zloZbe in odvodnjavanja.
Odstranitev splazelega materiala.

Ureditev brezin v primerne naklone.

Humosiranje in polozitev kokosove mreze ter zasaditev.

Zaklju€na dela

MATERIAL
Podlozni beton C12/15,XC0
Armirana betonska greda: C30/37

Armiranobetonski elementi S500 B



PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

3.3  ZAKOLICBA

Zakoli¢ba pilotne stene je razvidna iz Risbe Zakoli€beni nacrt.

Izvajalec mora pred pri¢etkom izvedbe preveriti lokacijo in potek vseh komunalnih in energetskih vodov
tako, da ustrezne pooblas€ene organizacije (upravljavci oziroma pogodbeni vzdrzevalci) potrdijo potek
le teh.

34  1ZVEDBA KAMNITE ZLOZBE

Zacasni izkopi za kamnito zloZbo se izvede v maksimalnem nagibu 2:1. Gre za zlozbo viSine 3.00m.
Izvedba kamnitih zlozb se mora izvajati v fazah dolzine maksimalno 5.00m. Izkop se lahko izvaja izklju¢no
v suhem vremenu. V primeru dezja je potrebno odprte breZine za3Cititi s folijo. Izkop je potrebno izvesti

do predpisane kote v vsakem profilu, kot je to prikazano v pre¢nih profilih.

Kamnita zloZzba se izvedeta tako, da se dno zloZzbe vsaj 70 cm vkoplie v kompaktno podlago. Sledi
izravnava podlage in vgradnja posteljice iz betona C12/15 v Sirini do 2.00m in debeline minimalno 10cm
ter polaganje DKN drenazne cevi premera 300 mm, zaradi predvidene vecje koli¢ine zalednih voda.
Drenazno cev je potrebno za&Cititi z materialom granulacije 16-32 in prekriti z geotekstilom. Sledi

vgradnja kamnitih blokov premera manj kot 50 cm in betona C30/37 v razmerju 80:20 (kanita zloZba).

Prazni deli v zaledju kamnite zlozbe se zasipajo s kvalitetnim pe$¢eno prodnim materialom, zgoS¢enosti
80 MPa. Odvec¢ni material od izkopa se odpelje na deponijo.
3.41 Odvodnjavanje in dreniranje

Na koncu kamnite zloZbe se polozi odvodna cev, ki se usmeri proti v urejeno odvodnjavanje (meteorni

jasek) v obstojedi jarek.



PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

3.5 PILOTNA STENA

Po obodu plazu ob cesti se izvedejo trajni armiranobetonski piloti, premera 600 mm in dolZine od 8.00
do 9.00m. Pilote se poveze z armirano betonsko gredo Sirine 1.00m in visoko 2.00m. Vezna greda se
izvede iz armiranega betona C30/37, potek armature v gredi je prikazan v armaturnem nacrtu.
lzvede se:

e 24 pilotov dolzine 8.00m

e 17 pilotov dolZine 8.50m

e 25 pilotov dolzine 9.00m
Skupno se izvede 66 pilotov.

. FAZNOST IZVAJANJA DEL PILOTOV IN GREDE

Pred izvedbo pilotov se pripravi delavni plato v Sirini, da je mozen izstop in manevriranje z delovnimi
stroji, do vseh zakoliCenih pilotov. ZaCasni zkopi in priprava del naj se izvaja postopoma, stopnicasto ter

v naklonih 2:1. V primeru padavin je vse izkope potrebno zascititi.

Pred priCetkom vrtanja mora geodetska sluzba zakoliCiti to¢no lokacijo pilota ter jo oznaciti tako, da je
dolo¢ena os pilota. Ob prevzemu oznacbe je potrebno vpisati v rojstni list pilota geodetsko viSino
delovnega platoja in viSino do katere se izvede betoniranje pilota (vkljutno z viSino betona, ki bo naknadno

odstranjen).

Vrtalna garnitura se postavi nad doloéeno mikrolokacijo pilota. Vrtanje se izvaja z uporabo udarno
rotacijskega sistema. So¢asno z napredovanjem vrtanja se vrSi zacevitev vrtine pilota z obloZnimi cevmi

premera 600 mm. Betoniranje poteka kontraktorsko od dna pilota proti ustju.

Potrebno je tekoCe spremljati globino vrtine, da se soasno z napredovanjem vrtanja spremlja geoloska
sestava tal, ki se evidentira v rojstni list vsakega pilota. Posamezne vrtine mora pred vgraditvijo armature

in betoniranja pregledati in prevzeti InZenir v sodelovanju z geomehanikom.
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Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

Po izvedbi - vrtanju in zacevitvi odprtine je potrebno vanjo (do dna) vstaviti spiralno armaturo, kakor je
dolo¢eno in izraCunano v projektu. Armaturo pred vstavitvijo v odprtino pregleda in prevzame Inzenir ter

odobri nadaljnjo izvajanje — betoniranje in izvedbo pilotne grede.

Beton ki se uporablja za izvedbo pilotov mora ustrezati zahtevam iz projekta in Tehni¢nim pogojem za

betonska dela.

Pilotno steno sestavljajo AB pilot premera 600 mm na medosnih razmakih 1.00m kot je prikazano na
projektu, povezanih z naglavno gredo - steno debeline 1.00 m in viSine 2.00 m. Piloti so dolzine od 8.00,
do 9.00m. V danem primeru gre za vrtanje v trdo hribino, piloti morajo biti vpeti minimalno 2.00m v hribino.

Na pilotih se naredi kontrola zveznosti pilotov.

3.6 UREDITEV BREZIN
Odstrani se celoten splazeli material na stalno deponijo. Po odstrani splazelega materiala se brezine
uredijo v ustrezne naklone in sicer maksimalni nagib 29°9. Na samo breZino se postavi kokosova mreza

Eurotextil C400. Nato se vse skupaj rahlo zahumunizira in zasadi s grmicevjem.

3.6 DEPONNE
Odvecni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali zacasno deponijo deponijo, odstraniti s
mora tudi material, ki je bil do sedaj Zze odmaknjen s cestiS€a na zaCasno deponijo ob cesti. Prav tako,

se v tej fazi odstranijo barake.
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Ustreznost pilotne stene smo preverili z radunskim programom Larix 9 in Slide2 in RS2, kjer se je
pokazalo, da sama pilotna stena zagotavlja zadostno varnost za zascito ter da je sanacija ustrezna.
Rezultati analize so podani v prilogah.

Vhodni podatki so bili povzeti po geolosko geotehniénem poroilu.

Pregled ustreznega nagiba breZine:

NAGIBI BREZINE (Stopinje) VARNOSTNI FAKTOR (Fs) PORUSNICA
30 1232
29 1.286
28 1.343
27 1.390
26 1416
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25 1.424

Glede na analize lahko ugotovimo, da morajo biti konéni nagibi urejene brezine manjsi od 29° ob

predpostavki, da bo le ta za$Citena s kokosov mrezo in zara$¢ena s grmicevjem.

Analiza kamnite zloZbe ob zgornji strani, po odstranitvi obstojecih barak. ReSitev je ustrezna, zagotovljena

je ustrezna varnost.

Analiza celotnega terena:

e Stabilnostna analiza

12.00 kh/m2




PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

e Absolutni pomiki

Vsi dodatni izraCuni do dodani v prilogah.

5 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IN NADZOR NAD IZVEDBO

Betonska dela se izvajajo v skladu s SIST EN 206-1:2003 in SIST EN 1026:2008. Vsi materiali, ki se
vgrajuje morajo biti skladni z zakonodajo. Geoehni¢ni nadzor mora posamezne vrtine pred vgraditvijo

armature in betoniranja pregledati in prevzeti z vpisom v gradbeni dnevnik.

Pri izvedbi vkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika
(stalen geotehniCni nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri
izvedbi le teh. V primeru vecjih odstopanj od projekta, je potrebno obvestiti projektantski in geomehanski

nadzor.

6 ZAKLJUCEK

Za varno in pravilno izvedbo je nujno upostevati navodila geotehni¢nega in projektantskega nadzora pri

izvajanju del.
Izvajalec del mora spoStovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del, o

eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehniénih karakteristik pa

mora takoj obvestiti projektanta.
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

Pred pricetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstojecih komunalnih in
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstojece in predvidene komunalne

infrastrukture ni predmet tega projekta.

Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz graficnih prilog.

Le ob kompleksnem upo$tevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na varnost in kakovost izvedbe del,

dolocenih s tem projektom, lahko projektant in projektna organizacija odgovarjata za vsa opravljena dela

pri projektiranju in kon¢ni izvedbi zascite temeljnih tal.

11



PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO«

Vrsta projektne dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

G. RISBE

Risbe G
Pregledna situacija sanacije plazu GA1
Situacija sanacije plazu G.2
Preéni prerez P1 G.3
Preéni prerez P2 G4
Precni prerez P3 G5
Precni prerez P4 G.6
Precni prerez P5 G.7
Precni prerez P6 G.8
Preéni prerez P7 G.9
Preéni prerez P8 G.10
VzdolzZni prerez pilotne stene G.11
VzdolZni prerez kamnite zlozbe G.12
Zakolicbeni nacrt G.13
Armaturni nacrt pilotov G.14
Armaturni nacrt AB grede G.15
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POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL: )
LIST STEVILKA: G9
Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANIE NI DOVOLJENO

OBJEKT: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO«

)

INVESTITOR: Ob¢ina Lasko

IZVAJALEC:

eoekspert

MESTNA ULICA 2 PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
. IVA RESANOVIC s.p.
3270 LASKO Identifikacijska Stevilka podjetja: 0679
NACRT: 8T.NACRTA 8T. PROJEKTA
SANACIJA PLAZU 82/23 82/23

+—= 00
N

RISBA:
PRECNI PREREZ PILOTNA STENA P8

FAZAPROJEKTA:  PZI

23.611 401.203
3127 392.708

21.596 400.143
19.250 399.848
8.652 395.352
3.432 392.916
1.034 391.186
0.000 390.616
0.337 390.430
1.769 390.300
7.205 390.270

VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:50
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijsvka étevilvka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL: LIST STEVILKA: G.10

Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NI DOVOLJENO

OBJEKT: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO«

INVESTITOR: Obcina Lasko
MESTNA ULICA 2
3270 LASKO

IZVAJALEC:

eoekspert
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SANACIJA PLAZU 82/23
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RISBA:
VZDOLZNI PREREZ PILOTNE STENE
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Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
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! NEPOOBLAéCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NI DOVOLIENO

jl OBJEKT: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 IZVAJALEC:

BREZNO - BELOVO«
=== kspert
599 S PP — INVESTITOR: Obéina Lasko e O e S pe r
— MESTNA ULICA 2 PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
; . VA RESANOVIC s.p.
| . 3270 LASKO Identifikacijska Stevilka podjetja: 0679
39 8 = DRENAZNA CEV
DKN @200 OVITAV
POLITLAK 2009
' NACRT: ST.NAGRTA | 8T.PROJEKTA
»
397 < POSTELJICA IZ SANACIJA PLAZU 82123 82123
k
N BETONA C12/15
88 1.06 1.06 209
39 7 o RISBA: FAZAPROJEKTA:  PZI

VZDOLZNI PREREZ KAMNITE ZLOZBE

VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:50
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL:

LIST STEVILKA: G.12

Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)




3 | = et DWNG NN\ R | v
=2 T 1 R QR ZAKOLICBA ZAKOLIEBA  GKY  GKX
B | v I — B KAMNITA Piot1 51216153 112318.11
LIS TH IS SN A AN N e — ZLOZBA GKY GKX Pilot10 51216516 112326.35
—_— = ‘ A 51216494 11234362  Pilot15 51216717 11233092
=) S = .
— B 512165.23 112344 .46 Pilot 20 512169.12 112335.53
N N
> | \ S C 512166.78 112349.38 Pilot 27 51217125 1123422
D 512167.32 11235141 Pilot 30 51217216  112345.05
E 512168.34 112355.24 Pilot 35 512173.67 112349.82
F 512169.03 112358.46 Pilot 36 512173.98 112350.77
G 51216961 112361.19 Pilot43 51217554 112357.59
Pilot 48 512176.51 112362.49
Pilot 49 512176.71 112363.47
Pilot 53 512179.03 112366.76
Pilot 60 512186.01 112367.31
Pilot 66 512191.99 112367.77
OBJEKT: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 IZVAJALEC:
BREZNO - BELOVO«
eoekspert
MESTNA ULICA 2 PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
3270 LASKO dertiaciska Sterike podjets 0679
NACRT: ST. NAGRTA ST. PROJEKTA
SANACIJA PLAZU 82123 82/23
RISBA: FAZAPROJEKTA:  PZI
SITUACIJA SANACIJE PLAZU
VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:200
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inZ.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL: LIST STEVILKA: G.13
Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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PILOTNA STENA
Piloti diZine 8m
POz 1] L kom/ Stev. 2 kom Lpod
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 9.00 12 24 288 2.592.00
2 10 63.92 1 24 24| 1.534.08
3 20 8.10 4 24 96 777.60
4 20 1.36 5 24 120 163.20
5 25 0.31 20 24 480 148.80
vsota po gm1 1.534.08 940.80 2.740.80
vsota po oikg 997.15 2.408.45] 10.826.16
armatura do @12mm KG 997.15
armatura nad @& 12mm KG 13.234.61
Piloti dolzine 8.5m
POz %] L kom/ Stev. 2 kom L pod
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 9.50 12 17 204 1.938.00
2 10 67.05 1 17 17| 1.139.85
3 20 8.60 4 17 68 584.80
4 20 1.36 5 17 85 115.60
5 25 0.31 20 17 340 105.40
vsota po gm1 1.139.85 700.40 2.043.40
vsota po kg 740.90 1.793.02 8.071.43
armatura do @12mm KG 740.90
armatura nad @12mm KG 9.864.45
Piloti dolzine 9.00m
POz %] L kom/ Stev. 2 kom L pod
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 10.00 12 25 300 3.000.00
2 10 71.05 1 25 25 1.776.25
3 20 9.10 4 25 100 910.00
4 20 1.36 5 25 125 170.00
5 25 0.31 20 25 500 155.00
vsota po gm1 1.776.25 1.080.00 3.155.00
vsota po kg 1.154.56 2.764.80] 12.462.25
armatura do @12mm KG 1.154.56
armatura nad @ 12mm KG 15.227.05
Armaturni nacrt pilotov dolzine 8.0-9.00m  m 1:25, 10
NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NI DOVOLIENO
OBJEKT: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 IZVAJALEC:
BREZNO - BELOVO«
eoekspert
MESTNA ULICA 2 PODJETIE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
v VA RESANOVIC s.p.
3270 LASKO Identifikacijska Stevilka podjetja: 0679
NACRT: ST. NACRTA 8T. PROJEKTA
SANACIJA PLAZU 82/23 82/23
RISBA: . PZI
POGO! ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV SISTEN 206-1, SIST1026|  ARMATURA PILOTA FAZAPROJEKTA
MATERIAL ZASCITNA PLAST [mm]
ELEMENT KONSTRUKCIJE tlatna . . vsebnost zungj | notri
g : MERILO: 1:200
winost | POSAVIENOSE | oy | vodotesnost | D spodaj | zgoraj | 2910 | VODJA PROJEKTA:
podlozni beton C12115 XCO 0 0 0 0 Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
armirano betonska greda C30/37 XC4 €020 PV-I| 16 50 50 50 | Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
ARMATURA SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1 Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
ELEMENT KONSTRUKCUE ) razred fk . oy Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
oznaka - y ;
duktilmosti | [MPa] R [l IZDELAL: o LIST STEVILKA: G.14
vsi amiranobetonski elementi $500 B 500 >1'08 5500 Iva Resanovic, dipl. inz. grad. (UN)
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3270 LASKO entiatioka Steslia podjeti: 0679
21
24
1 2 1 3 1 1 6 1 7 1 8 1 9 NACRT: 8T. NAGRTA 8T. PROJEKTA
1 SANACIJA PLAZU 82123 82/23

RISBA:
OPAZNI NACRT

FAZA PROJEKTA: PZ|

VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:100
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud

Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153

POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud

Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153

IZDELAL: LIST STEVILKA: G.14

Iva Resanovic¢, dipl. inZ. grad. (UN)
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100 RISBA: FAZA PROJEKTA:  PZI
ARMATURA GREDE
VODJA PROJEKTA: MERILO: 1:100
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
POOBLASCENI INZENIR: DATUM: marec 2024
Robert Hoblaj, univ.dipl.inz.rud
Identifikacijska Stevilka: IZS RG-0153
IZDELAL: LIST STEVILKA: G.15
Iva Resanovi¢, dipl. inZ. grad. (UN)




PILOTNA STENA

Piloti dIzine 8m

POz 4] L kom/ Stev. > kom Lpo@
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 9.00 12 24 288 2.592.00
2 10 63.92 1 24 24] 1.534.08
3 20 8.10 4 24 96 777.60
4 20 1.36 5 24 120 163.20
5 25 0.31 20 24 480 148.80
vsota po &m1 1.534.08 940.80 2.740.80
vsota po Jkg 997.15 2.408.45] 10.826.16
armatura do &12mm KG 997.15
armatura nad ¥ 12mm KG 13.234.61
Piloti dolZine 8.5m
POz 4] L kom/ Stev. > kom Lpo@
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 9.50 12 17 204 1.938.00
2 10 67.05 1 17 17| 1.139.85
3 20 8.60 4 17 68 584.80
4 20 1.36 5 17 85 115.60
5 25 0.31 20 17 340 105.40
vsota po &m1 1.139.85 700.40 2.043.40
vsota po Jkg 740.90 1.793.02 8.071.43
armatura do &12mm KG 740.90
armatura nad J12mm KG 9.864.45
Piloti dolZine 9.00m
POz 4] L kom/ Stev. > kom Lpo@
pilot pilotov 10.00 12.00 14.00 20.00 25.00
1 25 10.00 12 25 300 3.000.00




2 10 71.05 1 25 25 1.776.25

3 20 9.10 4 25 100 910.00

4 20 1.36 5 25 125 170.00

5 25 0.31 20 25 500 155.00
vsota po &m1 1.776.25 1.080.00 3.155.00
vsota po kg 1.154.56 2.764.80] 12.462.25
armatura do &12mm KG 1.154.56
armatura nad ¥ 12mm KG 15.227.05




ARMATURA GREDA

POz J L KOM Lpo@
16 18

1 18 4.80 440 2.112.00

2 16 2.85 296 843.60

3 18 2.90 440 1.276.00

4 16 12.00 7 84.00

5 16 12.00 24 288.00

6 16 12.00 7 84.00

7 16 12.00 114 1.368.00

8 16 7.60 38 288.80

9 16 9.10 38 345.80

10 16 10.40 24 249.60

11 16 11.20 7 78.40

12 16 11.20 7 78.40

13 16 1.93 78 150.54

14 16 1.70 39 66.30

15 16 2.16 39 84.24

16 16 2.70 39 105.30
vsota po ¥m1 4.114.98 3.388.00
vsota po Jkg 6.748.57 7.351.96
armatura do @12mm KG
armatura nad 12mm KG 14.100.53




PILOT

armatura do @12mm

2.892.62

armatura nad @12mm

38.326.11

SKUPAJ

GREDA

armatura do @12mm

armatura nad Z12mm

armatura nad @12mm

14.100.53

2893
52427
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO

Wva Resanoviés.p.
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje

Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO«

Vrsta projektne dokumentacije:  lzkop in primarna podgradnja

P. GEOSTATICNI IZRACUNI

Geostaticni izracuni P.

Geostatiéni izracun PA1.

13
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N Absolute Horizontal
- Displacement
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N Absolute Vertical
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Critical SRF: 1.51
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)

Limit state values Non-contiguous pile wall

: 7\ T ‘ 1T ‘ 1T ‘ L ‘ T T ‘ 1T ‘ T T 1T T T T 1T 1T 1T T T 1T T T UL T T T UL 1T T T T T ll
3
m — —]
N = _
| Bottom of wall: Fixed i
| Depth of embedment sought B
| GE1 |
L GE2 |
| y=-0.50 m ¢=22.00 ° y=18.00 kN/1  Earth pressure |
No redistribution
o _|
i y=-3.80m b
r Soil resistance .
- Calculated .
il GE3 |
y=-6.00 m ©=40.00 ° y=23.00 kN/m3
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)

Limit state values Non-contiguous pile wall

% o | - ' Bottom of wall: Fixed H % 3867 S ‘j
ok Depth of embedment sought 1= r .
°r GET 1L 1
o Y4 G2 J &[ ]
E y=-0.50 m =22.00 ° }=18.00 kN/m3 c=10.00 kN/m2 . - 1
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)

Limit state values Non-contiguous pile wall

< fj < [ T ‘ T T T ‘ ] < i T T T T T T T T T T T \7 < \7\ 1T T T 71 1T T T 71 T]
sl Sl _ SL _ SL i
o | i oo | i oo | | (oo i
N P ] P _ oL ]
~L ] L ] L i ~l ]

C ] i ] -52.05 ] L i
Ny N 4ooaL 4 AL -
oL i oL i o L N oL i
Gl n ] N _ Gl 145.12
ol | | oL i oL i oL i
SO 4987 140 1 AL ]
NET L I S 19161 ™| 1
;;;; :F Il Il ‘ L Il ‘ L Il 4: :L Il Il Il L Il Il ‘ L Il Il ‘ L Il —0: ;\ 1 ‘ Il L1 ‘ I ‘ Il L1 i:

0o -80 -40 0 0 80 160 0 40 80 120
NS [kN/m] G-Nd [kN/m] G-Vd [kN/m] G-Md [kNm/m]

< fj < L\ UL L 1T 1T T \\7 < \7\\ TT \‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\! < [T H
s Sl ] SL _ SL _
o | i oo | _ oo | _ (ool _
ro | oL _ oL _ oL _
N i N i N | I |

L] i ] i ] 10.08 ]
IS SR SRS SRS f
o L i oL i o L N oL N
G ] Gl 17.00] oL _ oL _
(o) I i [N i o | N [e) N
NI NI ] NI ] N _
(SN I Ny I 1184 ML i

;;;; :F\ L1l ‘ L1 ‘ L1l ‘ L1 ‘ Il \—0: ;\\ L1 \‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\4—7 ;4 ‘ Il Il ‘ Il Il —;

0.0 4 12 2 6 10 -0.08 -0.04 0.00
NS [kN/m] G-As Pile [cm?] G-Asw/sw Pile [cm2G-As Lagging (concrete panels) [cm2/m]
Nr.:

C:\Users\lva\Desktop\Sanacija plazu Brezno 7.L9G



Desktop
Sanacija plazu Brezno 7

Page 4

01.03.24, 19:27

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)
SYSTEM
Stages
Nb Title
1 Final stage
Excavation support walls
Parameters Top of wall Inclination
Wall type O, Movement X y o
[m] [m] [1
Open 0.667 Free 0 0 0
8, : Active wall friction angle as fraction of soil friction angle ¢
Movement Vertical movement of wall prevented or free
Wall system cross section: non-contiguous pile wall
Piles Lagging
Description Value Unit Description Value Unit
Concrete c25/30 Span a 0.40] [m]
Reinforcing steel B500B Load transmission Uniform
Spacing » a 1.00( [m] Concrete €25/30
Diameter dp 0.60 | [m] Reinforcing steel B5008
Distance to edge arp 60.0 | [mm] Thickness da 0.16 [m]
Stiffness above base Elo 197213 | [kNm?/m] Distance to edgex a 50.0] [mm]
Stiffness below bagse EI 197213 [kNm2/m]
Weight above base g -8.67 [kN/mz]
Weight under Dbase g -7.07| [kN/m?]
min reinforcement conteat p 0.50[%]
Ground surface
Level Variation Vertical surcharge
Description Action p Ase. pr.
[m] [kN/m?]
0 Horizontal 0 No
As e. pr. Earth pressure due to surcharge treated as usual earth pressure (redistribution, min. earth pressure, load factor)
Soil layers
Description Level Parameters Further attributes
y () Y Ca Cp k Y
[m] [°] [kN/m® | [KN/m? | [kN/m?] [m/s] [kN/m®]
GE1 0 33.00 20.00 0
GE2 -0.50 22.00 18.00 10.00
GE3 -6.00 40.00 23.00 0
Ca : Cohesion of soil layer to determine earth pressure
Cp : Cohesion of soil layer to determine soil resistance
k : Permeability of soil layer
Y : Quoyant unit weight of soil (without seepage force)
Nr.:
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)
STAGE 1: Final stage
Excavation support walls
Top of wall Bottom of wall
Support t Support
Free sought Fixed
t Depth of embedment relative to excavation base
Base of excavation
Level Variation Vertical surcharge
Description Action p
[m] [kN/m?]
-3.80 Horizontal 0
Soil resistance
Description Action
Calculated Soil resistance permanent
Earth pressure
Description Action Load factor Redistribute
Depth
e due self-weight of soil e permanent D EXL None
Depth Depth of redistribution
U] Down to excavation level
Earth pressure at rest
Side Considered €
[l
active Yes 0
passive No
€ Inclination earth pressure at rest
Limit state values
Wall length
Stage y t Base LSS,AC,St Remarks
[m] [m] [m]
1 -7.84 4.04 -3.80 2, 1, 1
y Depth of bottom of wall
t Depth of embedment
Base Level of excavation base
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Axial reinforcement of piles with corresponding section forces
ds As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
0 14.14 -0.00 -0.00 0.00 2, 1, 1 14.14 -0.00 -0.00 0.00 2, 1, 1
0.13| 14.14 -1.46 -0.76 0.05| 2, 1, 1 14.14 -1.46 -0.76 0.05| 2, 1, 1
0.37 14.14 -4.68 -2.80 0.48 2, 1, 1 14.14 -4.68 -2.80 0.48 2, 1, 1
0.50| 14.14 -6.47 -4.08 0.91| 2, 1, 1 14.14 -6.47 -4.08 0.91| 2, 1, 1
0.75 14.14 -9.15 -6.95 2.29 2, 1, 1 14.14 -9.15 -6.95 2.29 2, 1, 1
1.00] 14.14 -11.98 -9.94 4.39| 2, 1, 1 14.14 -11.98 -9.94 4.39| 2, 1, 1
1.25 14.14 -14.98 -13.05 7.26 2, 1, 1 14.14 -14.98 -13.05 7.26 2, 1, 1
1.50] 14.14 -18.13 -16.24 10.92| 2, 1, 1 14.14 -18.13 -16.24 10.92| 2, 1, 1
1.75] 14.14 -21.43 -19.46 15.38| 2, 1, 1 14.14 -21.43 -19.46 15.38| 2, 1, 1
2.00 14.14 -24.89 -22.70 20.65 2, 1, 1 14.14 -24.89 -22.70 20.65 2, 1, 1
2.25| 14.14 -28.50 -25.94 26.73 2, 1, 1 14.14 -28.50 -25.94 26.73 2, 1, 1
2.39 14.14 -30.67 -27.84 30.62 2, 1, 1 14.14 -30.67 -27.84 30.62 2, 1, 1
2.50 14.14 -32.28 -29.27 33.63 2, 1, 1 14.14 -32.28 -29.27 33.63 2, 1, 1
2.75 14.14 -36.21 -33.13 41.41 2, 1, 1 14.14 -36.21 -33.13 41.41 2, 1, 1
3.00 14.14 -40.25 -37.39 50.23 2, 1, 1 14.14 -40.25 -37.39 50.23 2, 1, 1
3.25| 14.14 -44.33 -41.81 60.12| 2, 1, 1 14.14 -44.33 -41.81 60.12| 2, 1, 1
3.50| 14.14 -48.46 -46.39 71.15| 2, 1, 1 14.14 -48.46 -46.39 71.15| 2, 1, 1
3.75| 14.14 -52.61 -51.08 83.32| 2, 1, 1 14.14 -52.61 -51.08 83.32| 2, 1, 1
4.25| 14.14 -58.54 -50.16 109.25| 2, 1, 1 14.14 -58.54 -50.16 109.25| 2, 1, 1
4.75| 15.95 -64.39 -37.21 131.57| 2, 1, 1 14.14 -63.28 -24.60 91.87| 2, 2, 1
5.30 17.00 -71.05 -9.79 145.12 2, 1, 1 14.14 -70.71 -0.60 99.40 2, 2, 1
Nr.:
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)
ds As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [cm?] [kN/m] [kN/m] [KNm/m]
5.75] 16.69 -76.68 22.87 142.53| 2, 1, 1 14.14 -77.06 28.72 93.41| 2, 2, 1
6.00| 15.86 -79.89 45.08 134.08| 2, 1, 1 14.14 -80.71 48.85 83.75| 2, 2, 1
6.26| 14.51 -83.84 71.12 119.27| 2, 1, 1 14.14 -85.48 72.83 68.24| 2, 2, 1
6.73| 14.15 -91.33 127.69 71.73] 2, 1, 1 14.14 -94.57 125.25 20.93] 2, 2, 1
6.89| 16.23 -97.74 145.01 0.01| 2, 2, 1 14.14 -64.58 146.99 26.48| 2, 3, 1
7.06| 16.62 -97.74 145.01 0.01| 2, 2, 1 14.14 -66.99 170.29 0.20| 2, 3, 1
7.19| 16.90 -98.77 191.61 0.12| 2, 1, 1 16.90 -98.77 191.61 0.12| 2, 1, 1
ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Shear reinforcement of piles with corresponding section forces
ds Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vvd1 LSS,AC,St | Asw/sw Vd1 LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [kN/m] [cm?m] [kN/m]
0 0 -0.00| 2, 1, 1 0 -0.00| 2, 1, 1
0.13 0.05 -0.80| 2, 3, 1 0.02 -0.36| 2, 2, 1
0.37 0.17 -2.80| 2, 1, 1 0.09 -1.47| 2, 4, 1
0.50 0.25 -4.08| 2, 1, 1 0.13 -2.17| 2, 4, 1
0.75 0.43 -6.95| 2, 1, 1 0.23 -3.74| 2, 4, 1
1.00 0.61 -9.94| 2, 1, 1 0.33 -5.39| 2, 4, 1
1.25 0.81 -13.05| 2, 1, 1 0.44 -7.11| 2, 4, 1
1.50 1.00 -16.24| 2, 1, 1 0.55 -8.87| 2, 4, 1
1.75 1.20 -19.46| 2, 1, 1 0.66 -10.65| 2, 4, 1
2.00 1.40 -22.70| 2, 1, 1 0.77 -12.45| 2, 4, 1
2.25 1.60 -25.94| 2, 1, 1 0.88 -14.25| 2, 4, 1
2.39 1.72 -27.84| 2, 1, 1 0.95 -15.30| 2, 4, 1
2.50 1.81 -29.27| 2, 1, 1 0.99 -16.09| 2, 4, 1
2.75 2.05 -33.13| 2, 1, 1 1.13 -18.21| 2, 4, 1
3.00 2.31 -37.39| 2, 1, 1 1.27 -20.53| 2, 4, 1
3.25 2.58 -41.81| 2, 1, 1 1.42 -22.90| 2, 4, 1
3.50 2.87 -46.39| 2, 1, 1 1.56 -25.32| 2, 4, 1
3.80 3.22 -52.05| 2, 1, 1 1.75 -28.26| 2, 4, 1
3.80 3.22 -52.05| 2, 1, 1 1.75 -28.26| 2, 4, 1
4.25 3.10 -50.16| 2, 1, 1 1.80 -29.08| 2, 4, 1
4.75 2.30 -37.21| 2, 1, 1 1.23 -19.96| 2, 4, 1
5.25 0.79 -12.84| 2, 1, 1 0.02 -0.30| 2, 4, 1
5.28 0.67 -10.86| 2, 1, 1 0.10 1.35| 2, 4, 1
5.30 0.60 -9.79| 2, 1, 1 0.04 -0.60| 2, 2, 1
5.57 1.18 19.11| 2, 4, 1 1.09 12.85| 2, 3, 1
5.75 1.84 29.85| 2, 4, 1 1.41 22.87| 2, 1, 1
6.00 3.02 48.93| 2, 4, 1 2.79 45.08| 2, 1, 1
6.26 4.50 72.83| 2, 2, 1 4.39 71.12| 2, 1, 1
6.73 7.90 125.25| 2, 2, 1 7.52 121.69| 2, 4, 1
6.89 9.24 149.57| 2, 1, 1 8.96 145.01| 2, 2, 1
7.06| 10.76 174.11| 2, 1, 1 10.52 170.29| 2, 3, 1
7.19 11.84 191.61| 2, 1, 1 11.84 191.61| 2, 1, 1
dsS Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Reinforcement passive side of the reinforced concrete panel with associated moment
ds Asp max Asp min
Asp M LSS,AC,St Asp M LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [kNm/m] [cm?/m] [kNm/m]
0 0.02 -0.12| 2, 3, 1 0.01 -0.04| 2, 2, 1
0.13 0.03 -0.14| 2, 1, 1 0.01 -0.07| 2, 4, 1
0.37 0.04 -0.19| 2, 1, 1 0.02 -0.10| 2, 4, 1
0.50 0.05 -0.22| 2, 1, 1 0.03 -0.12| 2, 4, 1
0.75 0.05 -0.23| 2, 1, 1 0.03 -0.13| 2, 4, 1
1.25 0.05 -0.25| 2, 1, 1 0.03 -0.14| 2, 4, 1
1.75 0.05 -0.26| 2, 1, 1 0.03 -0.14| 2, 4, 1
2.25 0.05 -0.26| 2, 1, 1 0.03 -0.14| 2, 4, 1
2.39 0.06 -0.26| 2, 1, 1 0.03 -0.15| 2, 4, 1
2.75 0.07 -0.33| 2, 1, 1 0.04 -0.18| 2, 4, 1
3.25 0.08 -0.36| 2, 1, 1 0.04 -0.19| 2, 4, 1
3.80 0.08 -0.39| 2, 3, 1 0.04 -0.20] 2, 2, 1
ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Nr.:
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GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 235 (1)
Reinforcement active side of the reinforced concrete panel with associated moment
ds Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St
[m] [cm?/m] [kNm/m] [cm?/m] [kNm/m]
0 0.00 -0.11| 2, 1, 1 0.00 -0.11| 2, 1, 1
0.13 0.00 -0.14| 2, 1, 1 0.00 -0.14| 2, 1, 1
0.37 0.00 -0.19| 2, 1, 1 0.00 -0.19| 2, 1, 1
0.50 0.00 -0.22| 2, 1, 1 0.00 -0.22| 2, 1, 1
0.75 0.00 -0.23| 2, 1, 1 0.00 -0.23| 2, 1, 1
1.25 0.00 -0.25] 2, 1, 1 0.00 -0.25| 2, 1, 1
1.75 0.00 -0.26| 2, 1, 1 0.00 -0.26| 2, 1, 1
2.25 0.00 -0.26| 2, 1, 1 0.00 -0.26| 2, 1, 1
2.39 0.00 -0.26| 2, 1, 1 0.00 -0.26| 2, 1, 1
2.75 0.00 -0.33] 2, 1, 1 0.00 -0.33| 2, 1, 1
3.25 0.00 -0.36] 2, 1, 1 0.00 -0.36| 2, 1, 1
3.80 0.00 -0.39] 2, 1, 1 0.00 -0.39| 2, 1, 1
ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Normal forces and corresponding values
ds Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
0 0.00 -0.00 -0.00| 2, 3, 1 -0.00 -0.00 -0.00| 2, 2, 1
0.13 -0.86 -0.39 0.02] 2, 4, 1 -1.46 -0.76 0.05| 2, 1, 1
0.37 -2.76 -1.47 0.25| 2, 4, 1 -4.68 -2.80 0.48] 2, 1, 1
0.50 -3.81 -2.17 0.47| 2, 4, 1 -6.47 -4.08 0.91] 2, 1, 1
0.65 -4.79 -5.23 1.63] 2, 3, 1 -8.08 -5.80 1.73] 2, 1, 1
0.75 -5.33 -6.18 2.13| 2, 3, 1 -9.26 -4.51 1.37] 2, 2, 1
1.00 -6.84 -8.64 3.98] 2, 3, 1 -12.30 -6.69 2.77| 2, 2, 1
1.25 -8.49 -11.17 6.45| 2, 3, 1 -15.44 -8.99 4.72 2, 2, 1
1.50 -10.29 -13.75 9.57| 2, 3, 1 -18.67 -11.36 7.26] 2, 2, 1
1.75 -12.23 -16.34 13.32| 2, 3, 1 -21.99 -13.77 10.40( 2, 2, 1
2.00 -14.34 -18.95 17.74| 2, 3, 1 -25.38 -16.20 14.15| 2, 2, 1
2.25 -16.59 -21.56 22.80| 2, 3, 1 -28.86 -18.63 18.50( 2, 2, 1
2.39 -17.97 -23.08 26.03| 2, 3, 1 -30.92 -20.05 21.30| 2, 2, 1
2.50 -19.00 -24.24 28.52| 2, 3, 1 -32.43 -21.12 23.47| 2, 2, 1
2.63 -20.38 -25.96 31.98| 2, 3, 1 -34.39 -22.62 26.49| 2, 2, 1
2.75 -21.44 -18.21 22.65| 2, 4, 1 -36.21 -33.13 41.41( 2, 1, 1
3.00 -23.78 -20.53 27.49| 2, 4, 1 -40.25 -37.39 50.23| 2, 1, 1
3.25 -26.13 -22.90 32.91| 2, 4, 1 -44.33 -41.81 60.12| 2, 1, 1
3.50 -28.50 -25.32 38.94| 2, 4, 1 -48.46 -46.39 71.15| 2, 1, 1
3.80 -31.35 -28.26 46.98| 2, 4, 1 -53.45 -52.05 85.91| 2, 1, 1
3.80 -31.35 -28.26 46.98| 2, 4, 1 -53.45 -52.05 85.91| 2, 1, 1
4.25 -35.37 -29.08 60.20| 2, 4, 1 -58.54 -50.16 109.25| 2, 1, 1
4.75 -40.19 -19.96 72.89| 2, 4, 1 -64.39 -37.21 131.57| 2, 1, 1
5.25 -45.37 -0.31 78.40( 2, 4, 1 -70.43 -12.86 144.56| 2, 1, 1
5.36 -46.62 6.15 77.38| 2, 4, 1 -71.85 -5.16 144.76| 2, 1, 1
5.51 -47.99 8.46 121.71| 2, 3, 1 -73.70 5.57 143.90| 2, 1, 1
5.75 -50.21 24.99 119.66| 2, 3, 1 -77.06 28.72 93.41| 2, 2, 1
6.00 -52.64 46.29 110.79| 2, 3, 1 -80.71 48.85 83.75| 2, 2, 1
6.26 -55.97 71.38 95.79| 2, 3, 1 -85.48 72.83 68.24| 2, 2, 1
6.73 -62.34 126.06 48.60| 2, 3, 1 -94.57 125.25 20.93| 2, 2, 1
6.89 -64.58 146.99 26.48| 2, 3, 1 -97.74 145.01 0.01] 2, 2, 1
7.06 -66.99 170.29 0.20] 2, 3, 1 -98.34 145.01 0.01] 2, 2, 1
7.19 -98.77 191.61 0.12] 2, 1, 1 -98.77 191.61 0.12] 2, 1, 1
ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Shear forces and corresponding values
ds Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
0 0.00 -0.00 0.00| 2, 4, 1 -0.00 0.00 -0.00| 2, 3, 1
0.13 -0.36 -1.45 0.02] 2, 2, 1 -0.80 -0.87 0.05| 2, 3, 1
0.37 -1.47 -2.76 0.25| 2, 4, 1 -2.80 -4.68 0.48] 2, 1, 1
0.50 -2.17 -3.81 0.47| 2, 4, 1 -4.08 -6.47 0.91] 2, 1, 1
0.75 -3.74 -5.44 1.21| 2, 4, 1 -6.95 -9.15 2.29| 2, 1, 1
1.00 -5.39 -7.15 2.35| 2, 4, 1 -9.94 -11.98 4.39] 2, 1, 1
1.25 -7.11 -8.95 3.91] 2, 4, 1 -13.05 -14.98 7.26] 2, 1, 1
1.50 -8.87 -10.83 5.91| 2, 4, 1 -16.24 -18.13 10.92| 2, 1, 1
1.75 -10.65 -12.79 8.35| 2, 4, 1 -19.46 -21.43 15.38| 2, 1, 1
2.00 -12.45 -14.83 11.24| 2, 4, 1 -22.70 -24.89 20.65| 2, 1, 1
2.25 -14.25 -16.95 14.57| 2, 4, 1 -25.94 -28.50 26.73| 2, 1, 1
2.39 -15.30 -18.21 16.71] 2, 4, 1 -27.84 -30.67 30.62| 2, 1, 1
2.50 -16.09 -19.15 18.37| 2, 4, 1 -29.27 -32.28 33.63| 2, 1, 1
2.75 -18.21 -21.44 22.65| 2, 4, 1 -33.13 -36.21 41.41( 2, 1, 1
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ds Vd1 max Vd1 min

Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St
[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
3.00 -20.53 -23.78 27.49| 2, 4, 1 -37.39 -40.25 50.23| 2, 1, 1
3.25 -22.90 -26.13 32.91| 2, 4, 1 -41.81 -44.33 60.12| 2, 1, 1
3.50 -25.32 -28.50 38.94| 2, 4, 1 -46.39 -48.46 71.15| 2, 1, 1
3.80 -28.26 -31.35 46.98| 2, 4, 1 -52.05 -53.45 85.91| 2, 1, 1
3.80 -28.26 -31.35 46.98| 2, 4, 1 -52.05 -53.45 85.91| 2, 1, 1
4.25 -29.08 -35.37 60.20| 2, 4, 1 -50.16 -58.54 109.25| 2, 1, 1
4.75 -19.96 -40.19 72.89| 2, 4, 1 -37.21 -64.39 131.57| 2, 1, 1
5.25 -0.31 -45.37 78.40( 2, 4, 1 -12.86 -70.43 144.56| 2, 1, 1
5.75 29.85 -50.91 71.46| 2, 4, 1 22.87 -76.68 142.53| 2, 1, 1
6.00 48.93 -53.83 61.65| 2, 4, 1 45.08 -79.89 134.08| 2, 1, 1
6.26 72.83 -85.48 68.24| 2, 2, 1 71.12 -83.84 119.27| 2, 1, 1
6.45 94.32 -89.24 49.28| 2, 2, 1 92.27 -61.47 28.02| 2, 4, 1
6.56 107.46 -91.34 38.12| 2, 2, 1 103.86 -63.35 17.32( 2, 4, 1
6.73 127.69 -94.57 20.93] 2, 2, 1 121.69 -66.26 0.86| 2, 4, 1
6.89 149.57 -93.94 48.49| 2, 1, 1 145.01 -97.74 0.01] 2, 2, 1
7.06 174.11 -96.76 20.26| 2, 1, 1 170.29 -66.99 0.20 2, 3, 1
7.19 191.61 -98.77 0.12] 2, 1, 1 191.61 -98.77 0.12| 2, 1, 1

ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Bending moments and corresponding values

ds Md1 max Md1 min

Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St
[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]

0 0.00 -0.00 -0.00| 2, 1, 1 -0.00 -0.00 -0.00| 2, 2, 1
0.13 0.05 -0.87 -0.80| 2, 3, 1 0.02 -1.45 -0.36| 2, 2, 1
0.37 0.48 -4.68 -2.80| 2, 1, 1 0.25 -2.76 -1.47| 2, 4, 1
0.50 0.91 -6.47 -4.08| 2, 1, 1 0.47 -3.81 -2.17| 2, 4, 1
0.75 2.29 -9.15 -6.95| 2, 1, 1 1.21 -5.44 -3.74| 2, 4, 1
1.00 4.39 -11.98 -9.94| 2, 1, 1 2.35 -7.15 -5.39| 2, 4, 1
1.25 7.26 -14.98 -13.05| 2, 1, 1 3.91 -8.95 -7.11| 2, 4, 1
1.50 10.92 -18.13 -16.24| 2, 1, 1 5.91 -10.83 -8.87| 2, 4, 1
1.75 15.38 -21.43 -19.46| 2, 1, 1 8.35 -12.79 -10.65| 2, 4, 1
2.00 20.65 -24.89 -22.70| 2, 1, 1 11.24 -14.83 -12.45| 2, 4, 1
2.25 26.73 -28.50 -25.94| 2, 1, 1 14.57 -16.95 -14.25| 2, 4, 1
2.39 30.62 -30.67 -27.84| 2, 1, 1 16.71 -18.21 -15.30| 2, 4, 1
2.50 33.63 -32.28 -29.27| 2, 1, 1 18.37 -19.15 -16.09| 2, 4, 1
2.75 41.41 -36.21 -33.13| 2, 1, 1 22.65 -21.44 -18.21| 2, 4, 1
3.00 50.23 -40.25 -37.39| 2, 1, 1 27.49 -23.78 -20.53| 2, 4, 1
3.25 60.12 -44.33 -41.81| 2, 1, 1 32.91 -26.13 -22.90| 2, 4, 1
3.50 71.15 -48.46 -46.39| 2, 1, 1 38.94 -28.50 -25.32| 2, 4, 1
3.80 85.91 -53.45 -52.05| 2, 1, 1 46.98 -31.35 -28.26| 2, 4, 1
3.80 85.91 -53.45 -52.05| 2, 1, 1 46.98 -31.35 -28.26| 2, 4, 1
4.25 109.25 -58.54 -50.16| 2, 1, 1 60.20 -35.37 -29.08| 2, 4, 1
4.75 131.57 -64.39 -37.21| 2, 1, 1 72.89 -40.19 -19.96| 2, 4, 1
5.25 144.56 -70.44 -12.84| 2, 1, 1 78.40 -45.37 -0.30| 2, 4, 1
5.30 145.12 -71.05 -9.79| 2, 1, 1 78.35 -45.91 2.24] 2, 4, 1
5.75 142.53 -76.68 22.87| 2, 1, 1 71.46 -50.91 29.85| 2, 4, 1
6.00 134.08 -79.89 45.08| 2, 1, 1 61.65 -53.83 48.93| 2, 4, 1
6.26 119.27 -83.84 71.12| 2, 1, 1 46.25 -58.08 71.80| 2, 4, 1
6.73 71.73 -91.33 127.69| 2, 1, 1 0.86 -66.26 121.69| 2, 4, 1
6.77 67.88 -91.92 132.20| 2, 1, 1 17.09 -95.29 129.43| 2, 2, 1
6.89 48.49 -93.94 149.57| 2, 1, 1 0.01 -97.74 145.01| 2, 2, 1
7.06 20.26 -96.76 174.11| 2, 1, 1 0.07 -97.74 145.01| 2, 2, 1
7.19 0.12 -98.77 191.61| 2, 1, 1 0.12 -98.77 191.61| 2, 1, 1

ds Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Deformations
ds Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St
[m] [mm] [mm]
0| -28.67| 1, 1, 1 -28.67| 1, 1, 1
0.13] -28.00 1, 1, 1 -28.00 1, 1, 1
0.37| -26.67| 1, 1, 1 -26.67| 1, 1, 1
0.50| -26.00 1, 1, 1 -26.00 1, 1, 1
0.75| -24.66 1, 1, 1 -24.66 1, 1, 1
1.00| -23.32| 1, 1, 1 -23.32| 1, 1, 1
1.25] -21.99 1, 1, 1 -21.99 1, 1, 1
1.50] -20.65 1, 1, 1 -20.65 1, 1, 1
1.75] -19.32 1, 1, 1 -19.32 1, 1, 1
2.00| -17.99| 1, 1, 1 -17.99| 1, 1, 1
2.25| -16.68 1, 1, 1 -16.68 1, 1, 1
2.50| -15.37 1, 1, 1 -15.37 1, 1, 1
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ds Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St
[m] [mm] [mm]
2.75| -14.07 1, 1, 1 -14.07 1, 1, 1
3.00| -12.80 1, 1, 1 -12.80 1, 1, 1
3.25| -11.54| 1, 1, 1 -11.54| 1, 1, 1
3.50| -10.32 1, 1, 1 -10.32 1, 1, 1
3.75| -9.13| 1, 1, 1 -9.13| 1, 1, 1
4.25 -6.89 1, 1, 1 -6.89 1, 1, 1
4.75 -4.89 1, 1, 1 -4.89 1, 1, 1
5.25| -3.20| 1, 1, 1 -3.20] 1, 1, 1
5.75 -1.86 1, 1, 1 -1.86 1, 1, 1
6.00| -1.33| 1, 1, 1 -1.33| 1, 1, 1
6.26 -0.89 1, 1, 1 -0.89 1, 1, 1
6.77| -0.30| 1, 1, 1 -0.30| 1, 1, 1
7.28 -0.05 1, 1, 1 -0.05 1, 1, 1
7.83 0 1, 1, 1 0 1, 1, 1
ds : Distance to the top of wall
LSS,AC,St Limit state specifications, Action combination, Stage
Stages
Stage Title Base
[m]
1 Final stage -3.80
Base : Level of excavation base
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Objekt: »SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO«
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#" || PODJETIE 24 UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO -
BELOVO

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE ZNESEK
0. Stroski gradbisca 0,00
1. Preddela 0,00
2. Zemeljska dela 0,00
4. Gradbena in obrtniSka dela 0,00
5. Tuje storitve 0,00
SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00
Nepredvidena dela 5% 0,00
SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00




NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO -

eoekspert SELOVO

FARBLER AT INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0. STROSKI GRADBISCA

0.2 Skupni stroski gradbi$¢a

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto znesek EUR
1 Ureditev (izgradnja) in priprava gradbis¢a pripravljenega za obratovanje in uporabo. pav 1 0,00
2 Odstranitev gradbiscnih naprav, €is€enje (demontaza in odvoz) ter sanacija gradbiscnih povrsin. pav 1 0,00

StroSki za ureditev gradbi$&a vkljuéno z vsemi napravami, oskrbo z elektriéno energijo, oskrbo z
vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu.
3 Postavka zajema vse stroke za postavitev in usposobitev gradbi§€a, obratovanje gradbis¢a v pav 1 0,00
celotnem €asu trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbi§¢a s sanacijo gradbis¢nih povrsin.
Obracun se izvaja mese¢no sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del.

StroSek izvedbe vkljucuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vkljuéno prevoz do
4 gradbis¢a, postavitev in montaZa ter razstavljanje, demontaZo in odvoz. pav 1 0,00
(grabiS¢na ograja, pregrada za vstop, obvestilne table, gradbis¢na tabla,...)

0.2 Skupni stroski gradbis¢a - SKUPAJ 0,00
1. PREDDELA SKUPAJ 0,00
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PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO -
BELOVO

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1.PREDDELA

1.1Geodetska dela

Zap. st | Opis | EM kol. | cenalenoto znesek EUR
1 Zakoli¢enje pilotov in zavarovanije profilov kos 66 0,00
2 Zakoli¢enje delovnega platoja, gradbene jame ter tock za Siroki izkop in zavarovanje profilov pav 1 0,00
3 Zakolienje gred in zavarovanje profilov kos 8 0,00
1.2 Cisgenje terena
Zap. st | Opis | EM kol. | cenalenoto znesek EUR
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli povrsini vkljuéno
1 P - . m2 300 0,00
s koreninami in odvozom odpadkov na stalno deponijo (odvoz). - strojno
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm (Posek drevesa, vkljuéno z
2 odstranitvijo debla in vejevja - vse v eni delovni fazi (odstr.drevesa) - trajna odstranitev. Drevesni kos 3 0,00
paniji in korenine ostanejo.)
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm (Posek dreves, vkljutno z odstranitvijo debla,
3 vejevja, drevesnega panja in korenin do 0,5 m pod povrsjem - vse v eni delovni fazi kos 3 0,00
(odstr.drevesa+panja) - trajna odstranitev.)
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ 0,00
1.2 Cig&enje terena - SKUPAJ 0,00
1. PREDDELA SKUPAJ 0,00
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FARBLER AT INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 350 0,00
3 Siroki izkop kamnine — 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 150 0,00
2.2 Planum temeljnih tal
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije m2 70 0,00

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Vgraditev nasipa iz kvalitetnom peS¢eno prodnim materialom, zgo$¢enosti 80 Mpa - vkljuéno z
1 . L . m3 330 0,00
dobavo materiala, s komprimiranjem in utrjevanjem po plasteh do zahtevane zbitosti.
2.5 Brezine in zelenice
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ro¢no (vkljuéno z dobavo materiala) m3 200 0,00
2 Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (vkljuéno z dobavo materiala) m3 300 0,00

2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij

Zap. st Opis EM kol. cenalenoto znesek EUR
I I I I I




Naklada in odvoz zemljin 3. in 4. ktg na trajno deponijo, vkljuéno z deponiranjem. Postavka vkljuuje

1 vse stroSke, povezane z deponiranjem materiala (upoStevani vsi upravni postopki, raziskave m3 2000 0,00
materialov, izvajalec je dolzan zagotoviti trajno deponijo in predloziti evidencne liste ipd..)
2.7 Uvrtani piloti
Zap. st | Opis EM kol. | cenalenoto | znesek EUR
Organizacija gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrzevanje. Kompletna priprava gradbis¢a in
1 iy . . . . : . . pav 1 0,00
delovi§Ca za uvrtane pilote, vzdrZevanje ter zagotavljanje obratovanja ves ¢as gradnje.
Odstranitev gradbis¢a vkljucuje odstranitev vse opreme, €iS€enje in vzpostavitev povrsin v prvotno
2 . . i , . . pav 1 0,00
stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.)
3 Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov. (skupaj z dobavo materiala) m3 330 0,00
Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz, pripravain demontaZa z odvozom po zakljuku del).
4 VzdrZevanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v obmocju gradbis¢a pav 1 0,00
kot npr. premiki po odsekih izvajanja del.
Priprava opreme za izvedbo vert.uvrtanih pilotov
5 Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obracun po kosih pilotov ne glede na dolZini in premer kos 66 0,00
pilota.
Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomogjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po
6 tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih m 5615 0.00
postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 600mm, do projektne globine, vkljuno z deponiranjem, ’ ’
nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center.
7 Odbijanje glav pilota premera 80cm z nakladanjem in odvozom poru$enega betona. kos 66 0,00
2.1 |zkopi - SKUPAJ 0,00
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ 0,00
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ 0,00

2.5 Brezine in zelenice - SKUPAJ

0,00




2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ

0,00

2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ

0,00

2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

0,00




NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO

eoekspert

PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO
Iva Resanovic s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

INVESTITOR: OBCINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

4. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

4 1 Tesarska dela

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR

Dobava, montaza in demontaza dvostranskega vezanega opaza za AB gredo, vkljucno s trikotno
letvijo, s plos¢ami (Opaz mora biti ustrezne kvalitete za razred vidne povr$ine betona minimalno VB2 m2 270 0,00
po standardu SIST EN13670.)

—_

2 Izdelava opaZa za delavne stike in &ela zidu. m2 5 0,00

3 Izdelava stiCne rege, z nabrekajocim trakom na zunaniji strani. m2 20 0,00

4.2 Dela za ojacite

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14
o . . e kg 52430 0,00
mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev (piloti in AB grede)
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12
. e C o kg 2895 0,00
mm, za srednje zahtevno ojacitev (piloti in AB grede)
4.3 Dela s cementnim betonom
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
1 Dobava in vgraditev ojaéenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede m3 135 0,00
2 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-I1,d16 - piloti fi 600cm m3 160 0,00

3 Dobava in vgraditev beton C12/15 X0 CI 0,40 Dmax 32, izravnava z betonom, cca 10cm m3 7 0,00




4.5 Oprema

Zap. st | Opis EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR

Dobava in vgraditev zaCasne jeklene FE palic fi 22 ter montaza plohov-, vklju¢no z vsemi elementi

(varovanje gradbene jame) - po potrebi m 3 0.0
4.6 Zavarovanje brezin
Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR
Dobava in polaganje kokosove mreza Eurotextil C400. Geotekstil mora biti polozen kontaktno na
3 . - L o m2 1500 0,00
podlago pod mreZo, uporabijo se kovinski klini za pritrditev.
Zasaditev grmiCevja. Pokrovno grmiCevije kot so plazeCe in dobro drzijo brezino, korenine pa se na
4 . . . Y S ) kos 4500 0,00
gosto prepletejo. (cca 3 rastlin na kvadrat) - skupaj z gmicevjem, gnojili in dodatki
5 Uredltgv brezin in prlprav? povrsine (ureditev breZine v predpisane naklone in priprava le teh za 2 1500 0.00
postavitev kokosove mreze).
4.1 Tesarska dela - SKUPAJ 0,00
4.2 Dela za ojacite - SKUPAJ 0,00
4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ 0,00
4.5 Oprema - SKUPAJ 0,00
4.6 Zavarovanje brezin - SKUPAJ 0,00

4. GRABENA IN OBRTNISKA DELA - SKUPAJ 0,00




NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO -
eoekspert BELOVO

PODIELIE ZA UPORABNO GEOTEHNIKD INVESTITOR: OBGINA LASKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO

Iva Resanovié s.p.
0b Koprivnici 57, 3000 Celje

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

5. TUJE STORITVE

5.1 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

Zap. st | Opis | EM | kol. | cenalenoto | znesek EUR

Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje
primernosti je dolo¢eno v projektu ali skupaj z neposrednim naro¢nikom (pred prietkom

1 izvajanja del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vkljuno s poroCilom o izvedenih meritvah kos 17 0,00
(25%)
2 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. pav 1 0,00
5.1 Preskusi, nadzor in tehnicna dokumentacija - SKUPAJ 0,00

5. TUJE STORITVE - SKUPAJ 0,00
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