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T E H N I Č N O    P O R O Č I L O 

 
 

Projekt: 1544/13 

Datum : oktober 2013 
 

A. SPLOŠNI PODATKI 
 

1. Objekt 
 

Obnova poti blokovskega naselja Debro 
 

2. Investitor 
 

Občina Laško 

Mestna ulica 2 

3270 Laško 

 

3. Projektna naloga 
Izdelati je potrebno izvedbeni načrt za izvedbo – INZI za ureditev oz. obnovo 

pohodnih poti in površin na vzhodni strani blokovskega naselja Debro. 

Predlog rešitve: 

- Asfaltiranje pohodnih površin z asfaltom debeline 7 cm 

- Izvedba travnih tlakovcev na mestu dovoza intervencijskih vozil in povezovalne 

peš poti. 

- Ločitev oz zaključek asfaltiranih površin z vrtnimi robniki 5/25 cm 

- Zamenjava ter situacijska in višinska prilagoditev LTŽ požiralnikov 

- Zamenjava peskolovov, ki so namenjeni odvodnjavanju iz strehe blokov 

- Prilagoditev obstoječih jaškov na novo niveleto pohodne poti. 

- Odstranitev dotrajanih stopnic in izvedba novih AB stopnic na mestu obstoječih.  

- Zamenjava obstoječih kandelabrskih luči skupaj z temeljem  

- Odstranitev obstoječih klopi in koše ter postavitev novih  

- Zasaditev travnih površin po izvedbi asfaltiranih pohodnih poti 

 

4. Projektne osnove  

   

Obstoječe stanje 
Območje predvidene obnove zajema površine med bloki blokovskega naselja Debro 

ter športno dvorano Tri Lilije. 

Obstoječa pohodna pot med bloki in športno dvorano je dotrajana ter zaraščena. 

Odvodnjavanje je zaradi nepravilnih naklonov površin nepravilno (zastajanje vode na 

površini..) 
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Območje ureditve peš poti 

 

Geodetske podlage  
Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster 

parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek s strani 

projektivnega podjetja. Višine v projektu so absolutne.  

 

Vodnogospodarski pogoji in ureditve 
Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ne spremenijo. Sam poseg zajema 

določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni 

pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju. 

 

Geologija in geomehanika 
Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika. 
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B. TEHNIČNI OPIS TRASE 
 

1. Vrsta objekta 
Gradbeno inženirski objekt; peš pot 

 

2. Tehnični podatki 
Kategorija ceste:  peš pot 

Vrsta terena: ravninski  

Računska hitrost: Vr= 40 km/h 

Osna obremenitev: 2,5 t 

 

3. Normalni profil  

 
normalni prečni profil: peš pot – profil P1 – P17 + 10 m 

 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

- peš pot    1 x 2,90=  2,90 m 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          3,00 m 

 

normalni prečni profil: peš pot – profil P17 + 10 m – P24 + 3 m 

 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

- asfaltirana peš pot   1 x 4,90=  4,90 m 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          5,00 m 

 

 

normalni prečni profil : peš pot + dovozna rampa 

 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

- asfaltirana peš pot   1 x 2,90 =  2,90 m 

- betonska lamela   1 x 0,05 =  0,05 m 

- asfaltirana dovozna rampa  1 x 4,00 =  4,00 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          7,00 m 

 

4. Konstrukcija spodnjega ustroja 
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. Kategorije terena so ocenjena 

na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se 

le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci 

proti drenaži. Kjer je pot v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s 

stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh 

max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.  

 Za nasipa se uporabi material od izkopa.  
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5. Zgornji ustroj 
Niveleta peš poti v večini sledi obstoječemu terenu. Zaradi predvidenega prečnega in 

vzdolžnega naklona se nižajo samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Debelina 

tampona na mestu peš poti ne sme biti tanjša od 40 cm. Vgrajeni tampon v peš pot se 

izvede z drobljencem debeline 0-32 mm.  

Obstoječo tlakovano površino in obstoječe vrtne robnike je potrebno v celoti 

odstraniti in peš pot izvesti z enoslojnim asfaltom debeline 7 cm, ki ga je potrebno na 

vsaki strani ločiti z vrtnimi robniki 5/25 cm (glej gradbeno situacijo). Vrtni robniki se 

položijo na betonsko posteljico na nivo nivelete predvidene peš poti. Nosilnost 

površine po utrjevanju zgornjega sloja na mestu peš poti, pod asfaltom, mora doseči 

vsaj 80,00 MPa. 

Na mestu, kjer sta dovozni rampi do blokov je potrebno položiti betonske travne 

tlakovce, ki se položijo direktno na tamponsko nasutje in zaključijo z vrtnimi robniki 

5/25 cm (glej gradbeno situacijo). Prav tako je potrebno položiti betonske travne 

tlakovce na povezovalni poti, ki vodi od športne dvorane Treh Lilij do predvidene peš 

poti pred bloki. 

Okrog obstoječe transformatorske postaje je potrebno odstraniti obstoječe plošče in 

jih nadomestiti z novimi TERACO ploščami  dim. 40/40 cm. 

Na mestu dostopnih ramp se nivo nivelete rampe prilagodi nivoju obstoječih 

pogreznjenih robnikov 15/25 cm. 

Obstoječe jaške in vodovodne kape v obstoječi peš poti je potrebno prilagoditi novi 

višini nivelete peš poti. 

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot: 

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo 

terena ter izvedba zaobljenih robov brežin 

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin   

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, vkopna brežina pa v naklonu 1,5-1 : 1. 

Sestava zgornjega ustroja:  

 

Peš pot 

- AC 16 surf B 70/100 A4, deb 7 cm   

          -    tampon lomljenec 0 - 32 = 40 cm 

 

Asfaltirana dovozna rampa 
- AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm   

          -    tampon lomljenec 0 - 32 = 40 cm 

 

Območje izvedbe površine z travnimi tlakovci 

- Travni betonski tlakovci 

          -    tampon lomljenec 0 - 32 = 40 cm 
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6. Objekti  

 
AB stopnice 1 in 2 

Potrebna  je izvedba AB stopnic za prehod pešcev iz nivoja peš poti ob blokih na nivo 

dvorišča pred športno dvorano. 

Predvidijo  se armirano betonske stopnice dimenzije 14/36 cm x 8 kom. Širina 

stopnic je predvidena 1.40 m skupaj z betonskimi vrtnimi robniki 10/25 cm, ki jih je 

potrebno položiti na obeh straneh stopnic. 

 Površina nastopne ploskve stopnic mora biti metličena. 

Armiranje AB stopnic skupaj z temeljem se izvede z rebrastim jeklom BSt 500 

S(armaturne palice) ter z mrežasto armaturo B 500 A (Q385). 

Dimenzije in konstrukcija je razvidna iz risb (gradbena situacija in armaturni načrt – 

stopnice in AB klop). 

AB stopnice 3 

Potrebna  je izvedba AB stopnic za prehod pešcev iz nivoja peš poti ob blokih na nivo 

dvorišča pred športno dvorano. 

Predvidijo  se armirano betonske stopnice dimenzije 14/36 cm x 10 kom. Širina 

stopnic je predvidena 2.60 m skupaj z betonskimi vrtnimi robniki 10/25 cm, ki jih je 

potrebno položiti na obeh straneh stopnic. 

 Površina nastopne ploskve stopnic mora biti metličena. 

Armiranje AB stopnic skupaj z temeljem se izvede z rebrastim jeklom BSt 500 

S(armaturne palice) ter z mrežasto armaturo B 500 A (Q385). 

Na eni strani stopnic se izvede INOX ograja višine 1,1 m. izvedejo se pokončniki fi 

40 mm z pritrjevanjem na nastopne ploskve ter držalom fi 40 mm na vrhu. 

Dimenzije in konstrukcija je razvidna iz risb (gradbena situacija in armaturni načrt – 

stopnice in AB klop). 

Klopi in koši za smeti 

Obstoječe klopi in koše je potrebno v celoti odstraniti in postaviti nove klopi ter koše 

po izboru investitorja – tipska urbana oprema za občino Laško. 

 

Konfini 

Pri trafo postaji se na sredino poti postavi INOX konfin tipskih dimenzij z možnostjo 

občasne demontaže; lokacija je razvidna iz gradbene situacije. 

 

Jeklene vhodne rešetke   

Vse jeklene rešetke in okvirje pred vhodom je potrebno očistiti s peskanjem ter 

pobarvati z temeljno in pokrivno barvo po izbiri investitorja. 
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7. Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje iz pohodne poti je zagotovljeno z 2,5% prečnim padcem proti desni 

strani (gledano v smeri stacionaže peš poti) v travno muldo in naprej v točkovne LTŽ 

požiralnike ter iz požiralnikov preko PVC cevi v obstoječi mešan sistem 

odvodnjavanja. 

Dotrajane točkovne požiralnike in peskolove, ki so umeščeni na mestu rekonstrukcije 

peš poti in služijo za odvodnjavanje iz strehe je potrebno v celoti zamenjati z novimi 

peskolovi fi 40 cm skupaj z LTŽ pokrovi oz rešetkami. 

Po celotni dolžini predvidene peš poti se izvede drenaža z midren cevjo fi 100 mm. Le 

ta se zasuje z drenažnim nasutjem, le ta se zaščiti z politlak folijo - filcem. Ker je 

celotno področje vodoprepustno ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin 

na peš pot. 

 

8. Razsvetljava 
Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro  načrtu, ki je sestavni del projektne 

dokumentacije. 

 

9. Hortikultura 
     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.  

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi  

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so  

predmet odločitve investitorja. 
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C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE 
 

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo      

       humuziranja. 

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno   

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno                    

deponijo  v bližini trase. 

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo. 

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih 

institucij in nadzora. 

Odstranjene luči – kandelabri se deponirajo na deponijo investitorja. 

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje ukopnih  in nasipnih brežin in 

za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli. 

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor 

mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim 

možnostim oz. prometno varnostnim pogojem. 

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti 

komunalnih upravljavcev . 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. 

kriterijem, ki so predpisani. 

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in 

asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna 

nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del. 

 

D. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE 
 

Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste.  

       Predvidene parcele za poseg: 

 k.o Debro: 

 93/10, 884/7, 885, 884/5, 93/1, 884/8, 884/9, 102/7, 102/5, 48/6, 99/7 

 

 

 

E. PREDRAČUNSKA VREDNOST 
 

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma   

 

  peš pot:      
                             
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 Sestavil: Lenart Robert, d.i.g. 


