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A. SPLOSNI PODATKI

1.

Objekt
Obnova poti blokovskega naselja Debro

Investitor

Obcina Lasko
Mestna ulica 2
3270 Lasko

Projektna naloga

Izdelati je potrebno izvedbeni nacrt za izvedbo — INZI za ureditev oz. obnovo

pohodnih poti in povr$in na vzhodni strani blokovskega naselja Debro.

Predlog resitve:

- Asfaltiranje pohodnih povrSin z asfaltom debeline 7 cm

- lzvedba travnih tlakovcev na mestu dovoza intervencijskih vozil in povezovalne
pes poti.

- Locitev oz zakljucek asfaltiranih povrSin z vrtnimi robniki 5/25 cm

- Zamenjava ter situacijska in vi§inska prilagoditev LTZ poziralnikov

- Zamenjava peskolovov, ki so namenjeni odvodnjavanju iz strehe blokov

- Prilagoditev obstojecih jaskov na novo niveleto pohodne poti.

- Odstranitev dotrajanih stopnic in izvedba novih AB stopnic na mestu obstojecih.

- Zamenjava obstojecih kandelabrskih luci skupaj z temeljem

- Odstranitev obstojecih klopi in koSe ter postavitev novih

- Zasaditev travnih povrsin po izvedbi asfaltiranih pohodnih poti

Projektne osnove

Obstojece stanje

Obmocje predvidene obnove zajema povrsine med bloki blokovskega naselja Debro
ter Sportno dvorano Tri Liljje.

Obstojeca pohodna pot med bloki in Sportno dvorano je dotrajana ter zarascena.
Odvodnjavanje je zaradi nepravilnih naklonov povrsin nepravilno (zastajanje vode na
povrsini..)
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Obmocje ureditve pes poti

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiski kataster
parcelnih mej in $tevilk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek s strani
projektivnega podjetja. Visine v projektu so absolutne.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtocne razmere na SirSem obmocju ne spremenijo. Sam poseg zajema
dolocene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni
pomen in ne vplivajo na hidrolo$ke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika
Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.
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B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta
Gradbeno inzenirski objekt; pes pot

2. Tehnicni podatki
Kategorija ceste: pes pot
Vrsta terena: ravninski
Racunska hitrost: Vr= 40 km/h
Osna obremenitev: 2,5t

3. Normalni profil

normalni pre¢ni profil: pes pot — profil PL - P17 + 10 m

- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
- pes pot 1x2,90= 2,90 m
- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
SKUPAJ: 3,00 m

normalni pre¢ni profil: pes pot — profil P17 + 10 m — P24 + 3 m

- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
- asfaltirana pes pot 1x4,90= 4,90 m
- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
SKUPAUJ: 5,00 m
normalni precni profil : pes§ pot + dovozna rampa
- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
- asfaltirana pes pot 1x290= 290m
- betonska lamela 1x0,05= 0,05m
- asfaltirana dovozna rampa 1x4,00= 4,00 m
SKUPAJ: 7,00 m

4. Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. Kategorije terena so ocenjena
na osnovi geoloske karte.V kolikor se izkaze, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se
le ta skomprimira do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci
proti drenazi. Kjer je pot v nasipu se temeljenje nasipne breZine izvede s
stopnicastimi zaseki do rascenih tal. Nasipi na obmocju zasekov se izvedejo v plasteh
max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenazi.

Za nasipa se uporabi material od izkopa.
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5. Zgornji ustroj
Niveleta pes poti v ve€ini sledi obstojeCemu terenu. Zaradi predvidenega pre¢nega in
vzdolznega naklona se nizajo samo posamezne vzpetine na krajsi razdalji. Debelina
tampona na mestu pe$ poti ne sme biti tanjsa od 40 cm. Vgrajeni tampon v pes pot se
izvede z drobljencem debeline 0-32 mm.
Obstojeco tlakovano povrSino in obstojeCe vrtne robnike je potrebno v celoti
odstraniti in pes pot izvesti z enoslojnim asfaltom debeline 7 cm, ki ga je potrebno na
vsaki strani lociti z vrtnimi robniki 5/25 ¢cm (glej gradbeno situacijo). Vrtni robniki se
poloZijo na betonsko posteljico na nivo nivelete predvidene pe§ poti. Nosilnost
povrsine po utrjevanju zgornjega sloja na mestu pes poti, pod asfaltom, mora doseci
vsaj 80,00 MPa.
Na mestu, kjer sta dovozni rampi do blokov je potrebno poloziti betonske travne
tlakovce, ki se polozijo direktno na tamponsko nasutje in zakljucijo z vrtnimi robniki
5/25 cm (glej gradbeno situacijo). Prav tako je potrebno poloziti betonske travne
tlakovce na povezovalni poti, ki vodi od Sportne dvorane Treh Lilij do predvidene pes
poti pred bloki.
Okrog obstojece transformatorske postaje je potrebno odstraniti obstojece plosce in
jih nadomestiti z novimi TERACO plo§¢ami dim. 40/40 cm.
Na mestu dostopnih ramp se nivo nivelete rampe prilagodi nivoju obstojecih
pogreznjenih robnikov 15/25 cm.
Obstojece jaske in vodovodne kape v obstoje¢i pes poti je potrebno prilagoditi novi
vi$ini nivelete pes poti.
Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brezine z ukrepi kot:
- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih breZin z ozirom na kategorijo

terena ter izvedba zaobljenih robov brezin

-z ozelenitvijo in protierozijsko zas¢ito povrsin
Nasipna breZina se izvede v naklonu 1 : 1,5, vkopna brezina pa v naklonu 1,5-1 : 1.
Sestava zgornjega ustroja:

Pes pot
- AC 16 surf B 70/100 A4, deb 7 cm
- tampon lomljenec 0 - 32 =40 cm

Asfaltirana dovozna rampa
- AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm
- tampon lomljenec 0 - 32 =40 cm

Obmocje izvedbe povrSine z travnimi tlakovci
- Travni betonski tlakovci
- tampon lomljenec 0 - 32 =40 cm
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6. Objekti

AB stopnice 1in 2
Potrebna je izvedba AB stopnic za prehod pescev iz nivoja pes poti ob blokih na nivo
dvorisc¢a pred Sportno dvorano.

Predvidijo se armirano betonske stopnice dimenzije 14/36 cm x 8 kom. Sirina
stopnic je predvidena 1.40 m skupaj z betonskimi vrtnimi robniki 10/25 cm, ki jih je
potrebno poloziti na obeh straneh stopnic.

Povrsina nastopne ploskve stopnic mora biti metli¢ena.

Armiranje AB stopnic skupaj z temeljem se izvede z rebrastim jeklom BSt 500
S(armaturne palice) ter z mrezasto armaturo B 500 A (Q385).

Dimenzije in konstrukcija je razvidna iz risb (gradbena situacija in armaturni nacrt —
stopnice in AB klop).

AB stopnice 3
Potrebna je izvedba AB stopnic za prehod pescev iz nivoja pes poti ob blokih na nivo
dvorisca pred Sportno dvorano.

Predvidijo se armirano betonske stopnice dimenzije 14/36 cm x 10 kom. Sirina
stopnic je predvidena 2.60 m skupaj z betonskimi vrtnimi robniki 10/25 cm, ki jih je
potrebno poloziti na obeh straneh stopnic.

Povrsina nastopne ploskve stopnic mora biti metli¢ena.

Armiranje AB stopnic skupaj z temeljem se izvede z rebrastim jeklom BSt 500
S(armaturne palice) ter z mrezasto armaturo B 500 A (Q385).

Na eni strani stopnic se izvede INOX ograja visine 1,1 m. izvedejo se pokon¢niki fi
40 mm z pritrjevanjem na nastopne ploskve ter drzalom fi 40 mm na vrhu.

Dimenzije in konstrukcija je razvidna iz risb (gradbena situacija in armaturni nacrt —
stopnice in AB klop).

Klopi in koSi za smeti
Obstojece klopi in koSe je potrebno v celoti odstraniti in postaviti nove klopi ter kose
po izboru investitorja — tipska urbana oprema za ob¢ino Lasko.

Konfini
Pri trafo postaji se na sredino poti postavi INOX konfin tipskih dimenzij z moZnostjo
obcasne demontaze; lokacija je razvidna iz gradbene situacije.

Jeklene vhodne resetke
Vse jeklene reSetke in okvirje pred vhodom je potrebno ocistiti s peskanjem ter
pobarvati z temeljno in pokrivno barvo po izbiri investitorja.
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7. Odvodnjavanje
Odvodnjavanje iz pohodne poti je zagotovljeno z 2,5% pre¢nim padcem proti desni
strani (gledano v smeri stacionaze pe§ poti) v travno muldo in naprej v tockovne LTZ
poziralnike ter iz poziralnikov preko PVC cevi v obstoje¢i meSan sistem
odvodnjavanja.
Dotrajane to¢kovne poziralnike in peskolove, ki so umeséeni na mestu rekonstrukcije
pes poti in sluzijo za odvodnjavanje iz strehe je potrebno v celoti zamenjati z novimi
peskolovi fi 40 cm skupaj z LTZ pokrovi oz re$etkami.
Po celotni dolzini predvidene pes poti se izvede drenaza z midren cevjo fi 100 mm. Le
ta se zasuje z drenaznim nasutjem, le ta se za$Citi z politlak folijo - filcem. Ker je
celotno podrocje vodoprepustno ni pricakovati ve¢jih vpadov meteorne vode iz hribin
na pes pot.

8. Razsvetljava
Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro naértu, ki je sestavni del projektne
dokumentacije.

9. Hortikultura
Ker cesto vodimo povsem po obstojeci trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.
Nasipne in ukopne brezine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so
predmet odlocitve investitorja.
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C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejSo izvedbo
humuziranja.

Obstojeci tamponski material iz obmocij, ki ga je zaradi znizanja nivelete potrebno
izkopati in se bo kasneje uporabil kot zasip, se odpelje v zaCasno

deponijo v blizini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. I1zkopani material se odpelje v trajno deponijo.
Deponije materiala se dolocajo skupaj oziroma s soglasjem obcine, krajevnih
institucij in nadzora.

Odstranjene Iuci — kandelabri se deponirajo na deponijo investitorja.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje ukopnih in nasipnih brezin in
za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolzan dela v maksimalni mozni meri izvajati mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
moznostim 0z. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v obmoc¢ju komunalnih vodov se izvajajo rocno v prisotnosti
komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz.
Kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in
asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna
nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

Predhodno je izdelana odmera zemljis¢ za potrebe izgradnje ceste.
Predvidene parcele za poseg:

k.o Debro:

93/10, 884/7, 885, 884/5, 93/1, 884/8, 884/9, 102/7, 102/5, 48/6, 99/7

E. PREDRACUNSKA VREDNOST

Predracunska vrednost investicije znasa predvidoma

pes pot:

Sestavil: Lenart Robert, d.i.g.
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