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1. SPLOŠNO 
 
Občina Laško želi ob pomoči ostalih državnih institucij na območju Laško – jug v 
neposredni bližini naselja Marija Gradec urediti cestno in vodno infrastrukturo. 
Predmet ponudbe je izdelava IdP projekta teh ureditev je III. Most preko Savinje z 
navezavami (križišči) na G1-5/0328 in R3-681/4006, novi podvoz pod železniško 
progo Celje – Zidani most  v skladu z IDZ štev. 933, ki jo je izdelalo podjetje Lineal 
d.o.o. . Nova cestna povezava bo v prihodnosti nadaljevanje regionalne ceste št. R3-
681/4006 Laško – Breze –Šentjur  , ki se bo preko novega mostu  v navezovala na 
glavno cesto G1-5. 
Na predmetnem območju je bila izdelana idejna zasnova ureditve izvennivojskega 
križanja ceste R3-681/4006 Laško – Breze –Šentjur in železniške proge E67 Šentilj – 
Maribor – Zidani  most v km 515+200 (IDZ štev. 686, Lineal d.o.o.), katere rešitve je 
potrebno v celoti upoštevati pri izdelavi IdP. 
 
Vse rešitve se morajo navezovati na sprejet občinski prostorski načrt 
vodnogospodarskih ureditev Ul.št. 150/02 Obravnavane strokovne podlage bodo 
služile za   dopolnitev prostorskih aktov in nadaljnjih faz projektiranja. 
 

2. OBSTOJEČE STANJE 
 
Predmetno območje se nahaja na skrajnem južnem delu Laškega ob naselju Marija 
Gradec. Na tem delu ima dolina ožino, kar pomeni, da se glavna cesta, Savinja in 
železniška proga zelo približajo, hkrati pa Savinja zavije za cca 170°, kar predstavlja 
bistven razlog za poplavno ogroženost Laškega in naselja Marija Gradec. Obstoječa 
Glavna cesta (G1-/0328) poteka po pobočju na desni brežini Savinje in sicer po 
terenu z neugodnimi prometno tehničnimi elementi.  Regionalna cesta R3-681/4006 
Laško Šentjur poteka iz Laškega skozi podvoz pod železniško progo. Zaradi omejene 
višine in širine objekta poteka promet  skozenj izmenično enosmerno, kar ne zadošča 
današnjim prometnim potrebam in zahtevam prometne varnosti na regionalni cesti. 
Promet pešcev in kolesarjev se odvija po vozišču, kar prav tako ne zagotavlja 
ustrezne varnosti.  
Obstoječi objekt na odseku glavne železniške proge št. 30, Zidani Most – Šentilj – 
d.m. je parabolične oblike, širine 7.40 m in višine v kaloti objekta 3,86 m. Konstrukcija 
je izvedena kot AB ločna konstrukcija z prevozno višino 3,3m. Regionalna cesta ima 
zelo neugodne horizontalne elemente, minimalni radij znaša 15m. Zaradi tega je zelo 
otežen promet tovornih vozil in avtobusov. Cesta je  izrednega turističnega pomena. 
V smeri proti Šentjurju prečka regionalna cesta potok Lahomnico. 
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3. OBMOČJE OBDELAVE 
 
 

 
 

IdP obravnava celotno območje ureditve iz navedenih IDZ, pri čemer je iz IDZ štev. 
686 potrebno upoštevati rešitve predvidene v varianti 2, ki predvideva prestavitev 
podvoza pod železniško progo, izvedba dveh novih mostov čez potok Lahomnica, 
izvedbo krožišča ter prestavitev regionalne ceste na območje stare struge Savinje.  
Meje območja obdelave se povzamejo iz predmetnih IDZ. 

4. PREDHODNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
 
• IDZ štev. 686, Lineal d.o.o., ureditev podvoza ceste R3-681/4006 Laško – Breze –

Šentjur pod železniško progo E67 Šentilj – Maribor – Zidani  most 
• IDZ štev. 933, Lineal d.o.o., III Most preko reke Savinje na območju občine Laško 

– JUG 
• Odlok o LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z 

ovinkom Udmat, ki ga je izdelal ZUM d.o.o. Maribor, Uradni list RS105/02 
• PGD Ureditev Savinje pod Laškim – I. faza od km 13.438 do km 13.841 (štev. 

proj. 64/10, januar, marec 2011, Hidrosvet d.o.o.) 
• PZI Prestavitve reke Savinje in potoka Lahomnica, Hidrosvet d.o.o. ( v novelaciji) 
• Strokovna podlaga za ureditev peš poti in kolesarke steze ob Savinji med Laškim 

in Zidanim Mostom, ki je izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. A27/08 
• Prometna študija, Lineal d.o.o., štev. 943 
• Recenzija prometne študije 
• Smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 

ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom 
Udmat, Ministrstvo za promet, DRSC, sektor za upravljanje cest, št.: 37167-
1448/2010, Ljubljana 16.6.2010 

• Smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ureditve reke 
Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, Ministrstvo 
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št.:350-182/2010-2, Ljubljana 
15.6.2010 

OBMOČJE 
OBDELAVE 

GLAVNA 
CESTA 

LAŠKO 
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• Smernice za objekt: Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu 
ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom 
Udmat, Elektro Turnšek, št.: 146/1-2010/AL, Celje 10.6.2010 

• Smernice št.: LA-3108/10-JF/JI, Adriaplin, Celje 30.6.2010 
• Smernice, pogoji za Spremembe in dopolnitve Odloka o LN ureditve reke Savinje 

na odseku ovinek Marija Gradec vključno z ovinkom Udmat, Telekom Slovenije, 
sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, št.: 38/05-AF-
00131201006090021, Celje 22.6.2010 

• Smernice za spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke 
Savinje na odseku ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat, Občina 
Laško, Urad za gospodarske javne službe, Oddelek za okolje in prostor, št.: 351-
1/10, Laško 1.7.2010 

• Smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ureditev 
reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, 
Ministrstvo za kulturo, RS, št.: 35012-106/2010/4, Ljubljana 6.7.2010 

• Smernice k spremembam in dopolnitvam odloka o lokacijskem načrtu ureditve 
reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat, za 
investitorja Občina Laško, Elektro Celje, št.: PP C/EC10019684/10-DF, Celje 
9.6.2010 

• Smernice za spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke 
Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat, Slovenske 
železnice, št.: 1.6.ZK-707/10 JB, Ljubljana 10.6.2010 

• Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta ureditve reke Savinje na odseku: 
ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat – Seznanitev z dejstvi in 
okoliščinami pomembnimi za odločitev v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, RS, št.: 35409-151/2010, Ljubljana 
16.7.2010 

• Spremembe s področja upravljanja z vodami za izdelavo sprememb in dopolnitev 
odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija 
Gradec – vključno z ovinkom Udmat, MOP, Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, št.: 35001-342/2010-2, Celje 
22.7.2010 

• Projektni pogoji k idejni zasnovi: Ureditev izvennivojskega križanja železniške 
proge in ceste R3-681 odsek 4006 Laško – Brežice – Šentjur – Marija Gradec, 
Ministrstvo za promet, DRS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, 
št.: 032-1/2007 ZP 271, Maribor 26.11.2007 

• Projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije podvoza v kraju Marija 
Gradec, Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in 
varstvo cest, št.:347-09-2647/2004, Celje 23.4.2004 

 

5. PREDLOG REŠITVE 
 

Predmet te projektne naloge je izdelava vseh infrastrukturnih ureditev. Glavni posegi 
pa vključujejo novi most preko reke Savinje z izvedbo dveh kanaliziranih križišč s 
pasovi za levo zavijanje za navezavo na  G1-5/0328 in R3-681/4006, novi podvoz 
pod glavno železniško progo, dva mostova na Lahomnici in ostale pripadajoče 
ureditve . Traso G1-5 je za potrebe izvedbe križišča potrebno niveletno in smerno 
prilagoditi tako, da bo ustrezala zahtevam Pravilnika o projektiranju cest.  
Na regionalni cesti je predvidena izvedba novega krožišča zaradi prestavitve podvoza 
pod železniško progo. Krožišče mora biti takšnih dimenzij, da bo omogočena vožnja 
vsem vrstam motornih vozil. R cesta se deloma prestavi na trenutno lokacijo struge 
reke Savinje, ki bo na tem odseku regulirana (projekt Hidrosvet) in s tem prestavljena 
nekoliko proti zahodu. Na potoku Lahomnica sta predvidena dva nova mosta.  
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Predvideti je potrebno ureditev peš in kolesarske poti skladno s strokovnimi 
podlagami. 
Vse cestne rešitve je potrebno izdelati v smislu varnosti proti poplavam, ki so pereča 
problematika tega območja, na merodajen pretok Savinje z ustrezno varnostno višino. 
 

6. VSEBINA OBDELAVE 
 

Zahtevana obdelava vseh premostitvenih objektov je IDZ z osnovnimi statičnimi 
izračuni in oceno vrednosti investicije. 

6.1. MOST PREKO SAVINJE 

6.1.1. Osnovni podatki o mostu 
Dolžina mostu osno:  112 m 
Širina:    9,50 m do 17,00 m 
Kvadratura:   1405 m2 

 
Predvidena projektna hitrost na mostu: vr ≤ 50 km/h 

 

6.1.2. Pogoji za zasnovo mosta 
 

Most neposredno preko križišč povezuje glavno in regionalno cesto, zato ima 
spremenljivo širino, na sredini mosta 9,50 m, na obeh koncih pa okoli 17 m. Most je 
vidno izpostavljen iz strani (omenjeni cesti), predvsem pa od zgoraj (od cerkve Marija 
Gradec iz neposredne bližine ter okoliških hribov), zato je potrebno tlorisno 
spremembo širine izvesti oblikovno čisto, najbolje dvoosno simetrično. Upoštevati je 
potrebno principe dobrega oblikovanja inženirskih konstrukcij. 
 
Karakteristični profil: 
Vozišče in robni pas:  0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 =  6,50 m 
Hodnik z vencem:  2 x (1,25 + 0,25) =   3,00 m 
Širina mostu na sredi premostitve:     9,50 m 
Na razširjenih delih se izvedejo pasovi za leve zavijalce 
 
Vzdolžna dispozicija 
V skladu s smernicami Urada za vode (glej točko 4.1) ter v nasprotju s predhodno 
izdelano idejno zasnovo, je most potrebno načrtovati brez vmesnih podpor. 
Konstrukcijski elementi ne smejo segati v vodni profil struge. Premostitvene odprtine 
morajo prevajati visoke vode (Q100) z ustreznim varnostnim nadvišanjem. Upoštevati 
je potrebno že izdelano (točka 4) hidrotehnično dokumentacijo za to področje. 
 
Konstrukcija 
Konstrukcija se lahko predvidi iz priznanih modernih materialov, kot so beton, 
prednapeti beton, konstrukcijsko jeklo oz. njihove kombinacije. Zelo težka 
hidrotehnična omejitev o konstrukciji brez vmesnih podpor (razlog je izredna poplavna 
izpostavljenost) pomeni, da bo potrebo zasnovati konstrukcijo z enim samim 
razponom dolžine 112m. Zaradi  nizke nivelete mostu, ki jo omejujejo navezave na 
obstoječe ceste ter visokega vodnega profila, bo nosilna konstrukcija morala biti 
obrnjena navzgor. 
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Temeljenje 
Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati 
v okviru tega projekta. Na mestu vsake krajne podpore mora biti izvedena dovolj 
globoka vrtina, da je mogoče natančno določiti pogoje temeljenja, deformacije, 
stabilnost in ostale merodajne geotehnične parametre. Pri zasnovi je potrebno 
upoštevati hudourniški značaj vodotoka v izogib spodjedanja opornikov. 
 
Oprema objekta 
Oprema objekta mora zagotavljati varno uporabo ter upoštevati vizualno 
izpostavljenost objekta. Upoštevati je potrebo priporočila iz TSC 07 Premostitveni 
objekti. 
 
Odvodnjavanje 
Odvod meteorne vode je predvideti s prečnimi in vzdolžnimi nagibi na voziščni 
površini, ter zajemanje preko talnih izlivnikov. Zbirni vzdolžni vod se vodi k nižje 
ležečemu oporniku tam pa skladno s projektom odvodnje celotnega  območja (točka 
10.2.8) vrača v odvodnike. 
 

6.2. PODVOZ POD ŽELEZNIŠKO PROGO 

6.2.1. Pogoji za zasnovo podvoza 
Skladno z IDZ je potrebno predvideti izvedbo novega podvoza v AB izvedbi, kot 
okvirna konstrukcija z razponom približno 10,50m in kotom križanja cca 67 stopinj. 
Svetla višina objekta mora omogoča prevoznost tovornih vozil - priklopnikov. Vodenje 
pešcev in kolesarjev v novem podvozu ni predvideno, saj bodo za prehod uporabljali 
obstoječi podvoz.  
 
Karakteristični profil ceste na območju podvoza: 
Vozišče in robni pas:  0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25  = 6,50 m 
Interventni  hodnik:  2 x 1,00    = 2,00 m 

 
Konstrukcija 
Podvoz naj se predvidi modernih materialov, kot so beton, konstrukcijsko jeklo oz. 
njihove kombinacije. Tehnologija gradnje mora omogočiti stalno prevoznost 
železniške proge. Zaradi elektrifikacije proge je potrebno predvideti katodno zaščito 
objekta. 
 
Temeljenje 
Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati 
v okviru tega projekta. Na mestu objekta mora biti izvedena dovolj globoka vrtina, da 
je mogoče natančno določiti pogoje temeljenja, deformacije, stabilnost in ostale 
merodajne geotehnične parametre. 
 
Obremenitve 
Pri projektiranju podvoza je potrebno upoštevati modele obremenitve za glavno 
železniško progo št. 30, Zidani most – Šentilj – d.m. po obtežbeni shemi UIC 71 
(obremenitev D4). 
 
Promet v času gradnje 
Pri projektiranju podvoza je potrebno upoštevati odvijanje prometa najmanj po enem 
tiru v času izvajanja del. 
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6.3. MOSTOVA PREKO LAHOMNICE 

6.3.1. Pogoji za zasnovo podvoza 
Za potrebe prestavljene regionalne ceste ter servisne ceste ob Savinji je potrebno 
izdelati dva mostova preko Lahomnice. Zasnovo obeh objektov je potrebno povzeti iz 
IDZ. 
Most 1 se izvede na obstoječi regionalni cesti kot nadomestni objekt. Objekt mora biti 
zasnovan tako, da prevaja zaledne vode ob upoštevanju povratne poplavne vode 
Savinje. Svetla višina objekta je 2.70m. 
Most 2 se izvede na servisni cesti (priključna cesta do novega mostu)  ob Savinji. 
Konstrukcija mora biti zasnovana tako, da zadostuje pogojem protipoplavne varnosti 
tako reke Savinje kot potoka Lahomnice.  

 
Karakteristični profil: 
Most 1: 
Vozišče in robni pas:  0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 =  6,50 m 
Hodnik z vencem:  2 x (1,25 + 0,25) =   3,00 m 
 
Most 2: 
Vozišče in robni pas:  0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 =  6,50 m 
Hodnik z vencem:  2 x (1,25 + 0,25) =   3,00 m 
 
Konstrukcija 
Oba objekta Most 1 ter Most 2 naj bosta zasnovana kot AB okvirna konstrukcija 
razpona cca. 8.0m. Spodnji rob konstrukcije ne sme biti nižji od višine visoke vode 
(Q100) z ustreznim varnostnim nadvišanjem.  
 
Temeljenje 
Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati 
v okviru tega projekta. Na mestu objekta mora biti izvedena dovolj globoka vrtina, da 
je mogoče natančno določiti pogoje temeljenja, deformacije, stabilnost in ostale 
merodajne geotehnične parametre. 
 

6.4. CESTE IN KRIŽIŠČA 
 
 

- Glavna cesta G1-5 

Izbran rang ceste POVEZOVALNA CESTA  v = 70 km/h 
 
Predvidena je rekonstrukcija cestišča na odseku od km12+400 do km12+750 v dolžini 
350m. Tlorisne in niveletna prilagoditev trase je potrebna zaradi izvedbe križišča za 
navezavo na novi most. 

 
- Regionalna cesta R3-681 

Izbran rang ceste ZBIRNA CESTA v = 70 km/h 
 

Zaradi izvedbe novega podvoza pod železniško progo je predvidena prestavitev 
regionalne ceste v dolžini skupni dolžini 550 m. Pri tem je upoštevana tudi odsek LC 
od predvidenega novega krožišča do križišča pri mostu. Pri načrtovanju ceste je 
potrebno upoštevati protipoplavno študijo ter predvideti ustrezno zaščito vozišča pred 
poplavnimi vodami . 
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- Lokalna cesta LC 2000031 

Izbran rang ceste DOSTOPNA CESTA v = 40 km/h 
 

Predvidena je prestavitev LC zahodno od železnice v dolžini cca 200 m zaradi 
izvedbe navezave na križišče pri novem mostu čez Savinjo. Obstoječi nivojski prehod 
preko železniške proge se ukine. 
 

- Nadomestna lokalna cesta Marija Gradec - Radoblje 

Izbran rang ceste DOSTOPNA CESTA v = 40 km/h 
 

Zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov je v IDP potrebo predvideti nadomestno 
dostopno cesto Marija Gradec – Radoblje. Načrtovalec preveri najustreznojšo lokacijo 
glede na lastništvo zemljišča. Predvidoma je to južno od železniške proge, kjer je 
večina zemljišča v lasti SŽ. Dolžina prestavitve je približno 850 m. 
 

 
- Semaforizirano križišče (G1-5 in R3-681) 

Križišče med glavno in regionalno cesto je skladno s prometno študijo potrebno 
semaforizirati z izvedbo pasu za levo zavijanje na glavni in stranski smeri. Širine 
vozišča in potek robov je potrebno preveriti z zavijalnimi krivuljami, tako da bodo 
ustrezali prevoznosti z merodajnim vozilom skladno s pravilnikom o projektiranju 
ceste in cestnih priključkih na javne ceste.   

 
 

- Križišče (R3-681 in LC 2000031) 

 
Križišče z lokalno cesto se hkrati tudi nahaja na prehodu ceste na most. Po prometni 
študiji priključek lokalne ceste prometno ne predstavlja obremenitve, vendar pa je 
zaradi prometne varnosti potrebna izvedba pasu za levo minimalne dolžine L=20m za 
zavijanje iz smeri Laškega. Potek robov cestišča mora biti je prilagojen prevoznosti z 
merodajnim vozilom in preverjen z dinamičnimi zavijalnimi krivuljami.  
 

- Krožišče na R3-681 

 
Predvideno je trikrako krožišče s premerom 36 m, kar zagotavlja tekoč promet vsem 
vrstam motornih vozil. Na cestah niso predvideni hodniki za pešce in kolesarje, saj 
naj bi v ta namen služila obstoječa cesta in podvoz. Celotno krožišče mora biti 
varovano pred poplavnimi vodami (Q100) z izvedbo protipoplavnih nasipov in zidov. 
Naročnik predlaga, da se v fazi izdelave projekta predvidi tudi preveritev variante s 
trokrakim klasičnim križiščem, ki se ustrezno kapacitetno preveri. 
 
 

6.4.1. Karakteristični prečni profili 
 

Na osnovi 39. člena pravilnika o projektiranj cest so izbrani sledečo karakteristični 
profil: 

 
Glavna cesta: 
Izbrani profil je prilagojen obstoječi širini cestišča in rangu ceste 
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• NPP : 
- vozišče:      2 x 3,00m =  6,00m 
- robni pas:      2 x 0,25m = 0,50m 
- bankina:      2 x 1,00m = 2,00m 

 
Skupaj: 8,50m 

 
 

Regionalna cesta: 
Izbrani profil je prilagojen obstoječi širini cestišča in predvidenemu rangu ceste 

 
• NPP : 
- vozišče:      2 x 3,00m =  6,00m 
- robni pas:      2 x 0,25m = 0,50m 
- bankina:      2 x 1,00m = 2,00m 

 
Skupaj: 8,50m 

Lokalna cesta Marija  Gradec - Radoblje: 
Izbrani profil je prilagojen obstoječi širini cestišča in predvidenemu rangu ceste 

 
• NPP : 
- vozišče:      2 x 2,50m =  5,00m 
- bankina:      2 x 0,75m = 1,50m 

 
Skupaj: 6,50m 

 
Kolesarska steza in pešpot: 
Izbrani profil je usklajen z veljavno zakonodajo in strokovno podlago za 
ureditev pešpoti in kolesarske steze. 
 

• NPP : 
- kolesarska steza     2 x 1,00m =  2,00m 
- hodnik za pešce     1 x 1,50m = 1,50m 
- bankina:      2 x 0,50m = 1,00m 

 
Skupaj: 4,50m 

 
 

6.4.2. Peš in kolesarski promet 
 

Skladno z IDZ je potrebno načrtovati pločnik za pešce in kolesarje – kot dvosmerna 
kolesarska steza in hodnik za pešce navezave na obstoječo regionalno cesto na 
severu, do priključka na lokalno cesto na jugu načrtovane ureditve.  
 
Potek kolesarske steze mora biti usklajen s strokovno podlago za ureditev pešpoti in 
kolesarske steze ob Savinji med Laškim in Zidanim Mostom . 

 
 

7. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 
 

Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne 
dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog formata A4 ter oblikovanje 
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risb in lokacije šifre risbe zbrane v publikaciji Klasifikacijski načrt za projektno 
dokumentacijo (glej spletno stran Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za 
ceste), jih smiselno prilagoditi (tudi dopolniti) po veljavni zakonodaji. Projekt mora biti 
v skladu s Splošnimi tehničnimi pogoji (Republiška uprava za ceste, junij 1994, 
november 1996). 
 
V skladu s točkami 1.2, 1.3 in 1.4., Odločbe ministrstva za promet z dne 16.02.2006, 
št 2611-5/2005/1580-0006107 se ukinejo nivojski prehodi: 

- NPr Oskar v km 514 + 605 
- Npr Marija Gradec  v km 514 + 973  
- NPr Laška Klavnica v km 515 + 673 

vsi preko železniške proge št. 30, Zidani most – Šentilj – d.m. 
 
Predračunski elaborat je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - 
opisi del, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005.  
 
Pri izdelavi projekta in popisov del je potrebno upoštevati veljavne oz. standardne 
postavke. Novi popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije za ceste. V kolikor se v 
obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. pravilniki  in standardi, jih mora projektant 
pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 
Upoštevati je potrebno veljavno Evropsko regulativo SIST EN in SIST ENV za 
projektiranje gradbenih konstrukcij. S 1. januarjem 2008 so v veljavi Evrokodi na vseh 
področjih. 

 

8. STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE 
 

Pri izdelavi IdP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in 
vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge in sicer: 
- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine 

Laško z urbanistično zasnovo, 
- digitalni topografski načrt in katastrski načrt ter orto foto načrt, 
- podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, 
- podatke o naravnih lastnostih prostora in omejitvah glede varovanja,  
- druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, 

prometne rešitve in študije), 
- Geodetski načrt območja obravnave, 
- Informacije iz Lokacijskih informacij za okvirno območje zemljišč vključenih v 

izdelavo prostorskega akta. 
- Projektni pogoji na izdelano predmetno IDZ 

 

9. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 
 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in 
standarde. Če se v obdobju projektiranja zakoni oz. pravilniki  in standardi 
spremenijo, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 
Projektant naj upošteva tudi vse druge Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je 
Ministrstvo za promet sprejelo v letih od leta 2000 dalje. 
 

 Posebej opozarjamo še na: 
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� V Republiki Sloveniji veljavni zakoni, pravilniki, tehnični predpisi standardi in 
smernice ki obravnavajo, projektiranje in izgradnjo inženirskih objektov 

� Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. 1.RS,101/ 05) 
� SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije (in FB 101) 
� SIST EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcij (in FB 102) 
� SIST EN 1993 - Projektiranje jeklenih konstrukcij (in FB 103) 
� SIST EN 1994 - Projektiranje sovprežnih konstrukcij (in FB 104) 
� SIST EN 1997 - Geotehnično projektiranje 
� SIST EN 1998 - Projektiranje potresno odpornih konstrukcij  
� SIST EN 206-1 - Beton (Specifikacije, lastnosti, proizvodnja in skladnost) 
� SIST EN 1317-1-G in TSC 02 210- Varnostne ograje, pogoji in način postavitve 
� SIST EN 1337 - Evropski standardi za ležišča 
� TSC 07  - Tehnične specifikacije za objekte na cestah 

10. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 

10.1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 

Kot podlogo za projektiranje se uporabi geodetski načrt, izdelan v skladu s 
Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt). 
Geodetski načrt obravnavanega območja  zagotovi naročnik in  mora biti izdelan v 
natančnosti  merila M 1:500. Geodetski načrt mora zajeti širše področje ureditve 
mostu, tako da bodo v njem zajeta vsa območja križišč, priključkov, infrastruktura ter 
celotne konture objektov, ki se nahajajo v tem pasu. Načrt mora biti opremljen s 
certifikatom geodetskega načrta.  
 
Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektanti posameznih načrtov oz. elaboratov in 
odgovorni geodet morajo biti navedeni v splošnem delu projekta. 

 

10.2. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

10.2.1. SPLOŠNO 
 
Upoštevati in opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti občine. 
 
Upoštevati je potrebno načrt voziščne konstrukcije, ki se izdela na osnovi 
upoštevanja: 
obsega in strukture vozil v pričakovani planski dobi, 
naslednjih terenskih in laboratorijskih preiskav oz. del: 
izkop sondažnih jaškov ob vozišču za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstoječe 
konstrukcije (rekonstrukcija) in sestave raščenih tal vključno z odvzemom vzorcev, 
meritve nosilnosti tal CBR ali dinamičnega modula Evd, iz katerega se oceni CBR. 
Meritve se izvedejo pri izkopu jaškov na nivoju raščenih tal. 
laboratorijske preiskave zrnavosti za ugotovitev vsebnosti glinastih frakcij in s tem 
zmrzlinske odpornosti. 
 
Elaborat voziščne konstrukcije mora biti vložen v samostojno mapo (opremljen v 
skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji). Izdelan elaborat mora biti 
veljaven za fazo PZI. 
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V tekstualnem delu je potrebno v tabelarični obliki prikazati dopustne in dejansko 
uporabljene tehnične elemente; v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju 
obrazložiti, kaj je temu vzrok.  
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse pridobljene smernice. 
 
V projektu, ki se ga odda v postopek recenzije, morajo biti priložene vse predhodno 
pridobljene smernice. V kolikor se ga odda, preden se pridobi vse smernice, je 
potrebno k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), s katero se dokazuje molk nosilcev 
urejanja prostora. V nasprotnem primeru se smatra, da je projekt pred recenzijo 
nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen. 

 

10.2.2. HIDROLOŠKO - HIDRAVLIČNA ANALIZA LAHOMNICE IN SAVINJE Z VODNO-
GOSPODARSKIMI UREDITVAMI 

 
Predmet naloge je izdelava hidrološko hidravlične analize, ki mora biti izdelana na 
podlagi detajlnih terenskih razmer z realno hidravlično analizo, z upoštevanjem širše 
vodnogospodarske problematike širšega območja. 
Izdelati je potrebno hidrološko-hidravlično analizo za obstoječe stanje in za stanje po 
izvedbi rekonstrukcije. V sklopu hidrološko-hidravlične analize je potrebno izdelati 
karte poplavne in erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne in erozijske 
nevarnosti in sicer za stanje brez posega, ter za stanje s posegom in potrebnimi 
ukrepi. Hidrološka analiza se izdela za povratne dobe Q5, Q20, Q50, Q100.  
 
Predmetna gradnja sega na območje vodotokov Savinja in Lahomnica. Predvidena je 
gradnja novega mostu čez reko Savinjo v dolžini 112m in dva mostova čez potok 
Lahomnica. Prav tako je potrebno v sklopu izdelave strokovnih podlag izdelati načrt 
vodnogospodarskih ureditev na osnovi hidravlično hidroloških analiz širšega območja. 
V sklopu načrta mora biti prikazana ureditev odvodnje zalednih vod, katerih sistem 
odvodnje bo spremenjen zaradi posega v prostor. Še posebej bi opozorili na problem 
zajezitve  Lahomnice v primeru visokih voda Savinje in zagotavljanja poplave varnosti 
zaledja. 
 
Projektant mora pridobiti predhodne VG smernice za predvidene posege in soglasje 
oziroma mnenje MOP-ARSO na izbrane rešitve. Projektanta opozarjamo, da je 
potrebno upoštevati določbe novega zakona o vodah! 

 

10.2.3. GEOLOŠKO – GEOMEHANSKE RAZISKAVE 
 
Na osnovi smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ureditve 
reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, je 
potrebno izdelati inženirsko-geološke, hidrogeološke, geomehanske in seizmične 
podlage na osnovi katerih bo mogoče pričeti s projektiranjem odsekov cest G1-5/032 
in R3-681/4006, vključno z mostom čez Savinjo, mostovoma čez Lahomnico in 
podvozom pod železnico. 
 

10.2.3..1 Program preiskav za fazo IdP 

 

Obseg preiskav, je izdelan tako da bo podal vse potrebne geološke, geomehanske, 
hidrogeološke in seizmične podlage za naslednje objekte: 
 
- traso G1-5/0328 na desnem bregu Savinje 
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- traso R3-681/4006 na levem bregu Savinje 
- most čez Savinjo 
- mostova čez Lahomnico in 
 - podvoz pod železniško progo. 
 
Popis del potrebnih za izdelavo potrebnih podlog je podan v prilogi 1. 
 
Za vsak objekt je potrebno izdelati ločen geološko-geomehanski elaborat, ki mora 
vsebovati izdelane geološko-geomehanske modele tal, potrebne stabilnostne analize, 
izračune projektnih obremenitev, odporov posedkov z ustreznimi grafičnimi 
podlogami.  Vrtine morajo biti izdelane z uporabo dvojnih jedrnikov, tehnologija mora 
omogočati pridobivanje intaktnega jedra. Vse preiskave morajo biti izvedene 
upoštevanjem veljavnih slovenskih in tujih standardov. Podatki in rezultati morajo biti 
interpretirani skladno z določili SIST EN. Elaborat mora vsebovati: 
 
- Geološko-geomehansko poročilo o rezultatih preiskav in lastnosti temeljnih tal 
- Geotehnično projektno poročilo 
 

10.2.3..2 Rok za izvedbo del 

 

Rok za izvedbo vseh preiskovalnih del in izdelavo zahtevanih elaboratov je 60 dni. 
 

 

10.2.4. PROMETNA ŠTUDIJA 
 

Vse rešitve morajo biti usklajene s prometno študijo LINEAL, štev. 943, ki mora biti 
priložena IdP. V primeru bistvenih odstopanj od že izdelanih IDZ, je potrebno študijo 
novelirati. Projektna študija mora biti recenzirana in s tem potrjena s strani DRSC. 
 

10.2.5. PROJEKTNA HITROST, RAZŠIRTVE VOZIŠČA 
Upošteva se projektno hitrost določeno v IDZ. Na glavni in regionalni cesti za izračun 
razširitev vozišča predvidi srečanje dveh tovornih vozil s priklopnikom oziroma 
polpriklopnikov. 
 

10.2.6. HIDROTEHNIČNO POROČILO 
 

Sestavni del projekta je tudi hidrotehnično poročilo, katerega si je izbrani ponudnik 
dolžan priskrbeti sam in na osnovi tega izdelati dopolnitev. Pri projektiranju je 
potrebno upoštevati smernice podane v poročilu in posebno pozornost nameniti 
odvodnjavanju talnih in meteornih voda. 
 
 

10.2.7. PROTIPOPLAVNI UKREPI 
 

Na prestavljeni in poglobljeni regionalni cesti R3-681/4006 Laško – Breze 
(Šentrupert) - Šentjur je potrebno predvideti protipoplavni nasip do višine, ki bo 
določena z hidrološko – hidravlično analizo. Na območju krožišča je potrebno 
predvideti protipoplavni zid. Na območju mostu preko Lahomnice (M2) je potrebo krila 
mostu izvesti do višine protipoplavnega nasipa z navezavo nanj. 
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Vsi načrtovani ukrepi morajo biti usklajeni s protipoplavnimi ukrepi predvidenimi s 
poplavnim prostorskim aktom (Odlok o LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek 
Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, ki ga je izdelal ZUM d.o.o. Maribor, 
Uradni list RS105/02) ter projektom PGD Ureditev Savinje pod Laškim – I. faza od km 
12.348 do km 13.841, (štev. proj. 64/10, januar, marec 2011, Hidrosvet d.o.o.) h 
kateremu je bilo s strani MOP ARSO Oddelek območja Savinje podano vodno 
soglasje štev. 35507-124/2011-2, z dne 10.03.2011. Načrtovalec lahko v postopku 
izdelave IdP zaprosi navedeni organ za izdajo projektnih pogojev. 
 

 

10.2.8. PRIKLJUČKI IN UVOZI 
 

Potrebno je obdelati  vse priključke, dovoze in uvoze do javnih objektov in 
stanovanjskih hiš v območju obdelave obravnavane rekonstrukcije. Uvozne radije je 
treba prilagoditi merodajnim vozilom.  
 

10.2.9. MERODAJNO VOZILO 
 
Merodajno vozilo za dimenzioniranje križišč na glavni in regionalni cesti je tovorno 
vozilo s priklopnikom oziroma polpriklopnik. Zavijalne loke je potrebno preveriti z 
dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila (44. čl. Pravilnika).  
Merodajno vozilo na ostalih priključkih in dovozih oceni projektant glede na promet na 
priključku oz. glede na podatke, ki jih pridobi na občini. 
 

 

10.2.10. HODNIKI ZA PEŠCE, KOLESARSKE STEZE IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA   
 

Urediti je potrebno hodnike za pešce in kolesarske steze v skladu z idejno zasnovo, v 
kateri je predvidena dvosmerna kolesarska steza s hodnikom  za pešce od navezave 
na obstoječo regionalno cesto na severu do priključka na lokalno cesto pri 
predvidenem mostu na jugu ureditve. 
 
Predlagani potek kolesarske steze na območju predvidenega krožišča poteka na 
predvidenem objektu (brvi) preko vzhodnega priključnega kraka vzporedno z 
železniško progo, s čimer se izognemo nevarnemu in nepreglednemu nivojskemu 
prehodu za pešce in kolesarje. Predlog trase v nadaljevanju predvideva potek steze 
južno ob trasi regionalne ceste (med cesto in železnico) s prehodom na križišču z 
lokalno cesto ter s priključitvijo kolesarske steze na lokalno cesto.  
 
Potek kolesarske steze je usklajen s strokovno podlago za ureditev pešpoti in 
kolesarske steze ob Savinji med Laškim in Zidanim Mostom v navezavi na začetku in 
koncu predvidenega poteka steze z tem načrtom.  
 
Na G1 cesti in na predvidenem novem mostu čez Savinjo promet kolesarjev ni 
predviden oziroma se vodijo po vozišču. 
 
Avtobusna postajališča na predmetnem odseku niso predvidena. 
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10.2.11. JAVNA RAZSVETLJAVA  
 

Predvideti je potrebno javno razsvetljavo za potrebe osvetlitve križišč, mostov ter peš 
in kolesarskih poti. 
 

10.2.12. ODVODNJAVANJE 
 
Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozišča – na kakšen način določi 
projektant glede na načelo učinkovitosti in ekonomičnosti (meteorna kanalizacija ali 
druga ustrezna rešitev). 
Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija, prepusti...), pri tem 
pa upoštevati vse obstoječe prepuste. Na podlagi prispevnih površin in pričakovane 
količine padavin je potrebno izračunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih 
objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.  
 
Potrebno je upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne  
vode  z  javnih cest ( Uradni list RS št. 47/05). 

 

10.2.13. RUŠITVE 
 
V projektu je treba predvideti in obdelati eventualne rušitve ali prestavitve dvoriščnih 
ograj, zidov, protihrupnih ograj ipd. in nadomestilo z novimi. 

 

10.2.14. KATASTRSKI ELABORAT 
 

Katastrski elaborat, mora vsebovati katastrski načrt, seznam parcel, na katerih se 
izvajajo posegi, s podatki: poseg na zemljišče, katastrska občina, številka parcele, 
priimek, ime in naslov posestnika, št. posestnega lista, št. zemljiškoknjižnega vložka, 
vrsta zemljišča, razred, skupna površina parcele (m2), površina, ki ostane po 
odvzemu (m2), potrebna (odvzeta) površina za cesto(m2), površina odvzema za 
pločnik (m2), površina odvzema deviacij lokalnih cest in poti (m2), površina odvzema 
priključkov (m2), površina potrebna za pridobitev služnosti – komunalni vodi (m2). 

 
Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:1000 in mora vsebovati vrisano 
traso rekonstruirane ceste in vseh posegov, meje katastrskih občin ter kopijo katastra, 
ki ne sme biti starejša od 6 mesecev. Priložiti je potrebno zemljiško–knjižne izpiske, ki 
ne smejo biti starejši od 3 mesecev (pooblastilo za dvig na zahtevo projektanta 
dostavi naročnik). 
Zaradi sočasnih odkupov in spremljave odkupov je potrebno hkrati s katastrskim 
elaboratom pripraviti podatke za naročnika. 

    
   Projektant pripravi tabelo z naslednjimi atributnimi polji v excel dokumentu:  

� SifKo – Šifra katastrske občine 
� Parcela – Parcelna številka 
� Pov. ceste – Površina za  cesto (odkup ali služnost) 
� Pov. ploč. – površina za pločnik (odkup ali služnost) 
� Pov. avt. postaje – površina avtobusne postaje (odkup ali služnost) 
� Pov. kol. Steze – površina kolesarske steze (odkup ali služnost) 
� Opis – vrsta rabe, vrsta komunalnega voda 
� TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase 
� Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli 
� Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli 
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Projektant pripravi datoteko parcel za odkup tako, da je parcela z več vrstami rabe 
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe.  

 
Prav tako mora biti vsaka služnost zapisana v svoji vrstici, kar pomeni, da je lahko v 
tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo. 

 
Vsaka služnost za komunalne vode mora imeti napisano površino za služnost, 
dolžino ter širino komunalnega voda.  

 
Vsaka parcela za odkup mora imeti napisano površino za odkup (cesta, pločnik, 
avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, 
avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v 
eni vrstici. 
 
Vse parcele morajo imeti zapisan TipID za odkup ali služnost:  

� Tip ID 1 – odkup 
� Tip ID 2 – služnost 
� Tip ID 3 – začasna služnost 
� Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele 

 
Primer tabele: 
Sifko Parcela Pov. 

ceste 
Pov. 
pločnika 

Pov. 
avtob. 
postaje 

Pov. 
kol. 
steze 

Opis Tip 
ID 

Dolžina 
voda 

Širina 
voda 

                    
                    
                    

 
Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki 
naj vsebuje vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje: 

podatkovni sloj meje gradbene parcele, 
podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),  
podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).“ 

 
Projektant vse tako pripravljene podatke isti dan, kot odda projekt, pošlje po 
elektronski pošti na naslov odkupi@lgb.si in naročniku v vednost. 

 
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k 
izvajalcu te spremljave na e-naslov odkupi@lgb.si. 

 
Pri pripravi katastrskega elaborata je potrebno skladno s 3 d. členom upoštevati 
spremembo namembnosti zemljišč in finančno nadomestilo le-tega ovrednotiti v 
projektantskem predračunu, kot to predvideva sprememba zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C). 

 
 

10.2.15. KOMUNALNI VODI 
 

Vzdolž trase je skladno s projektnimi pogoji potrebno izdelati načrte prestavitve oz. 
zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov. V situaciji komunalnih vodov (zbirni) karti 
komunalnih vodov), ki mora biti izdelana па topografskem načrtu iп ustrezni katastrski 
podlogi, је potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih vodov. Na 
podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora је potrebno za eventualne 
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prestavitve nakazati tudi idejno геšitеv (prikazati па situaciji komunalnih vodov iп 
opisati v tekstualnem delu), njihovi izvedbeni projekti ра bodo naročeni v fazi naročila 
vseh izvedbenih projektov. Pripraviti је potrebno tudi idejne rešitve spremljajočih 
objektov (situativni prikaz), tehnično poročilo z oceno stroškov, oceno potrebnih 
komunalnih priključkov (priključna moč, potreba ро vodi) iп rešitev v zvezi z 
odvajanjem odpadnih voda ter meteornih voda). 
Preko vsakega premostitvenega objekt јe potrebno prikazati vodenje komunalnih 
vodov z upoštevanjem smernic nosilcev prostora.  
V prerezu јe potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskil1 in komunalnih vodov 
preko objekta oziroma potrebne rezerve: n.pr. cevi v robnih vencih. 
 
Predvideni oz. tangirani komunalni vodi na obravnavanem območju: JR, plinovod 
(Adriaplin), SVTK naprave, fekalna kanalizacija (gravitacijski in tlačni kanali), 
meteorna kanalizacija, vodovod, TK vod, KRS vodi, NN vodi in signalni kabel laško - 
ČN laško. 
 
Zaradi ukinitve nivojskih prehodov je vi načrtu ureditve SVTK naprav potrebno 
upoštevati predelavo SVTK naprav glavne železniške proge št. 30 na odseku Rimske 
Toplice – Laško. 
 

10.2.16. Krajinska arhitektura 
Idejni projekt odseka državne ceste z ostalimi ureditvami mora biti izdelan tako, da 
vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne iп okoljevarstvene 
rešitve iп ureditve. Izdelan mora biti v merilu 1:1000 oziroma po potrebi v ustrezno 
večjem. Posamezni načrti morajo biti izdelani v skladu s Pravilnikom о projektni 
dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55108) z ustreznim tehničnim poročilom iп projektantskim 
predračunom. 
Prikazati је potrebno ureditve reliefa iп zelenih površin s prikazom sprememb јп 
končnega stanja. 
 

10.2.17. Razno 

• Projektirane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste med gradnjo. Če je 
za čas gradnje potrebno predvideti obvoz, је (о potrebno argumentirati v 
predračunskem elaboratu (tudi осenо stroškov morebitne sanacije obvoza). 

• Prikazati јe potrebno tudi razpolaganje z izkopanim materialom (npr. raba 
izkopanega materiala za nasipe). 

• Jasno morajo biti prikazane tudi vse rekultivacije posameznih delov cest in 
eventualne ukinitve nivojskih prehodov. 

• V predračunskem elaboratu potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V ločenih 
poglavjih je potrebno prikazati tudi stroške prestavitve, zaščite iп novogradnje 
vsakega od komunalnih vodov, осеnо stroškov odkupa zemljišč, objektov, 
nadzora.  

• V predračunskem elaboratu je potrebno zajeti tudi oceno stroškov: 
- odkupa zemljišč, odškodnin, 
- za opremo za zavarovanje prometa med gradnjo, 
- projektantskega in geomehanskega nadzora, 
- oceno dodatnih stroškov zaradi dela pod prometom (delno). 
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10.2.18. Ureditev prometa med gradnjo 
 

Predvideti јe potrebno način ureditve prometa med gradnjo (gradnja v etapah) in 
oceniti stroške teh ureditev. Ureditev prometa med gradnjo је potrebno prikazati v 
situaciji ustreznega merila. 
Pri gradnji podvoza se je potrebo izogibati zaporam železniškega prometa. Čе se 
temu ni mogoče izogniti, је potrebno natančno utemeljiti ter oceniti s tem povezane 
stroške. 
Prav tako je potrebno predpisati posebne pogoje odvijanja prometa v času gradnje (7. 
odstavek 18. člena ZCes-1). 
 

11. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Izdelava projektne dokumentacije bo redno spremljana s strani nadzornega inženirja.  
 
Za predmetni IdP bo opravljena recenzija.  
Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah 
recenzijske komisije v dogovorjenem roku. 
 

12. VSEBINA PROJEKTA 
 

Vsebina projekta, map, elaboratov, idejne zasnove mora biti v skladu s Pravilnikom o 
projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti novim zahtevam glede oblikovanja etiket na 
mapah, rednikih, zvezkih. .. 
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13. ROK IZDELAVE 
 

Roki izdelave projekta: 
- oddaja IdP v 3 izvodih v recenzijo 6 mesecev po podpisu pogodbe, 
- oddaja dokončno izdelanih 6 izvodov IdP je vezana na rok, ki ga določi 

recenzijska komisija, predvidoma 9 mesecev po podpisu pogodbe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik:___________________________            Žig in podpis:_____________________ 
                ___________________________ 
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Priloga 1: Geološko – geomehanske raziskave 
 

PREDVIDENA DELA KOLIČINA 

CENA 
/EUR 
brez 
DDV ZNESEK brez DDV 

I. SONDAŽNA DELA 

Prevozi vrtalnih garnitur in opreme (okvirno 600 km) 1 kos     

Formiranje delovišča 1 pavšal     

Premiki med vrtinami 11 kos     
Število in ocenjena dolžina sondažnih vrtin za Most čez Savinjo: 
2 vrtini dolžine 15 m 

Dolžina vrtin grušču in produ 20 m     

Dolžina vrtin v kamnini 10 m     

Priprava platojev  2 kos     
Število in ocenjena dolžina sondažnih vrtin traso G1-5/0328: 
3 vrtine globine po 10 m 

Dolžina vrtin grušču in produ 15 m     

Dolžina vrtin v kamnini 15 m     

Vgradnja inklinometrov 3 kos     

Priprava platojev  3 kos     
Število in ocenjena dolžina sondažnih vrtin za podvoz in mostova na trasi R3-681/4006: 
3 vrtine globine po 10 m 

Dolžina vrtin grušču in produ 15 m     

Dolžina vrtin v kamnini 15 m     

Vgradnja piezometrov (20 m cevi) 2 kos     

Priprava platojev  3 kos     
Število in ocenjena dolžina sondažnih vrtin za traso R3-681/4006: 
4 vrtin globine po 5 m 

Dolžina vrtin grušču in produ 8 m     

Dolžina vrtin v kamnini 12 m     

Priprava platojev  4 kos     

Druga terenska dela 

Zamude časa vrtalnih ekip pri meritvah 24 ur     

Odvzemi vzorcev 54 kos     

Razkopi 10 kom     

II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH 

Izvedba SPT 73 kom     
Dinamični penetrometer (4 sonde po m) 20 m     

Presiometrične meitve v vrtinah 10 kos     
III. GEOTEHNIČNA DELA IN MERITVE 

Geodetski posnetki ustij vrtin in CPTU 22 kom     

Lociranje vrtin in CPTU 22 kom     

Geološko - geotehnična spremljava izvedbe 
raziskovalnih del, popisi vrtin in odvzemi vzorcev 
(okvirno 220 m) 220 m     

Inženirsko geološko in hidrološko kartiranje  5 dni     

Drugo:        

Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin  1 pavšal     

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE 

Naravna vlažnost 20 kos     

Konsistenca 20 kos     

Prostorninska teža 30 kos     

Moduli stisljivosti 5 kos     
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Strižna trdnost zemljin 5 kos     

Sejalne analize 10 kos     

Strižna trdnost kamnin 5 kos     

Enoosna tlačna trdnost kamnin 5 kos     

Poročilo o laboratorijskih preiskavah 1 pavšal     
V. IZDELAVA GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNEGA ELABORATA 
Izdelava geotehničnih poročil vključno z izdelavo in analizami geološko - geomehanskih modelov tal, potrebnih  
stabilnostnih analiz, izračunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava potrebnih grafičnih prilog, itd. 

Za most čez Savinjo (3dni /ing +2 dni/teh)     

Za podvoz (2dni /ing +2 dni/teh)     

Za mostova čez Lahomnico (3dni /ing +2 dni/teh)     

Za traso ceste s  podpornimi in opornimi konstrukcijami (5dni /ing +3 dni/teh)     

Hidrogeološko poročilo (2dni /ing +2 dni/teh)     

VI. DRUGA DELA 

Izdelava poročil v 14 izvodih 14 izvodov     

SKUPAJ (brez DDV)         
20% DDV         
SKUPAJ z DDV         
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Priloga 2: Pregledna situacija na ortofotu 
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Priloga 3: Situacija območja na TTN 
 

 


