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1. SPLOSNO

Obcina Lasko zeli ob pomodi ostalih drzavnih institucij na obmocju Lasko — jug v
neposredni blizini naselja Marija Gradec urediti cestno in vodno infrastrukturo.
Predmet ponudbe je izdelava IdP projekta teh ureditev je Ill. Most preko Savinje z
progo Celje — Zidani most v skladu z IDZ Stev. 933, ki jo je izdelalo podjetje Lineal
d.o.o. . Nova cestna povezava bo v prihodnosti nadaljevanje regionalne ceste st. R3-
681/4006 Lasko — Breze —Sentjur , ki se bo preko novega mostu v navezovala na
glavno cesto G1-5.

Na predmetnem obmocju je bila izdelana idejna zasnova ureditve izvennivojskega
krizanja ceste R3-681/4006 Lasko — Breze —Sentjur in ZelezniSke proge E67 Sentilj —
Maribor — Zidani most v km 515+200 (IDZ Stev. 686, Lineal d.o.0.), katere reSitve je
potrebno v celoti upostevati pri izdelavi |dP.

Vse reSitve se morajo navezovati na sprejet obcinski prostorski nacrt
vodnogospodarskih ureditev Ul.§t. 150/02 Obravnavane strokovne podlage bodo
sluzile za dopolnitev prostorskih aktov in nadaljnjih faz projektiranja.

2. OBSTOJECE STANJE

Predmetno obmocje se nahaja na skrajnem juznem delu Laskega ob naselju Marija
Gradec. Na tem delu ima dolina ozino, kar pomeni, da se glavna cesta, Savinja in
ZelezniSka proga zelo priblizajo, hkrati pa Savinja zavije za cca 170°, kar predstavlja
bistven razlog za poplavno ogrozenost LaSkega in naselja Marija Gradec. ObstojeCa
Glavna cesta (G1-/0328) poteka po poboc¢ju na desni brezini Savinje in sicer po
terenu z neugodnimi prometno tehnicnimi elementi. Regionalna cesta R3-681/4006
Lasko Sentjur poteka iz Laskega skozi podvoz pod Zeleznisko progo. Zaradi omejene
viSine in Sirine objekta poteka promet skozenj izmeni€¢no enosmerno, kar ne zados¢a
danasnjim prometnim potrebam in zahtevam prometne varnosti na regionalni cesti.
Promet peScev in kolesarjev se odvija po vozis€u, kar prav tako ne zagotavlja
ustrezne varnosti. 5
Obstojeli objekt na odseku glavne Zelezniske proge $t. 30, Zidani Most — Sentilj —
d.m. je paraboli¢ne oblike, Sirine 7.40 m in viSine v kaloti objekta 3,86 m. Konstrukcija
je izvedena kot AB lo¢na konstrukcija z prevozno viSino 3,3m. Regionalna cesta ima
zelo neugodne horizontalne elemente, minimalni radij znasa 15m. Zaradi tega je zelo
otezen promet tovornih vozil in avtobusov. Cesta je izrednega turisticnega pomena.
V smeri proti Sentjurju precka regionalna cesta potok Lahomnico.
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3. OBMOCJE OBDELAVE

IdP obravnava celotno obmocje ureditve iz navedenih IDZ, pri E¢emer je iz IDZ Stev.
686 potrebno upostevati reSitve predvidene v varianti 2, ki predvideva prestavitev
podvoza pod ZelezniSko progo, izvedba dveh novih mostov ez potok Lahomnica,

izvedbo krozis€a ter prestavitev regionalne ceste na obmocje stare struge Savinje.
Meje obmocja obdelave se povzamejo iz predmetnih IDZ.

4. PREDHODNA TEHNICNA DOKUMENTACIJA

e |DZ Stev. 686, Lineal d.o.0., ureditev podvoza ceste R3-681/4006 LasSko — Breze —
Sentjur pod Zeleznigko progo E67 Sentilj — Maribor — Zidani most

e |DZ Stev. 933, Lineal d.o.o., lll Most preko reke Savinje na obmocju ob¢ine Lasko
-JUG

e Odlok o LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vklju¢no z
ovinkom Udmat, ki ga je izdelal ZUM d.o.o. Maribor, Uradni list RS105/02

e PGD Ureditev Savinje pod Laskim — I. faza od km 13.438 do km 13.841 (Stev.
proj. 64/10, januar, marec 2011, Hidrosvet d.o.0.)

e PZ| Prestavitve reke Savinje in potoka Lahomnica, Hidrosvet d.o.o. ( v novelaciji)

e Strokovna podlaga za ureditev pe$ poti in kolesarke steze ob Savinji med Laskim
in Zidanim Mostom, ki je izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, §t. A27/08

e Prometna Studija, Lineal d.o.o., Stev. 943

e Recenzija prometne Studije

e Smernice za nacrtovanje sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem nacrtu
ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom
Udmat, Ministrstvo za promet, DRSC, sektor za upravljanje cest, §t.: 37167-
1448/2010, Ljubljana 16.6.2010

e Smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega nacrta ureditve reke
Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vklju€no z ovinkom Udmat, Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za za$¢ito in reSevanje, §t.:350-182/2010-2, Ljubljana
15.6.2010
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e Smernice za objekt: Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem nacrtu
ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom
Udmat, Elektro TurnSek, §t.: 146/1-2010/AL, Celje 10.6.2010

e Smernice &t.: LA-3108/10-JF/JI, Adriaplin, Celje 30.6.2010

e Smernice, pogoji za Spremembe in dopolnitve Odloka o LN ureditve reke Savinje
na odseku ovinek Marija Gradec vklju¢no z ovinkom Udmat, Telekom Slovenije,
sektor za vzdrzevanje omrezja in zagotavljanje storitev, §t.: 38/05-AF-
00131201006090021, Celje 22.6.2010

e Smernice za spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem nacrtu ureditve reke
Savinje na odseku ovinek Marija Gradec - vkljuéno z ovinkom Udmat, Obcina
Lasko, Urad za gospodarske javne sluzbe, Oddelek za okolje in prostor, &t.: 351-
1/10, Lasko 1.7.2010

e Smernice za nacrtovanje sprememb in dopolnitev lokacijskega nacrta za ureditev
reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat,
Ministrstvo za kulturo, RS, §t.: 35012-106/2010/4, Ljubljana 6.7.2010

e Smernice k spremembam in dopolnitvam odloka o lokacijskem nacrtu ureditve
reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec - vkljuéno z ovinkom Udmat, za
investitorja Obc&ina Lasko, Elektro Celje, st.: PP C/EC10019684/10-DF, Celje
9.6.2010

e Smernice za spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem nacrtu ureditve reke
Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vklju¢no z ovinkom Udmat, Slovenske
Zeleznice, $t.: 1.6.ZK-707/10 JB, Ljubljana 10.6.2010

e Spremembe in dopolnitve lokacijskega nacrta ureditve reke Savinje na odseku:
ovinek Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat — Seznanitev z dejstvi in
okolis¢inami pomembnimi za odlocitev v postopku celovite presoje vplivov na
okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, RS, §t.: 35409-151/2010, Ljubljana
16.7.2010

e Spremembe s podrocja upravljanja z vodami za izdelavo sprememb in dopolnitev
odloka o lokacijskem nacrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija
Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat, MOP, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek obmocja Savinje, §t.: 35001-342/2010-2, Celje
22.7.2010

* Projektni pogoji k idejni zasnovi: Ureditev izvennivojskega krizanja zelezniske
proge in ceste R3-681 odsek 4006 Lasko — Brezice — Sentjur — Marija Gradec,
Ministrstvo za promet, DRS za vodenije investicij v javno Zeleznisko infrastrukturo,
§t.: 032-1/2007 ZP 271, Maribor 26.11.2007

e Projektni pogoji za izdelavo projekine dokumentacije podvoza v kraju Marija
Gradec, Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrzevanje in
varstvo cest, §t.:347-09-2647/2004, Celje 23.4.2004

5. PREDLOG RESITVE

Predmet te projektne naloge je izdelava vseh infrastrukturnih ureditev. Glavni posegi
pasovi za levo zavijanje za navezavo na G1-5/0328 in R3-681/4006, novi podvoz
pod glavno Zeleznisko progo, dva mostova na Lahomnici in ostale pripadajoce
prilagoditi tako, da bo ustrezala zahtevam Pravilnika o projektiranju cest.

Na regionalni cesti je predvidena izvedba novega kroziS¢a zaradi prestavitve podvoza
pod ZelezniSko progo. KrozZis€e mora biti takSnih dimenzij, da bo omogoc€ena voznja
vsem vrstam motornih vozil. R cesta se deloma prestavi na trenutno lokacijo struge
reke Savinje, ki bo na tem odseku regulirana (projekt Hidrosvet) in s tem prestavljena
nekoliko proti zahodu. Na potoku Lahomnica sta predvidena dva nova mosta.
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6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Predvideti je potrebno ureditev pe§ in kolesarske poti skladno s strokovnimi
podlagami.

Vse cestne resitve je potrebno izdelati v smislu varnosti proti poplavam, ki so pereca
problematika tega obmocja, na merodajen pretok Savinje z ustrezno varnostno visino.

VSEBINA OBDELAVE

Zahtevana obdelava vseh premostitvenih objektov je IDZ z osnovnimi stati¢nimi
izra€uni in oceno vrednosti investicije.

MOST PREKO SAVINJE

Osnovni podatki o mostu

Doliina mostu osno: 112 m

Sirina: 9,50 mdo 17,00 m
Kvadratura: 1405 m?

Predvidena projektna hitrost na mostu: v,< 50 km/h

Pogoji za zasnovo mosta

vvvvv

spremenljivo Sirino, na sredini mosta 9,50 m, na obeh koncih pa okoli 17 m. Most je
vidno izpostavljen iz strani (omenjeni cesti), predvsem pa od zgoraj (od cerkve Marija
Gradec iz neposredne blizine ter okoliskih hribov), zato je potrebno tlorisno
spremembo Sirine izvesti oblikovno Cisto, najbolje dvoosno simetri¢no. Upostevati je
potrebno principe dobrega oblikovanja inzenirskih konstrukcij.

Karakteristi¢ni profil:

Vozis€e in robni pas: 0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 = 6,50 m
Hodnik z vencem: 2x(1,25+0,25) = 3,00 m
Sirina mostu na sredi premostitve: 9,50 m

Na razS8irjenih delih se izvedejo pasovi za leve zavijalce

Vzdolzna dispozicija

V skladu s smernicami Urada za vode (glej to¢ko 4.1) ter v nasprotju s predhodno
izdelano idejno zasnovo, je most potrebno nacrtovati brez vmesnih podpor.
Konstrukcijski elementi ne smejo segati v vodni profil struge. Premostitvene odprtine
morajo prevajati visoke vode (Q100) z ustreznim varnostnim nadviSanjem. UpoStevati
je potrebno Ze izdelano (tocka 4) hidrotehni¢no dokumentacijo za to podrocje.

Konstrukcija

Konstrukcija se lahko predvidi iz priznanih modernih materialov, kot so beton,
prednapeti beton, konstrukcijsko jeklo o0z. njihove kombinacije. Zelo tezka
hidrotehni€na omejitev o konstrukciji brez vmesnih podpor (razlog je izredna poplavna
izpostavljenost) pomeni, da bo potrebo zasnovati konstrukcijo z enim samim
razponom dolzine 112m. Zaradi nizke nivelete mostu, ki jo omejujejo navezave na
obstojeCe ceste ter visokega vodnega profila, bo nosilna konstrukcija morala biti
obrnjena navzgor.
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6.2.
6.2.1.

Temeljenje

Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati
v okviru tega projekta. Na mestu vsake krajne podpore mora biti izvedena dovol;
globoka vrtina, da je mogocCe natan¢no doloCiti pogoje temeljenja, deformacije,
stabilnost in ostale merodajne geotehni¢ne parametre. Pri zasnovi je potrebno
upostevati hudourniski zna€aj vodotoka v izogib spodjedanja opornikov.

Oprema objekta

Oprema objekta mora zagotavljati varno uporabo ter upoStevati vizualno
izpostavljenost objekta. UposStevati je potrebo priporocila iz TSC 07 Premostitveni
objekti.

Odvodnjavanje

Odvod meteorne vode je predvideti s pre€nimi in vzdolznimi nagibi na vozid¢ni
povrsini, ter zajemanje preko talnih izlivnikov. Zbirni vzdolzni vod se vodi k nizje
lezeCemu oporniku tam pa skladno s projektom odvodnje celotnega obmocja (tocka
10.2.8) vraca v odvodnike.

PODVOZ POD ZELEZNISKO PROGO

Pogoji za zasnovo podvoza

Skladno z IDZ je potrebno predvideti izvedbo novega podvoza v AB izvedbi, kot
okvirna konstrukcija z razponom priblizno 10,50m in kotom krizanja cca 67 stopin;.
Svetla viSina objekta mora omogoca prevoznost tovornih vozil - priklopnikov. Vodenje
pescev in kolesarjev v novem podvozu ni predvideno, saj bodo za prehod uporabljali
obstojeci podvoz.

Karakteristi¢ni profil ceste na obmoc¢ju podvoza:
Vozi&€e in robni pas: 0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25
Interventni hodnik: 2x1,00

6,50 m
2,00 m

Konstrukcija

Podvoz naj se predvidi modernih materialov, kot so beton, konstrukcijsko jeklo oz.
njihove kombinacije. Tehnologija gradnje mora omogociti stalno prevoznost
ZelezniSke proge. Zaradi elektrifikacije proge je potrebno predvideti katodno zas¢ito
objekta.

Temeljenje

Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati
v okviru tega projekta. Na mestu objekta mora biti izvedena dovolj globoka vrtina, da
je mogoce natanc¢no dolociti pogoje temeljenja, deformacije, stabilnost in ostale
merodajne geotehnitne parametre.

Obremenitve

Pri projektiranju podvoza je potrebno upostevati modele obremenitve za glavno
Zeleznisko progo $t. 30, Zidani most — Sentilj — d.m. po obtezbeni shemi UIC 71
(obremenitev D4).

Promet v €asu gradnje

Pri projektiranju podvoza je potrebno upostevati odvijanje prometa najmanj po enem
tiru v asu izvajanja del.
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6.3.
6.3.1.

6.4.

MOSTOVA PREKO LAHOMNICE

Pogoji za zasnovo podvoza

Za potrebe prestavljene regionalne ceste ter servisne ceste ob Savinji je potrebno
izdelati dva mostova preko Lahomnice. Zasnovo obeh objektov je potrebno povzeti iz
IDZ.

Most 1 se izvede na obstojeci regionalni cesti kot nadomestni objekt. Objekt mora biti
zasnovan tako, da prevaja zaledne vode ob upostevanju povratne poplavne vode
Savinje. Svetla viSina objekta je 2.70m.

Most 2 se izvede na servisni cesti (priklju€na cesta do novega mostu) ob Saviniji.
Konstrukcija mora biti zasnovana tako, da zadostuje pogojem protipoplavne varnosti
tako reke Savinje kot potoka Lahomnice.

Karakteristi¢ni profil:

Most 1:
Vozis€e in robni pas: 0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 = 6,50 m
Hodnik z vencem: 2x(1,25+0,25) = 3,00 m
Most 2:
Vozis€e in robni pas: 0,25 + 3,00 + 3,00 + 0,25 = 6,50 m
Hodnik z vencem: 2x(1,25+0,25) = 3,00 m

Konstrukcija

Oba objekta Most 1 ter Most 2 naj bosta zasnovana kot AB okvirna konstrukcija
razpona cca. 8.0m. Spodnji rob konstrukcije ne sme biti niZji od viSine visoke vode
(Q100) z ustreznim varnostnim nadviSanjem.

Temeljenje

Temeljenja se izdela skladno z geomehanskim elaboratom, ki ga je potrebno izdelati
v okviru tega projekta. Na mestu objekta mora biti izvedena dovolj globoka vrtina, da
je mogoCe natanc¢no doloCiti pogoje temeljenja, deformacije, stabilnost in ostale
merodajne geotehnitne parametre.

CESTE IN KRIZISCA

- Glavna cesta G1-5
Izbran rang ceste POVEZOVALNA CESTA v =70 km/h

Predvidena je rekonstrukcija cestiS€a na odseku od km12+400 do km12+750 v dolzini

vvvvv

navezavo na novi most.

- Regionalna cesta R3-681
Izbran rang ceste ZBIRNA CESTA v = 70 km/h

Zaradi izvedbe novega podvoza pod ZelezniSko progo je predvidena prestavitev
regionalne ceste v dolZini skupni dolzini 550 m. Pri tem je upoStevana tudi odsek LC

vvvvv

potrebno upostevati protipoplavno Studijo ter predvideti ustrezno za&¢ito vozis€a pred
poplavnimi vodami .
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6.4.1.

- Lokalna cesta LC 2000031
Izbran rang ceste DOSTOPNA CESTA v = 40 km/h

Predvidena je prestavitev LC zahodno od Zeleznice v dolzini cca 200 m zaradi

fvo v

preko ZelezniSke proge se ukine.

- Nadomestna lokalna cesta Marija Gradec - Radoblje
Izbran rang ceste DOSTOPNA CESTA v = 40 km/h

Zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov je v IDP potrebo predvideti nadomestno
dostopno cesto Marija Gradec — Radoblje. Nacrtovalec preveri najustreznojsSo lokacijo
glede na lastnistvo zemljis€a. Predvidoma je to juzno od zelezniSske proge, kjer je
vecina zemljiS€a v lasti SZ. Dolzina prestavitve je priblizno 850 m.

vvvvv

vvvvv

semaforizirati z izvedbo pasu za levo zavijanje na glavni in stranski smeri. Sirine
voziS€a in potek robov je potrebno preveriti z zavijalnimi krivuljami, tako da bodo
ustrezali prevoznosti z merodajnim vozilom skladno s pravilnikom o projektiranju
ceste in cestnih priklju¢kih na javne ceste.

vvvvv

Studiji prikljucek lokalne ceste prometno ne predstavlja obremenitve, vendar pa je
zaradi prometne varnosti potrebna izvedba pasu za levo minimalne dolzine L=20m za
zavijanje iz smeri Ladkega. Potek robov cesti§€¢a mora biti je prilagojen prevoznosti z
merodajnim vozilom in preverjen z dinami¢nimi zavijalnimi krivuljami.

- Krozis¢e na R3-681

Predvideno je trikrako kroziS€e s premerom 36 m, kar zagotavlja teko€ promet vsem
vrstam motornih vozil. Na cestah niso predvideni hodniki za peSce in kolesarje, saj
naj bi v ta namen sluzila obstojeCa cesta in podvoz. Celotno krozi§¢e mora biti
varovano pred poplavnimi vodami (Q100) z izvedbo protipoplavnih nasipov in zidov.

Naro¢nik predlaga, da se v fazi izdelave projekta predvidi tudi preveritev variante s

vvvvv

Karakteristi¢ni precni profili

Na osnovi 39. ¢lena pravilnika o projektiranj cest so izbrani slede€o karakteristicni
profil:

Glavna cesta:
Izbrani profil je prilagojen obstojeci Sirini cestiS¢a in rangu ceste
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e NPP:

- voziScée: 2 x 3,00m = 6,00m

- robni pas: 2 x0,25m = 0,50m

- bankina: 2 x1,00m = 2,00m
Skupaj: 8,50m

Regionalna cesta:
Izbrani profil je prilagojen obstojedi Sirini cesti€a in predvidenemu rangu ceste

e NPP:

- voziScée: 2 x 3,00m = 6,00m

- robni pas: 2 x0,25m = 0,50m

- bankina: 2 x1,00m = 2,00m
Skupaj: 8,50m

Lokalna cesta Marija Gradec - Radoblje:
Izbrani profil je prilagojen obstojedi Sirini cestiS€a in predvidenemu rangu ceste

e NPP:

- vozisScée: 2 x2,50m = 5,00m

- bankina: 2x0,75m = 1,50m
Skupaj: 6,50m

Kolesarska steza in pespot:
Izbrani profil je usklajen z veljavno zakonodajo in strokovno podlago za
ureditev peSpoti in kolesarske steze.

e NPP:

- kolesarska steza 2x1,00m = 2,00m

- hodnik za peSce 1 x1,50m = 1,50m

- bankina: 2 x0,50m = 1,00m
Skupaj: 4,50m

6.4.2. Pes in kolesarski promet

Skladno z IDZ je potrebno nacrtovati plo¢nik za pesce in kolesarje — kot dvosmerna
kolesarska steza in hodnik za peSce navezave na obstojeCo regionalno cesto na
severu, do priklju¢ka na lokalno cesto na jugu nacrtovane ureditve.

Potek kolesarske steze mora biti usklajen s strokovno podlago za ureditev peSpoti in
kolesarske steze ob Savinji med Laskim in Zidanim Mostom .

7. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upostevati navodila za oblikovanje vsebine projekine
dokumentacije ter prakticne napotke za oznacevanje prilog formata A4 ter oblikovanje
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risb in lokacije Sifre risbe zbrane v publikaciji Klasifikacijski nacrt za projektno
dokumentacijo (glej spletno stran Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za
ceste), jih smiselno prilagoditi (tudi dopolniti) po veljavni zakonodaji. Projekt mora biti
v skladu s Splosnimi tehni¢nimi pogoji (RepubliSka uprava za ceste, junij 1994,
november 1996).

V skladu s to¢kami 1.2, 1.3 in 1.4., Odlo¢be ministrstva za promet z dne 16.02.2006,
8t 2611-5/2005/1580-0006107 se ukinejo nivojski prehodi:

- NPr Oskar vkm 514 + 605

- Npr Marija Gradec v km 514 + 973

- NPr Laska Klavnica v km 515 + 673

vsi preko Zeleznigke proge &t. 30, Zidani most — Sentilj — d.m.

PredraCunski elaborat je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji -
opisi del, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005.

Pri izdelavi projekta in popisov del je potrebno upoStevati veljavne oz. standardne
postavke. Novi popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije za ceste. V kolikor se v
obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. pravilniki in standardi, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

Upostevati je potrebno veljavno Evropsko regulativo SIST EN in SIST ENV za
projektiranje gradbenih konstrukcij. S 1. januarjem 2008 so v veljavi Evrokodi na vseh
podrogjih.

8. STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE

Pri izdelavi IdP je potrebno upostevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in

vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge in sicer:

- Prostorske sestavine dolgoro¢nega in srednjero¢nega druzbenega plana Obcine
Lasko z urbanisti¢no zasnovo,

- digitalni topografski nacrt in katastrski nacrt ter orto foto nacrt,

- podatke o obstojecih infrastrukturnih vodih in napravah,

- podatke o naravnih lastnostih prostora in omejitvah glede varovanja,

- druge elemente obdelave (veljavne urbanisticne reSitve sosednjih obmodij,
prometne resitve in Studije),

- Geodetski na¢rt oomocja obravnave,

- Informacije iz Lokacijskih informacij za okvirno obmocje zemljiS¢ vkljucenih v
izdelavo prostorskega akta.

- Projektni pogoji na izdelano predmetno IDZ

9. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in
standarde. Ce se v obdobju projektiranja zakoni oz. pravilniki in standardi
spremenijo, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upos$tevati.

Projektant naj uposteva tudi vse druge Tehni¢ne smernice za ceste (TSC), ki jih je
Ministrstvo za promet sprejelo v letih od leta 2000 dalje.

Posebej opozarjamo e na:

10/ 23



IDP infrastrukturnih ureditev v sklopu ureditve Savinje na obmocju Lasko jug — Marija Gradec _ Projekina naloga

10.

10.1.

10.2.
10.2.1.

V' Republiki Sloveniji veljavni zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi standardi in
smernice ki obravnavajo, projektiranje in izgradnjo inZenirskih objektov
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. 1.RS,101/ 05)

SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije (in FB 101)

SIST EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcij (in FB 102)

SIST EN 1993 - Projektiranje jeklenih konstrukcij (in FB 103)

SIST EN 1994 - Projektiranje sovprezZnih konstrukcij (in FB 104)

SIST EN 1997 - Geotehniéno projektiranje

SIST EN 1998 - Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

SIST EN 206-1 - Beton (Specifikacije, lastnosti, proizvodnja in skladnost)
SIST EN 1317-1-G in TSC 02 210- Varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve
SIST EN 1337 - Evropski standardi za lezis¢a

TSC 07 - Tehni¢ne specifikacije za objekte na cestah

TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Kot podlogo za projektiranje se uporabi geodetski nacrt, izdelan v skladu s
Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS &t. 40/04 in 33/07-ZPNacrt).
Geodetski nacrt obravnavanega obmocja zagotovi naro¢nik in mora biti izdelan v
natanénosti merila M 1:500. Geodetski nacrt mora zajeti SirSe podrocje ureditve
celotne konture objektov, ki se nahajajo v tem pasu. Nacrt mora biti opremljen s
certifikatom geodetskega nacrta.

Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektanti posameznih nacértov oz. elaboratov in
odgovorni geodet morajo biti navedeni v sploSnem delu projekta.

SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE
SPLOSNO

Upostevati in opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti obcine.

UposStevati je potrebno nacrt vozis€ne konstrukcije, ki se izdela na osnovi
upostevanja:

obsega in strukture vozil v pricakovani planski dobi,

naslednjih terenskih in laboratorijskih preiskav oz. del:

izkop sondaznih jaSkov ob vozi§€u za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstojece
konstrukcije (rekonstrukcija) in sestave raséenih tal vklju¢no z odvzemom vzorcev,
meritve nosilnosti tal CBR ali dinami¢nega modula Evd, iz katerega se oceni CBR.
Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju rascenih tal.

laboratorijske preiskave zrnavosti za ugotovitev vsebnosti glinastih frakcij in s tem
zmrzlinske odpornosti.

Elaborat vozi§€¢ne konstrukcije mora biti viozen v samostojno mapo (opremljen v

skladu s Pravilnikom o projektni in tehni€ni dokumentaciji). I1zdelan elaborat mora biti
veljaven za fazo PZI.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.3.

V tekstualnem delu je potrebno v tabelariéni obliki prikazati dopustne in dejansko
uporabliene tehniCne elemente; v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju
obrazloziti, kaj je temu vzrok.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse pridobljene smernice.

V projektu, ki se ga odda v postopek recenzije, morajo biti prilozene vse predhodno
pridoblijene smernice. V kolikor se ga odda, preden se pridobi vse smernice, je
potrebno k projektu priloziti dokazilo (vrocilnico), s katero se dokazuje molk nosilcev
urejanja prostora. V nasprotnem primeru se smatra, da je projekt pred recenzijo
nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

HIDROLOSKO - HIDRAVLICNA ANALIZA LAHOMNICE IN SAVINJE Z VODNO-
GOSPODARSKIMI UREDITVAMI

Predmet naloge je izdelava hidroloSko hidravli¢ne analize, ki mora biti izdelana na
podlagi detajlnih terenskih razmer z realno hidravli¢no analizo, z upoStevanjem SirSe
vodnogospodarske problematike SirSega obmodja.

Izdelati je potrebno hidrolosko-hidravliéno analizo za obstojece stanje in za stanje po
izvedbi rekonstrukcije. V sklopu hidroloSko-hidravlicne analize je potrebno izdelati
karte poplavne in erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne in erozijske
nevarnosti in sicer za stanje brez posega, ter za stanje s posegom in potrebnimi
ukrepi. HidroloSka analiza se izdela za povratne dobe Q5, Q20, Q50, Q100.

Predmetna gradnja sega na obmocje vodotokov Savinja in Lahomnica. Predvidena je
gradnja novega mostu €ez reko Savinjo v dolzini 112m in dva mostova ez potok
Lahomnica. Prav tako je potrebno v sklopu izdelave strokovnih podlag izdelati nacrt
vodnogospodarskih ureditev na osnovi hidravli€no hidroloskih analiz SirSega obmodja.
V sklopu nacrta mora biti prikazana ureditev odvodnje zalednih vod, katerih sistem
odvodnje bo spremenjen zaradi posega v prostor. Se posebej bi opozorili na problem
zajezitve Lahomnice v primeru visokih voda Savinje in zagotavljanja poplave varnosti
zaledja.

Projektant mora pridobiti predhodne VG smernice za predvidene posege in soglasje
oziroma mnenje MOP-ARSO na izbrane reSitve. Projektanta opozarjamo, da je
potrebno upostevati dolocbe novega zakona o vodah!

GEOLOSKO — GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Na osnovi smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega nacrta ureditve
reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat, je
potrebno izdelati inZenirsko-geoloske, hidrogeolodke, geomehanske in seizmitne
podlage na osnovi katerih bo mogoce priceti s projektiranjem odsekov cest G1-5/032
in R3-681/4006, vkljuéno z mostom ez Savinjo, mostovoma €ez Lahomnico in
podvozom pod zeleznico.

.1 Program preiskav za fazo IdP

Obseg preiskav, je izdelan tako da bo podal vse potrebne geoloske, geomehanske,
hidrogeoloske in seizmi¢ne podlage za naslednje objekte:

- traso G1-5/0328 na desnem bregu Savinje
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- traso R3-681/4006 na levem bregu Savinje
- most ¢ez Savinjo

- mostova ¢ez Lahomnico in

- podvoz pod Zeleznisko progo.

Popis del potrebnih za izdelavo potrebnih podlog je podan v prilogi 1.

Za vsak objekt je potrebno izdelati lo€en geoloSko-geomehanski elaborat, ki mora
vsebovati izdelane geoloSko-geomehanske modele tal, potrebne stabilnostne analize,
izraCune projektnih obremenitev, odporov posedkov z ustreznimi grafiCnimi
podlogami. Vrtine morajo biti izdelane z uporabo dvojnih jedrnikov, tehnologija mora
omogocati pridobivanje intakinega jedra. Vse preiskave morajo biti izvedene
upostevanjem veljavnih slovenskih in tujih standardov. Podatki in rezultati morajo biti
interpretirani skladno z dolocili SIST EN. Elaborat mora vsebovati:

- GeoloSko-geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnosti temeljnih tal
- Geotehni¢no projektno porocilo

10.2.3..2 Rok za izvedbo del

Rok za izvedbo vseh preiskovalnih del in izdelavo zahtevanih elaboratov je 60 dni.

10.2.4. PROMETNA STUDIJA

Vse reSitve morajo biti usklajene s prometno Studijo LINEAL, Stev. 943, ki mora biti
prilozena IdP. V primeru bistvenih odstopanj od Ze izdelanih IDZ, je potrebno Studijo
novelirati. Projektna Studija mora biti recenzirana in s tem potrjena s strani DRSC.

10.2.5. PROJEKTNA HITROST, RAZSIRTVE VOZISCA

Uposteva se projektno hitrost dolo€eno v IDZ. Na glavni in regionalni cesti za izracun
razSiritev voziS€a predvidi sre€anje dveh tovornih vozil s priklopnikom oziroma
polpriklopnikov.

10.2.6. HIDROTEHNICNO POROCILO

Sestavni del projekta je tudi hidrotehni¢no porocilo, katerega si je izbrani ponudnik
dolzan priskrbeti sam in na osnovi tega izdelati dopolnitev. Pri projektiranju je
potrebno upostevati smernice podane v poro€ilu in posebno pozornost nameniti
odvodnjavaniju talnih in meteornih voda.

10.2.7. PROTIPOPLAVNI UKREPI

Na prestavlieni in poglobljeni regionalni cesti R3-681/4006 Lasko - Breze
(Sentrupert) - Sentjur je potrebno predvideti protipoplavni nasip do viSine, ki bo
doloena z hidroloSko — hidravliéno analizo. Na obmoc&ju krozis¢a je potrebno
predvideti protipoplavni zid. Na obmocju mostu preko Lahomnice (M2) je potrebo krila
mostu izvesti do viSine protipoplavnega nasipa z navezavo nanj.
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Vsi nacrtovani ukrepi morajo biti usklajeni s protipoplavnimi ukrepi predvidenimi s
poplavnim prostorskim aktom (Odlok o LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek
Marija Gradec — vkljuéno z ovinkom Udmat, ki ga je izdelal ZUM d.o.o. Maribor,
Uradni list RS105/02) ter projektom PGD Ureditev Savinje pod Laskim — I. faza od km
12.348 do km 13.841, (Stev. proj. 64/10, januar, marec 2011, Hidrosvet d.0.0.) h
kateremu je bilo s strani MOP ARSO Oddelek obmo¢ja Savinje podano vodno
soglasje Stev. 35507-124/2011-2, z dne 10.03.2011. Nacrtovalec lahko v postopku
izdelave |dP zaprosi navedeni organ za izdajo projektnih pogojev.

10.2.8. PRIKLJUCKI IN UVOZI

Potrebno je obdelati vse priklju¢ke, dovoze in uvoze do javnih objektov in
stanovanjskih hi§ v obmocju obdelave obravnavane rekonstrukcije. Uvozne radije je
treba prilagoditi merodajnim vozilom.

10.2.9. MERODAJNO VOZILO

vvvvv

vozilo s priklopnikom oziroma polpriklopnik. Zavijalne loke je potrebno preveriti z
dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. ¢l. Pravilnika).

Merodajno vozilo na ostalih prikljuckih in dovozih oceni projektant glede na promet na
priklju¢ku oz. glede na podatke, ki jih pridobi na obcini.

10.2.10. HODNIKI ZA PESCE, KOLESARSKE STEZE IN AVTOBUSNA POSTAJALISCA

Urediti je potrebno hodnike za pesce in kolesarske steze v skladu z idejno zasnovo, v
kateri je predvidena dvosmerna kolesarska steza s hodnikom za peSce od navezave
na obstojeCo regionalno cesto na severu do prikljucka na lokalno cesto pri
predvidenem mostu na jugu ureditve.

Predlagani potek kolesarske steze na obmocju predvidenega krozis€a poteka na
predvidenem objektu (brvi) preko vzhodnega prikljuénega kraka vzporedno z
ZelezniSko progo, s Cimer se izognemo nevarnemu in nepreglednemu nivojskemu
prehodu za peSce in kolesarje. Predlog trase v nadaljevanju predvideva potek steze

vvvvv

lokalno cesto ter s prikljucitvijo kolesarske steze na lokalno cesto.

Potek kolesarske steze je usklajen s strokovno podlago za ureditev peSpoti in
kolesarske steze ob Savinji med Laskim in Zidanim Mostom v navezavi na zacetku in
koncu predvidenega poteka steze z tem nacértom.

Na G1 cesti in na predvidenem novem mostu ¢ez Savinjo promet kolesarjev ni
predviden oziroma se vodijo po voziScu.

Avtobusna postajali§¢a na predmetnem odseku niso predvidena.
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10.2.11. JAVNA RAZSVETLJAVA

in kolesarskih poti.

10.2.12. ODVODNJAVANJE

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozis€a — na kak$en nacin doloci
projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi¢nosti (meteorna kanalizacija ali
druga ustrezna resitev).

Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija, prepusti...), pri tem
pa upostevati vse obstojeCe prepuste. Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane
koli€¢ine padavin je potrebno izraCunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih
objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.

Potrebno je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest ( Uradni list RS &t. 47/05).

10.2.13. RUSITVE

V projektu je treba predvideti in obdelati eventualne rusitve ali prestavitve dvori§énih
ograj, zidov, protihrupnih ograj ipd. in nadomestilo z novimi.

10.2.14. KATASTRSKI ELABORAT

Katastrski elaborat, mora vsebovati katastrski nacrt, seznam parcel, na katerih se
izvajajo posegi, s podatki: poseg na zemljisCe, katastrska obcina, Stevilka parcele,
priimek, ime in naslov posestnika, §t. posestnega lista, §t. zemljiSkoknjiznega viozka,
vrsta zemljiS€a, razred, skupna povrSina parcele (m2), povrSina, ki ostane po
odvzemu (m2), potrebna (odvzeta) povrSina za cesto(m2), povrSina odvzema za
plo¢nik (m2), povrSina odvzema deviacij lokalnih cest in poti (m2), povrSina odvzema
priklju¢kov (m2), povrsina potrebna za pridobitev sluznosti — komunalni vodi (m2).

Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:1000 in mora vsebovati vrisano
traso rekonstruirane ceste in vseh posegov, meje katastrskih obcin ter kopijo katastra,
ki ne sme biti starejSa od 6 mesecev. PriloZiti je potrebno zemljiSko—knjizne izpiske, ki
ne smejo biti starejSi od 3 mesecev (pooblastilo za dvig na zahtevo projektanta
dostavi naro¢nik).

Zaradi socasnih odkupov in spremljave odkupov je potrebno hkrati s katastrskim
elaboratom pripraviti podatke za naro¢nika.

Projektant pripravi tabelo z naslednjimi atributnimi polji v excel dokumentu:
» SifKo — Sifra katastrske obcine

Parcela — Parcelna Stevilka

Pov. ceste — PovrsSina za cesto (odkup ali sluznost)

Pov. plo€. — povr$ina za plo¢nik (odkup ali sluznost)

Pov. avt. postaje — povrSina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)

Pov. kol. Steze — povrsina kolesarske steze (odkup ali sluznost)

Opis — vrsta rabe, vrsta komunalnega voda

TipID — 1 —odkup, 2 — sluznost, 3 — za¢asna sluznost, 4 — odkup izven trase

Dolzina voda — Dolzina komunalnega voda na parceli

Sirina voda — Sirina komunalnega voda na parceli
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Projektant pripravi datoteko parcel za odkup tako, da je parcela z ve¢ vrstami rabe
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe.

Prav tako mora biti vsaka sluznost zapisana v svoji vrstici, kar pomeni, da je lahko v
tabeli ve€ vrstic z isto Sifro katastrske obcine in isto parcelo.

Vsaka sluznost za komunalne vode mora imeti napisano povrSino za sluznost,
dolzino ter Sirino komunalnega voda.

Vsaka parcela za odkup mora imeti napisano povrsino za odkup (cesta, plocnik,
avtobusna postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, plocnik,
avtobusno postajo ali mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi Stirje atributi v
eni vrstici.

Vse parcele morajo imeti zapisan TipID za odkup ali sluznost:
Tip ID 1 — odkup

Tip ID 2 — sluznost

Tip ID 3 — za¢asna sluznost

Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

Primer tabele:

Sifko Parcela | Pov. Pov. Pov. Pov. |Opis|Tip |Dolzina |Sirina
ceste |plo¢nika |avtob. kol. ID |voda voda
postaje |steze

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki
naj vsebuje vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

podatkovni sloj meje gradbene parcele,

podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

podatkovni sloj zemljiSkega katastra (parcele).”

Projektant vse tako pripravljene podatke isti dan, kot odda projekt, poslie po
elektronski posti na naslov odkupi@Igb.si in naro¢niku v vednost.

V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k
izvajalcu te spremljave na e-naslov odkupi@Igb.si.

Pri pripravi katastrskega elaborata je potrebno skladno s 3 d. ¢lenom upostevati
spremembo namembnosti zemlji§¢ in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v
projektantskem predracunu, kot to predvideva sprememba zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljis¢ih (ZKZ-C).

10.2.15. KOMUNALNI VODI

Vzdolz trase je skladno s projektnimi pogoji potrebno izdelati nacrte prestavitve oz.
za&cito vseh tangiranih komunalnih vodov. V situaciji komunalnih vodov (zbirni) karti
komunalnih vodov), ki mora biti izdelana na topografskem nacrtu in ustrezni katastrski
podlogi, je potrebno vrisati stanje obstojecih ter predvidenih komunalnih vodov. Na
podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora je potrebno za eventualne
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prestavitve nakazati tudi idejno reSitev (prikazati na situaciji komunalnih vodov in
opisati v tekstualnem delu), njihovi izvedbeni projekti pa bodo naro€eni v fazi narocila
vseh izvedbenih projektov. Pripraviti je potrebno tudi idejne reSitve spremljajocih
objektov (situativni prikaz), tehni¢no poroc€ilo z oceno stroSkov, oceno potrebnih
komunalnih priklju¢kov (prikljuéna mo¢, potreba po vodi) in reSitev v zvezi z
odvajanjem odpadnih voda ter meteornih voda).

Preko vsakega premostitvenega objekt je potrebno prikazati vodenje komunalnih
vodov z upostevanjem smernic nosilcev prostora.

V prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskil1 in komunalnih vodov
preko objekta oziroma potrebne rezerve: n.pr. cevi v robnih vencih.

Predvideni oz. tangirani komunalni vodi na obravnavanem obmodju: JR, plinovod
(Adriaplin), SVTK naprave, fekalna kanalizacija (gravitacijski in tlacni kanali),
meteorna kanalizacija, vodovod, TK vod, KRS vodi, NN vodi in signalni kabel lasko -
CN lasko.

Zaradi ukinitve nivojskih prehodov je vi nacrtu ureditve SVTK naprav potrebno
upostevati predelavo SVTK naprav glavne ZelezniSke proge $t. 30 na odseku Rimske
Toplice — Lasko.

10.2.16. Krajinska arhitektura

Idejni projekt odseka drzavne ceste z ostalimi ureditvami mora biti izdelan tako, da
vkljuCuje vse funkcionalne, urbanisti¢ne, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene
reSitve in ureditve. Izdelan mora biti v merilu 1:1000 oziroma po potrebi v ustrezno
veCjem. Posamezni nacrti morajo biti izdelani v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55108) z ustreznim tehni€nim porocilom in projektantskim
predracunom.

Prikazati je potrebno ureditve reliefa in zelenih povrSin s prikazom sprememb jn
kon¢nega stanja.

10.2.17. Razno

* Projektirane resitve morajo omogoéiti stalno prevoznost ceste med gradnjo. Ce je
za Cas gradnje potrebno predvideti obvoz, je (o potrebno argumentirati v
predracunskem elaboratu (tudi oceno stro§kov morebitne sanacije obvoza).

e Prikazati je potrebno tudi razpolaganje z izkopanim materialom (npr. raba
izkopanega materiala za nasipe).

e Jasno morajo biti prikazane tudi vse rekultivacije posameznih delov cest in
eventualne ukinitve nivojskih prehodov.

e V predradunskem elaboratu potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V lo¢enih
poglavjih je potrebno prikazati tudi stroSke prestavitve, za&€ite in novogradnje
vsakega od komunalnih vodov, oceno stroSkov odkupa zemljiS¢, objektov,
nadzora.

e V predracunskem elaboratu je potrebno zajeti tudi oceno stroskov:

odkupa zemljis¢, odSkodnin,

za opremo za zavarovanje prometa med gradnjo,

projektantskega in geomehanskega nadzora,

oceno dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom (delno).
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10.2.18. Ureditev prometa med gradnjo

11.

12.

Predvideti je potrebno nacin ureditve prometa med gradnjo (gradnja v etapah) in
oceniti stroSke teh ureditev. Ureditev prometa med gradnjo je potrebno prikazati v
situaciji ustreznega merila.

Pri gradnji podvoza se je potrebo izogibati zaporam Zelezniskega prometa. Ce se
temu ni mogoce izogniti, je potrebno natancno utemeljiti ter oceniti s tem povezane
stroske.

Prav tako je potrebno predpisati posebne pogoje odvijanja prometa v ¢asu gradnje (7.
odstavek 18. ¢lena ZCes-1).

PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izdelava projektne dokumentacije bo redno spremljana s strani nadzornega inZenirja.
Za predmetni IdP bo opravljena recenzija.

Projektant je dolzan popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
recenzijske komisije v dogovorjenem roku.

VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta, map, elaboratov, idejne zasnove mora biti v skladu s Pravilnikom o
projektni dokumentaciji (Uradni list RS, &t. 55/08).

Posebno pozornost je potrebno posvetiti novim zahtevam glede oblikovanja etiket na
mapah, rednikih, zvezkih. ..
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13. ROKIZDELAVE

Roki izdelave projekta:

- oddaja IdP v 3 izvodih v recenzijo 6 mesecev po podpisu pogodbe,

- oddaja dokon¢no izdelanih 6 izvodov IdP je vezana na rok, ki ga doloci
recenzijska komisija, predvidoma 9 mesecev po podpisu pogodbe.

Ponudnik: Zig in podpis:
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Priloga 1: GeoloSko — geomehanske raziskave

I. SONDAZNA DELA

Prevozi vrtalnih garnitur in opreme (okvirno 600 km) 1 kos
Formiranje delovis¢a 1 pavsal
Premiki med vrtinami 11 _kos
Stevilo in ocenjena dolzina sondaznih vrtin za Most ¢ez Savinjo:

2 vrtini dolZzine 15 m

Dolzina vrtin gruscu in produ 20 m
DolzZina vrtin v kamnini 10 m
Priprava platojev 2 kos
Stevilo in ocenjena dolzina sondaznih vrtin traso G1-5/0328:

3 vrtine globine po 10 m

Dolzina vrtin gruscu in produ 15 m
DolZina vrtin v kamnini 15 m
Vgradnja inklinometrov 3 kos
Priprava platojev 3 kos

Stevilo in ocenjena dolzina sondaznih vrtin za podvoz
3 vrtine globine po 10 m

in mostova na trasi R3-681/4006:

Dolzina vrtin gruscu in produ 15 m
Dolzina vrtin v kamnini 15 m
Vgradnja piezometrov (20 m cevi) 2 kos
Priprava platojev 3 kos

Stevilo in ocenjena dolzina sondaznih vrtin za traso R3-681/4006:

4 vrtin globine po 5 m

Dolzina vrtin gru$¢u in produ 8 m
Dolzina vrtin v kamnini 12 m
Priprava platojev 4 kos
Druga terenska dela

Zamude ¢asa vrtalnih ekip pri meritvah 24 ur
Odvzemi vzorcev 54 kos
Razkopi 10 kom
Il. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH

Izvedba SPT 73 kom
Dinami¢ni penetrometer (4 sonde po m) 20 m
Presiometri€ne meitve v vrtinah 10 kos
ll. GEOTEHNICNA DELA IN MERITVE

Geodetski posnetki ustij vrtin in CPTU 22 kom
Lociranje vrtin in CPTU 22 kom
Geolosko - geotehni¢na spremljava izvedbe

raziskovalnih del, popisi vrtin in odvzemi vzorcev

(okvirno 220 m) 220 m
Inzenirsko geolosko in hidroloSko kartiranje 5 dni
Drugo:

Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin 1 pavsal
IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE

Naravna vlaznost 20 kos
Konsistenca 20 kos
Prostorninska teza 30 kos
Moduli stisljivosti 5 kos
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Strizna trdnost zemljin 5 kos
Sejalne analize 10 kos
Strizna trdnost kamnin 5 kos
Enoosna tlacna trdnost kamnin 5 kos
Porodilo o laboratorijskih preiskavah 1 pavsal

V. IZDELAVA GEOLOSKO - GEOTEHNICNEGA ELABORATA

Izdelava geotehnicnih porocil vklju€no z izdelavo in analizami geoloSko - geomehanskih modelov tal, potrebnih
stabilnostnih analiz, izracunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava potrebnih grafi€nih prilog, itd.

Za most ez Savinjo

(3dni /ing +2 dni/teh)

Za podvoz

2dni /ing +2 dni/teh

Za mostova ¢ez Lahomnico

3dni /ing +2 dni/teh

Za traso ceste s podpornimi in opornimi konstrukcijami

( )
( )
(5dni /ing +3 dni/teh)
( )

Hidrogeolo$ko porocilo 2dni /ing +2 dni/teh

Vi. DRUGA DELA

Izdelava poro€il v 14 izvodih | 14 izvodov |

SKUPA]J (brez DDV)

20% DDV

SKUPAJ z DDV
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Priloga 2: Pregledna situacija na ortofotu

22/ 23



IDP infrastrukturnih ureditev v sklopu ureditve Savinje na obmocju Lasko jug — Marija Gradec _ Projekina naloga

Priloga 3: Situacija obomo¢jana TTN
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