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TEHNIČNO POROČILO 

k načrtu PZI 
 

Sanacija usada na LC 200 091 (Vrh-Grahovše-Trobni Dol) na parc.št.: 2116/2, 
k.o. Trobni dol ter sanacija dveh usadov na LC 200 091  

(Vrh-Grahovše-Trobni Dol) na parc.št.: 2084/4, k.o. Trobni dol 
 

3/3 Načrt kamnite zložbe KZ02 
 

1. PROJEKTNE OSNOVE 
 

1.1. SPLOŠNO 

1.1.1. Uvod 

Po naročilu Občine Laško smo izdelali projekt za izvedbo (PZI) sanacije več usadov 
na lokalni cesti LC 200 091 (Vrh-Grahovše-Trobni Dol). Usadi se nahajajo na dveh 
lokacijah v k.o. Trobni Dol. 
 
Predvideli smo: 

 Sanacijo vozišča LC 200091 Vrh – Grahovše – Trobni Dol, od km 2+163,15 do 
km 2+222,88, širina vozišča znaša 4.00 m + 0.75 m bankina + 0.5 m asfaltna 
mulda 

 Podporno konstrukcijo KZ01, od km 2+213 do km 2+173 

 Sanacijo vozišča LC 200091 Vrh – Grahovše – Trobni Dol, od km 4+240,02 do 
km 4+350,66, širina vozišča znaša 4.00 m + 0.75 m bankina + 0.5 m asfaltna 
mulda 

 Oporno konstrukcijo KZ02, od km 4+245,03 do km 4+269,62 

 Podporno konstrukcijo KZ03, od km 4+301,57 do km 4+339,34 

 Kamnito drenažno rebro za odvodnjo zaledne vode 

 Ureditev odvodnjavanja v območju sanacije usadov 
 

Na obeh mejah obdelave se projekt ureditve naveže na obstoječe stanje tako 
vzdolžno kot niveletno.  
 

1.1.2. Obseg projekta 

Sestavni del projektne dokumentacije PZI so: 
 
0  Vodilna mapa, št.: 194-0 

Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor 
 

3  Načrt gradbenih konstrukcij 

3.1 Načrt ceste, št.: 194-C 
Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor 
 

3.2 Načrt kamnite zložbe KZ01, št.: 194-KZ01 
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Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor 
 

3.3 Načrt kamnite zložbe KZ02, št.: 194-KZ02 
Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor 
 

3.4 Načrt kamnite zložbe KZ03, št.: 194-KZ03 
Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor 
 

Elaborati 
Geodetski načrt, št.: MERILO-027/2012 
Merilo d.o.o., Potrčeva cesta 4a, 2250 Ptuj 
 
Geološko-geomehansko poročilo s predlogom sanacije, št.: GM-44/2012 
BLAN d.o.o., Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje 
 
Geološko-geomehansko poročilo s predlogom sanacije, št.: GM-46/2012 
BLAN d.o.o., Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje 
 
 

1.2. OBSTOJEČE RAZMERE 
 

 
Slika 1: Makrolokacija obravnavanega območja 

 
Obstoječa lokalna cesta poteka v mešanem profilu vkop/nasip in v gričevnatem 
terenu. Na obravnavanem območju so vidni posedki cestišča zaradi premikanja 
zemljine vzdolž desne strani ceste.  

 

Sanacija usada 
»Trobni dol 1« 

Sanacija dveh usadov 
»Trobni dol 2« LC 200 091 

Male Grahovše 

Velike 
Grahovše 
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Slika 2: Pogled na lokacijo prvega usada »Trobni dol 2« v smeri Trobnega Dola 

 

1.3. GEODETSKE PODLOGE 
 
Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge: 

- Tahimetričen geodetski posnetek v M 1:500 v digitalni (vektorski) obliki;  

- TTN v M 1:5000 v digitalni (rastrski) obliki; 

- Barvni ortofoto posnetek v M 1:1000 
 
 

1.4. URBANIZEM IN POZIDAVA 

1.4.1. Veljavna prostorska dokumentacija 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 
107/08, 33/09 in 57/09), 2. al., 14. al. in 15. al. razdelka "Novogradnje" 13. čl. 

 
 

2. TEHNIČNI PODATKI 

2.1. VRSTA IN POMEN CESTE 
 

Lokalna cesta LC 200 091 (Vrh-Grahovše-Trobni Dol) je občinska javna cesta, ki 
povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v 
občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali 
višje kategorije 
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2.1.1. Projektna hitrost 

Predvidena projektna hitrost na območju obravnavane občinske ceste je vproj = 30 
km/h. 

 
 

2.2. PREČNI PREREZ 
 

Dimenzije prečnih profilov cestišča so določene po Pravilniku o projektiranju cest 
(Ur.l.RS, št. 91/2005).  

Lokalna cesta LC 200 091 (v območju sanacije usadov): 

- bankina:      2 × 0.75 m 
- vozišče:      1 × 4.00 m 
- mulda:      1 × 0.50 m 

             6.00 m 
 
 

3. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 

3.1. ZASNOVA KAMNITE ZLOŽBE KZ02 
 

Za izvedbo se izvede zaradi varovanja brežine dodatni podporni ukrepi. Zid je 
zasnovan kot podporna konstrukcija, ki prenaša pritisk brežine preko temelja v 
temeljna tla.  
 
Izvedba kamnite zložbe je potrebna za varovanje brežin nad glavno cesto. Podporni 
zid bo vkopan v nosilni teren teren (cca 3,3 m pod nivojem obstoječega terena), tako 
bo pri izkopu za zid potrebno odstraniti plast nenosilne peščene gline in delno tudi 
kompaktne hribine (glineni prod). Varovanje cestnega nasipa  se izvede z kamnito 
zložbo, ki ima naklon sprednjega dela 27°. 

 

3.1.1. Opis kamnite zložbe 

 
Kamnita zložba je zasnovana kot težnostna kamnita zložba brez armature dolžine 
24.59 m. Krona (vrh) kamnite zložbe je debeline 30 cm in se razširi v temelj s 
naklonom čelne strani zložbe 3:1.25 in zaledne strani, ki je pod naklonom 7° glede na 
čelno stran.  Kamnita zložba je sestavljena iz razmerja beton 40%, kamniti bloki 60%. 
 
Izvajalec mora izvesti začasni izkop v čim minimalnem obsegu (naklon 1.5:1 iz 
projekta je upoštevan v popisu zaradi slabe hribnine, potrebno ga je izvesti glede na 
dopustne karakteristike zemljine ki se izkažejo ob odkopu).  

 
Spodnji rob temelja zidu se nahaja min. 1.00 m pod koto obstoječega terena 
(zmrzlinska cona). Po izkopu raščenega terena  do kompaktne podlage mora 
pred izvedbo gramoznega zasutja temeljna tla prevzeti odgovorni geomehanik, 
ki preveri ustreznost temeljnih tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu.  

 
Kamniti material kot osnovni gradbeni element kamnitih težnostnih zidov mora 
ustrezati naslednjim zahtevam: 
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 Kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni, 

 Velikost posameznih kosov je večja od 0.5 m oziroma minimalno 0.1 m3, 

 Kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo čisti, da je zagotovljena zadostna 
sprijemljivost z betonom. 
 

Beton kot vezni oziroma polnilni gradbeni material ustreza naslednjim zahtevam: 

 Kvaliteta betonske mešanice je C20/25, 

 Betonska mešanica mora biti pripravljena tako, da je možna njena vgradnja 
brez opaževanja (vlažnost betona). 

 
Potrebni izkop za kamnite težnostne zidove se predvidi na dolžini ene delovne 
kampade, ki jo pogojuje vrsta zaledne zemljine, praviloma ta znaša med 3.0 in 6.0 m. 
Izkopni profil je identičen predvidenemu profilu konstrukcije, tako da se gradnja izvaja 
po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno zemljino. Zidanje kamnitih 
blokov se izvaja direktno v sveži beton. 
 
Zidanje kamnitih blokov se izvaja ob hkratnem dodajanju betonske mešanice, ki mora 
zagotoviti popolno oblogo kamnov in vmesnih prostorov med njimi. Pri zlaganju 
kamnitih blokov ni dopustno njihovo večkratno spuščanje in dviganje, saj je v tem 
primeru možno poškodovanje že zgrajenih delov konstrukcije. 
 
Kamniti bloki se v konstrukcijo zlagajo tako, da je največja in čimbolj ravna ploskev 
elementa orientirana proti čelu. Fuge med kamnitimi elementi so poglobljene 10 – 15 
cm in se lahko naknadno zapolnijo z mešanico humusa in travnega semena, lahko pa 
se obdelajo s cementno malto. 
 
Pri izvedbi so dopustni vertikalni in horizontalni delovni stiki. Vertikalni stiki so 
pogojeni z dolžino delovne kampade, horizontalni pa z napredovanjem del na 
posamezni kampadi. Delovni stiki ne zahtevajo dodatne obdelave v smislu izvedbe 
dilatacij (vertikalni stiki) oziroma zatesnitve zaradi vodotesnosti konstrukcije. 
Predvsem pri vertikalnem napredovanju zidanja je potrebno preprečiti morebitne 
udore zemljine, ki bi onesnažili površino delovnega stika in preprečili ustrezen sprijem 
z že zgrajenim delom. V kolikor bi do takega slučaja prišlo, je potrebno predhodno 
čiščenje. 

 
Uporabljeni materijali: 

 
- lomljenec iz karbonatnih kamnin premer 60-100 cm, vezan z minimalno 40% 

betona C25/30 
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3.1.2. Prečni prerez kamnite zložbe 

 
 

3.1.3. Tehnologija izvedbe 

 
Vrstne faze izvedbe zidu: 

1. izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal  
2. izvajanje kamnite zložbe 
3. betoniranje vzdolžne drenažne cevi v zaledju kamnite zložbe 
4. izvedba zasipa za AB zidom s komprimiranimi sloji debeline 30 cm (filterni 

material in zasip)  
5. izvedba tlakovane mulde v širini 50 cm za vrhom kamnite zložbe 

 
 

3.1.4. Odvodnjavanje 

 
Na zaledni strani se nad niveleto (zabetonira)  vzdolžna drenaža sestavljena iz 
drenažne cevi premera 200 mm, ki teče po celotni dolžini objekta. Na koncu zidu se 
izvede betonski jašek fi 100 cm, v katerega se izceja voda iz drenaže, iz jaška se 
odpelje voda pod cesto in se razlije prosto na pobočje minimalno 30 m od objekta. 
Uporabi se BC fi 50. Cev vzdolžnega odvodnjavanja se zasuje z filtrnim materialom v 
debelini 50 cm. Na zaledni strani se na vrhu zidu izvede tlakovana mulda ali koritnica 
širine 50 cm, ki pobere površinsko vodo iz pobočja nad podpornim zidom. Na 
najnižjem delu opornega zidu se izvede (zabetonira) jašek, kamor se steka 
površinska meteorna voda. 
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3.1.5. Ureditev brežin in okolice 

 
Za podpornim zidom se izvede zatravitev pobočja. 

 

3.1.6. Parametri za izračun 

 
Geološko geomehanski parametri 
Geološko-geotehnični podatki za statično presojo so vzeti iz Geološko – 
geomehansko poročilo s predlogom sanacije, GM - 46/2012, ki ga je naredilo podjetje 
BLAN d.o.o., Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje, marec  2012. 
 

 

4. UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Po naročilu Občine Laško smo izdelali projekt za izvedbo (PZI) sanacije več usadov 
na lokalni cesti LC 200 091 (Vrh-Grahovše-Trobni Dol). Usadi se nahajajo na dveh 
lokacijah v k.o. Trobni Dol. 
 
Predvideli smo: 

 Sanacijo vozišča LC 200091 Vrh – Grahovše – Trobni Dol, od km 2+163,15 do 
km 2+222,88, širina vozišča znaša 4.00 m + 0.75 m bankina + 0.5 m asfaltna 
mulda 

 Podporno konstrukcijo KZ01, od km 2+213 do km 2+173 

 Sanacijo vozišča LC 200091 Vrh – Grahovše – Trobni Dol, od km 4+240,02 do 
km 4+350,66, širina vozišča znaša 4.00 m + 0.75 m bankina + 0.5 m asfaltna 
mulda 

 Oporno konstrukcijo KZ02, od km 4+245,03 do km 4+269,62 

 Podporno konstrukcijo KZ03, od km 4+301,57 do km 4+339,34 

 Kamnito drenažno rebro za odvodnjo zaledne vode 

 Ureditev odvodnjavanja v območju sanacije usadov 
 
Pri izdelavi projekta so bili upoštevani Tehnični pogoji za objekte na cestah iz leta 
1990, Posebni tehnični pogoji, SODOC smernice in Eurocod 7 ter znanje in 
dosedanje izkušnje projektantov pri projektiranju in izvajanju opornih zidov doma in v 
tujini. 
 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno 
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od 
projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in 
nadzornim organom investitorja.  
 
 
 
Maribor, april 2012   Odgovorni vodja projekta:  

Mojca Zemljarič Bajec, univ.dipl.inž.grad. 


