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T.1  TEHNIČNO POROČILO  
 
 

T.1.1  Splošno 
 

Na obravnavanem odseku prečka cesta srednje nagnjeno pobočje, na eni strani je vkopana v 
pobočje, na drugi strani pa je omejena z dokaj strmim pobočjem, ki se spušča proti dolini potoka 
Brstniški graben.  Po obilnih padavinah v lanskem septembru je na območju, kjer je pobočje pod 
cesto oblikovano v grapo, sprožil plaz z odlomnim robom tik ob vozišču, razpoke pa sežejo 
skoraj do polovice ceste. Cesta je razpokana in poškodovana v dolžini 15 m, dolžina plazu 
vzdolž grape pa je 77 m. Izrivni rob plazu seže skoraj do struge nižje ležečega potoka. Ob 
nadaljevanju plazenja bo ogrožena prevoznost ceste. 

 
Ker obstaja nevarnost (predvsem ob močnejših padavinah, ko se poveča izdatnost dotokov v 
plazino), da se obseg usada poveča in ogrozi prevoznost ceste, je potrebno ustrezno sanirati 
poškodovano brežino in obnoviti ustroje ceste. 
 
 
 
T.1.2  Projektne osnove 
 
Za izdelavo projekta PZI nam je služil geodetski načrt območja v merilu 1:250, ki ga je izdelal 
Ozzing d.o.o.. Teren je geodetsko posnet v ETRS koordinatnem sistemu. 
V geodetski posnetek je vklopljeno tudi parcelno stanje. 
 
Osnova za izdelavo načrta PZI sanacije plazu je tudi geološko geotehnično poročilo, ki ga je 
izdelal Ozzing d.o.o. in je sestavni del tega projekta. 
 
 
 
T.1.3  Geologija in geomehanika (povzetek) 
 
Z geološkimi raziskavami in stabilnostnimi analizami je bilo ugotovljeno, da je glavni vzrok 
nastanka plazu povišan nivo podtalnice po obilnih padavinah. Visok vodostaj je poslabšal 
stabilnost pobočja v grapi, ki je bilo že pri nižjem vodostaju na meji stabilnosti, kar je povzročilo   
nastanek aktivnega plazu  z odlomnim robom na cesti.  Stabilnost pobočja v grapi poslabšujeta 
tudi dva izvira, ki sta po zdrsu zemljine vidna na površini.  
 
Za sanacijo predlagamo izvedbo pregrade – podpornega zidu, v grapi nad njo pa dograditev 
cestnega nasipa. Poleg tega bo obvezno zajeti oba izvira v pobočju in urediti odvodnjavanje z 
drenažnim kamnitim rebrom pod konstrukcijo, ki bo pripomoglo k njeni stabilnosti. Konstrukcija 
bo na obeh straneh grape temeljena v preperelem, delno pa verjetno že v trdnem skrilavcu, v 
osrednjem delu, kjer je podlaga zaradi razmočenosti najgloblja, pa bo konstrukcija naslonjena na 
drenažno kamnito rebro, ki bo hkrati služilo tudi kot izboljšava temeljnih tal.   
 
Minimalna potrebna globina temeljenja podpornega zidu je 1,5 m pod površino in hkrati vsaj 0,5 
m v plasti preperelega glinastega skrilavca. Kamnito rebro, ki bo izvedeno pod temelji zidu v  
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osrednjem delu grape, pa naj seže vsaj v preperel skrilavec, ki razpada v zelo gost grušč, verjetno 
pa bo seglo že v trdno podlago.  
Globina drenažnih reber bo do 5 m pod površino. V dnu kamnitega rebra naj se položi drenažna 
cev  D-15 v betonski muldi. Za kamnito rebro predlagamo lomljenec karbonatnega izvora φ  30 – 
50 cm v drenažnem betonu.  
Nad konstrukcijo se bo izvedel komprimiran nasip v naklonu do 1 : 1,5 in sanirala cesta. Za 
nasip predlagamo dolomitni lomljenec granulacije ф od 0 do 15 cm, komprimiran v plasteh po 
20 -30 cm. Na planumu nasipa je potrebno doseči Ev2 ≥ 80 MPa. 
 
Geotehnične karakteristike materialov, ki naj se upoštevajo za dimenzioniranje podporne 
konstrukcije, so  naslednje: 
- komprimiran nasip:    γ = 21 kN/m3,   ϕ = 34°, c =2 kN/m2  
- kamnito rebro:    γ = 23 kN/m3,   ϕ = 40°, c = 50 kN/m2  
- grušč skrilavca in glina, sg:  γ = 21 kN/m3,  ϕ = 30°, c = 5 kN/m2  
- preperel skrilavec-grušč, sg-g: γ = 22 kN/m3,  ϕ = 32°, c = 5 kN/m2,  
     Cv = 25 000 - 40 000 kN/m3 
Zaradi težkega dostopa v grapo bo potrebno pričeti z izvedbo kamnitega rebra od gozdne poti na 
vznožju grape navzgor, nato pa z izvedbo podpornega zidu.  
Izkop in izvedba drenažnega rebra in podpornega zidu sta obvezna v kampadah po 4 m z 
naklonom brežine gradbene jame 2 : 1, po potrebi pa tudi varovanje gradbene jame z zagatnico. 

 
 
 
T.1.4  Sanacijski ukrepi 
 
 
Ker je pobočje strmo in dostop od zgoraj iz lokalne ceste nemogoč, smo predvideli sanacijo, ki 
omogoča gradnjo od spodaj navzgor z možnostjo dostave materiala tudi od zgoraj (v določenih 
fazah izvedbe). 
 
Potrebno je urediti dostop do gradbišča z utrditvijo in razširitvijo gozdne ceste. 
Od spodaj navzgor se prične z izvedbo odvoda in kamnitega rebra. Na lokaciji, prikazani v 
projektu kot P4, pa smo predvideli izvedbo kamnitega podpornega zidu (pregrade). Le ta se na 
osrednjem delu temelji na kamnito rebro, levo in desno pa se vpne v stabilne grebene. 
Ker je v zaledju opaziti izvire (predvsem ob močnejših padavinah), je le te potrebno zajeti in 
speljati do odprtin v pregradi. Od tu se izvede površinski odtok po kanaletah do novega jaška in 
prepusta ter v potok. 
Za kamnitiom opornim zidom se izvede zasip s kamnitim materialom ter zgoraj obnovi ustroje 
ceste. 
 
 
PREDDELA  

 
V fazo preddel spada posek grmovja, drevja in izvedba dostopa do potoka. Kot je omenjeno 
zgoraj, je potrebno obstoječo gozdno pot razširiti in utrditi s kamnito gredo. Na spodnjem delu 
ceste se lahko izvede tudi nasip iz kamnitega materiala, tako da se spelje cesta čim višje v plaz 
oz. proti lokaciji spodnjega dela kamnitega rebra. 
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ZEMELJSKA DELA 
 
Izkop za kamnito rebro se izvaja od spodaj navzgor. Preko rebra se potem s primernim 
transportnim sredstvom lahko dostavlja tudi material do lokacije gradnje pregrade. 
Izkop za kamnito rebro se izvaja v naklonu 2:1. 
Izkop za oporno konstrukcijo nasipa pa se izvaja levo in desno pod naklonom 1:1, tako, da se 
vkoplje v teren kot strm jarek. V zaledju pa se izvede izkop za kontaktno izvedbo lomljenca v 
betonu v naklonu 10:1. 
Po izvedbi pregrade do višine zgornjih izcednic se nadaljuje s sprotnim zidanjem in zasipanjem 
za zidom. 
 
Za viške materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.  
 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Podporna konstrukcija je kamnita zložba oz. masivni kamniti zid, ki se izvaja strojno iz 
lomljenca premera 40-100 cm (bloki apnenca), povezanega z betonom kvalitete C 25/30. 
Predvideli smo uporabo 30% betona. Čelna stran se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
Zid se izvaja v naklonu čelne strani 3:1 in zaledne v naklonu 10:1. Višina zidu je na osrednjem 
delu 9,09 do 9,58, na robovih pa se izklini v teren. 
V temelju je zid na najvišjem delu širine 3,13 m, v kroni pa 1,0 m. 
 
V zložbo se na dveh nivojih izvedejo izcenice 20/50 cm ali pa vgradi ustrezno število barbakan 
premera 10 cm (PEHD cevi). 
Fasadna stran zložbe se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
 
Vsi detajli in dodatni opisi so razvidni iz grafičnih prilog in nadaljevanja. 
 
 
Kamnito drenažno rebro je predvideno v dolžini cca 12 m. 
Izkop za kamnito rebro je na spodnjem delu predvideno do trdnega skrilavca, v zgornjem pa 
v preperino skrilavca. Na zgornjem delu je kamnito rebro obenem kot izboljšava temeljnih 
tal oporni konstrukciji, saj je le ta naslonjena na rebro. 
  
Globina rebra bo cca 4,5 m.  Naklon izkopa rebra naj bo 2:1. Pri dnu je rebro širine 2,0 m. 
Rebro se izvaja od spodaj navzgor. 
 
 
Na splanirano in očiščeno dno se vgradi podložni beton, kot je razvidno iz 
karakterističnega profila. 
Na (v) podložni beton se vgradi drenažna cev D-15, preko nje pa oklep iz drenažnega 
betona. Kamnito rebro se gradi iz lomljenca, premera cca 30 do 60 cm, v kombinaciji z 
drenažnim betonom. Razmerje kamen/beton naj bo 75/25 %. 
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ODVODNJAVANJE 

 
Odvodnjavanje skozi oporno konstrukcijo se uredi preko treh izcednic 20/50 cm. V zaledju se 
ujame konstantne dotoke z drenažnimi cevmi premera 15 cm , ki se priključijo na izcednice. 
Pod konstrukcijo se ulovi voda iz izcednic v kanalete na preklop, ki se speljejo do gozdne ceste. 
Tam se izvede nov jašek premera 100 cm in nov prepust iz PE premera 40 cm. Prepust se 
obbetonira. 
Na ta jašek se priključi tidi drenaža iz kamnitega rebra. 

 
 
 

T.1.5  Pogoji in tehnologija gradnje 
 
DEPONIRANJE 

 
Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje 
novonastalih brežin vkopov in nasipov. Sicer ga verjetno ne bo zadosti, tako da ga bo potrebno 
pridobiti iz stranskega odvzema. 
Pri izvedbi izkopov in rušenju bodo nastali naslednji odpadki: 

- zemeljski material 
- kamniti material  
- asfalt  

 
Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 
Zemeljski material in viške kamnitega materiala je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki 
naj si jo zagotovi izvajalec. 
 
Ustroj obstoječe ceste in kamniti material iz odkopa brežine se po predhodni določitvi 
geomehanskega nadzora lahko vgrajuje v nasipe in zasipe pod pogoji, ki jih predvidevajo 
veljavne tehnične specifikacije . 
 
STRANSKI ODVZEMI 

 
Za izvedbo nasipa in zasipa bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. 
 
 

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 
Gradnja zidu bo potekala z občasnim oviranjem prometa, ko bo šlo za dostavo od zgoraj in za 
zaključna dela pri obnovi vozišča. 
 
TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 

Dela se pričnejo s pripravo gradbišča oz. ureditvijo dostopa do vznožja gradbišča. 
Sledijo dela za izvedbo kamnitega rebra in izvedbe odvoda iz rebra. Urediti je potrebno tudi 
začasni odvod iz obstoječih izvirov. 
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Po izvedbo rebra se prične z izvedbo pregrade, nadaljevanjem odvodjavanja za pregrado, 
zasipom in obnovitvijo vozišča. 
Na spodnjem delu se po potrebi izvede jarek za odvod vode do potoka. Odstrani se viške 
materiala in uredi gozdna cesta v prvotno stanje. 
 
 

 

T.1.6  Zaščita in preureditev komunalnih vodov 
 
Pred izvedbo izkopa za ustroj ceste se preveri, ali so v cesti morebitni komunalni vodi. 
 
 
T.1.7  Poseg na zemljišče, prestavitev in rušitev objektov 

 
 
Poseg zaradi gradnje bo potekal na eni sami parceli, kot je razvidno iz gradbene situacije. 
 
Rušitev objektov za obravnavani poseg ni potrebnih. 
 
 
T.1.8  Zakoličba 
 
Zakoličba konstrukcij je podana s koordinatami, ki so razvidne iz gradbene situacije. Prikazali 
smo zakoličbo profilov v ETRS koordinatnem sistemu. 
 
 

T.1.9  Zaključki in predlogi 
 
 
Ker bo dovoza materiala precej, je potrebno urediti dobro utrjeno gradbiščno cesto. Iz pobočja 
naj se obstoječe izvire kanalizira veliko pred samo gradnjo, tako da se teren do dobro osuši. 
Pri gradnji naj izvajalec upošteva, da bo uporabljal mehanizacijo primerno za tako zahteven 
teren. 
Za deponiranje izkopnega materiala naj si izvajalec najde primerno deponijo. Teren naj si ogleda 
geolog in presodi, ali je območje primerno za deponiranje.  
 
Pri izvedbi temeljenja je obvezen geomehanski nadzor. 
 
 
 
 
 
       Matjaž Saviozzi, univ.dipl.inž.gradb. 
 
 

 


