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T TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Splosno

Na obravnavanem odseku precka cesta srednje nagnjeno pobocje, na eni strani je vkopana v
pobocje, na drugi strani pa je omejena z dokaj strmim pobocjem, ki se spusca proti dolini potoka
Brstniski graben. Po obilnih padavinah v lanskem septembru je na obmocju, kjer je pobocje pod
cesto oblikovano v grapo, sprozil plaz z odlomnim robom tik ob vozi$¢u, razpoke pa sezejo
skoraj do polovice ceste. Cesta je razpokana in poSkodovana v dolzini 15 m, dolzina plazu
vzdolz grape pa je 77 m. Izrivni rob plazu seze skoraj do struge nizje leZecega potoka. Ob
nadaljevanju plazenja bo ogrozena prevoznost ceste.

Ker obstaja nevarnost (predvsem ob mocnejsih padavinah, ko se poveca izdatnost dotokov v
plazino), da se obseg usada poveca in ogrozi prevoznost ceste, je potrebno ustrezno sanirati
poskodovano brezino in obnoviti ustroje ceste.

T.1.2 Projektne osnove

Za izdelavo projekta PZI nam je sluzil geodetski nacrt obmocja v merilu 1:250, ki ga je izdelal
Ozzing d.o.o.. Teren je geodetsko posnet v ETRS koordinatnem sistemu.
V geodetski posnetek je vklopljeno tudi parcelno stanje.

Osnova za izdelavo nacrta PZI sanacije plazu je tudi geolosko geotehni¢no porocilo, ki ga je
izdelal Ozzing d.o.o0. in je sestavni del tega projekta.

T.1.3 Geologija in geomehanika (povzetek)

Z geoloskimi raziskavami in stabilnostnimi analizami je bilo ugotovljeno, da je glavni vzrok
nastanka plazu poviSan nivo podtalnice po obilnih padavinah. Visok vodostaj je poslabsal
stabilnost pobocja v grapi, ki je bilo Ze pri nizjem vodostaju na meji stabilnosti, kar je povzrocilo
nastanek aktivnega plazu z odlomnim robom na cesti. Stabilnost pobo¢ja v grapi poslabSujeta
tudi dva izvira, ki sta po zdrsu zemljine vidna na povrsini.

Za sanacijo predlagamo izvedbo pregrade — podpornega zidu, v grapi nad njo pa dograditev
cestnega nasipa. Poleg tega bo obvezno zajeti oba izvira v pobo¢ju in urediti odvodnjavanje z
drenaznim kamnitim rebrom pod konstrukcijo, ki bo pripomoglo k njeni stabilnosti. Konstrukcija
bo na obeh straneh grape temeljena v preperelem, delno pa verjetno ze v trdnem skrilavcu, v
osrednjem delu, kjer je podlaga zaradi razmocenosti najgloblja, pa bo konstrukcija naslonjena na
drenazno kamnito rebro, ki bo hkrati sluzilo tudi kot izboljsava temeljnih tal.

Minimalna potrebna globina temeljenja podpornega zidu je 1,5 m pod povrsino in hkrati vsaj 0,5
m v plasti preperelega glinastega skrilavca. Kamnito rebro, ki bo izvedeno pod temelji zidu v
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osrednjem delu grape, pa naj seze vsaj v preperel skrilavec, ki razpada v zelo gost grus¢, verjetno
pa bo seglo Ze v trdno podlago.

Globina drenaznih reber bo do 5 m pod povrsino. V dnu kamnitega rebra naj se poloZzi drenazna
cev D-15 v betonski muldi. Za kamnito rebro predlagamo lomljenec karbonatnega izvora ¢ 30 —
50 cm v drenaznem betonu.

Nad konstrukcijo se bo izvedel komprimiran nasip v naklonu do 1 : 1,5 in sanirala cesta. Za
nasip predlagamo dolomitni lomljenec granulacije ¢ od 0 do 15 cm, komprimiran v plasteh po
20 -30 cm. Na planumu nasipa je potrebno dose¢i Ev2 > 80 MPa.

Geotehnicne karakteristike materialov, ki naj se upoStevajo za dimenzioniranje podporne
konstrukcije, so naslednje:

- komprimiran nasip: y =21 kN/m’, ¢ =34°, ¢ =2 kN/m2
- kamnito rebro: y=23 kN/m’, ¢=40°, c=50kN/m2
- grus¢ skrilavea in glina, sg: y=21 kN/m’, ¢ =30°, ¢c=5kN/m2

- preperel skrilavec-grus¢, sg-g: y=22 kN/m’, ¢ =32° ¢=5kN/m2,

Cv=25000 - 40 000 kN/m3
Zaradi tezkega dostopa v grapo bo potrebno priceti z izvedbo kamnitega rebra od gozdne poti na
VZnoZzju grape navzgor, nato pa z izvedbo podpornega zidu.
Izkop in izvedba drenaznega rebra in podpornega zidu sta obvezna v kampadah po 4 m z
naklonom brezine gradbene jame 2 : 1, po potrebi pa tudi varovanje gradbene jame z zagatnico.

T.14 Sanacijski ukrepi

Ker je pobocje strmo in dostop od zgoraj iz lokalne ceste nemogoc¢, smo predvideli sanacijo, ki
omogoca gradnjo od spodaj navzgor z moznostjo dostave materiala tudi od zgoraj (v doloc¢enih
fazah izvedbe).

Potrebno je urediti dostop do gradbisca z utrditvijo in raz$iritvijo gozdne ceste.

Od spodaj navzgor se pri¢ne z izvedbo odvoda in kamnitega rebra. Na lokaciji, prikazani v
projektu kot P4, pa smo predvideli izvedbo kamnitega podpornega zidu (pregrade). Le ta se na
osrednjem delu temelji na kamnito rebro, levo in desno pa se vpne v stabilne grebene.

Ker je v zaledju opaziti izvire (predvsem ob mocnejSih padavinah), je le te potrebno zajeti in
speljati do odprtin v pregradi. Od tu se izvede povrSinski odtok po kanaletah do novega jaska in
prepusta ter v potok.

Za kamnitiom opornim zidom se izvede zasip s kamnitim materialom ter zgoraj obnovi ustroje
ceste.

PREDDELA

V fazo preddel spada posek grmovja, drevja in izvedba dostopa do potoka. Kot je omenjeno
zgoraj, je potrebno obstoje¢o gozdno pot razsiriti in utrditi s kamnito gredo. Na spodnjem delu
ceste se lahko izvede tudi nasip iz kamnitega materiala, tako da se spelje cesta ¢im visje v plaz
oz. proti lokaciji spodnjega dela kamnitega rebra.
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ZEMELJSKA DELA

Izkop za kamnito rebro se izvaja od spodaj navzgor. Preko rebra se potem s primernim
transportnim sredstvom lahko dostavlja tudi material do lokacije gradnje pregrade.

Izkop za kamnito rebro se izvaja v naklonu 2:1.

Izkop za oporno konstrukcijo nasipa pa se izvaja levo in desno pod naklonom 1:1, tako, da se
vkoplje v teren kot strm jarek. V zaledju pa se izvede izkop za kontaktno izvedbo lomljenca v
betonu v naklonu 10:1.

Po izvedbi pregrade do viSine zgornjih izcednic se nadaljuje s sprotnim zidanjem in zasipanjem
za zidom.

Za viske materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.

KONSTRUKCIJA

Podporna konstrukcija je kamnita zloZzba oz. masivni kamniti zid, ki se izvaja strojno iz
lomljenca premera 40-100 cm (bloki apnenca), povezanega z betonom kvalitete C 25/30.
Predvideli smo uporabo 30% betona. Celna stran se fugira s cementno malto v razmerju 1:2.

Zid se izvaja v naklonu ¢elne strani 3:1 in zaledne v naklonu 10:1. Visina zidu je na osrednjem
delu 9,09 do 9,58, na robovih pa se izklini v teren.

V temelju je zid na najvi§jem delu Sirine 3,13 m, v kroni pa 1,0 m.

V zlozbo se na dveh nivojih izvedejo izcenice 20/50 cm ali pa vgradi ustrezno Stevilo barbakan
premera 10 cm (PEHD cevi).
Fasadna stran zlozbe se fugira s cementno malto v razmerju 1:2.

Vsi detajli in dodatni opisi so razvidni iz grafiénih prilog in nadaljevanja.

Kamnito drenaZno rebro je predvideno v dolzini cca 12 m.

Izkop za kamnito rebro je na spodnjem delu predvideno do trdnega skrilavca, v zgornjem pa
v preperino skrilavca. Na zgornjem delu je kamnito rebro obenem kot izboljSava temeljnih
tal oporni konstrukeiji, saj je le ta naslonjena na rebro.

Globina rebra bo cca 4,5 m. Naklon izkopa rebra naj bo 2:1. Pri dnu je rebro Sirine 2,0 m.
Rebro se izvaja od spodaj navzgor.

Na splanirano in ociS¢eno dno se vgradi podlozni beton, kot je razvidno iz
karakteristi¢nega profila.

Na (v) podlozni beton se vgradi drenazna cev D-15, preko nje pa oklep iz drenaznega
betona. Kamnito rebro se gradi iz lomljenca, premera cca 30 do 60 cm, v kombinaciji z
drenaznim betonom. Razmerje kamen/beton naj bo 75/25 %.
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ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje skozi oporno konstrukcijo se uredi preko treh izcednic 20/50 cm. V zaledju se
ujame konstantne dotoke z drenaznimi cevmi premera 15 cm , ki se prikljucijo na izcednice.

Pod konstrukcijo se ulovi voda iz izcednic v kanalete na preklop, ki se speljejo do gozdne ceste.
Tam se izvede nov jaSek premera 100 cm in nov prepust iz PE premera 40 cm. Prepust se
obbetonira.

Na ta jaSek se prikljuci tidi drenaza iz kamnitega rebra.

T.1.5 Pogoji in tehnologija gradnje
DEPONIRANJE

Odstranjeni humus naj se deponira na zaCasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih brezin vkopov in nasipov. Sicer ga verjetno ne bo zadosti, tako da ga bo potrebno
pridobiti iz stranskega odvzema.
Pri izvedbi izkopov in ruSenju bodo nastali naslednji odpadki:

- zemeljski material

- kamniti material

- asfalt

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Zemeljski material in viske kamnitega materiala je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki
naj si jo zagotovi izvajalec.

Ustroj obstojeCe ceste in kamniti material iz odkopa brezine se po predhodni dolocitvi

geomehanskega nadzora lahko vgrajuje v nasipe in zasipe pod pogoji, ki jih predvidevajo
veljavne tehnicne specifikacije .

STRANSKI ODVZEMI

Za izvedbo nasipa in zasipa bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema.

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradnja zidu bo potekala z obCasnim oviranjem prometa, ko bo §lo za dostavo od zgoraj in za
zaklju¢na dela pri obnovi vozisca.

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Dela se pri¢nejo s pripravo gradbis¢a oz. ureditvijo dostopa do vznozja gradbisca.
Sledijo dela za izvedbo kamnitega rebra in izvedbe odvoda iz rebra. Urediti je potrebno tudi
zacasni odvod iz obstojecih izvirov.
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Po izvedbo rebra se pricne z izvedbo pregrade, nadaljevanjem odvodjavanja za pregrado,
zasipom in obnovitvijo vozisca.

Na spodnjem delu se po potrebi izvede jarek za odvod vode do potoka. Odstrani se viske
materiala in uredi gozdna cesta v prvotno stanje.

T.1.6 Zag(ita in preureditev komunalnih vodov

Pred izvedbo izkopa za ustroj ceste se preveri, ali so v cesti morebitni komunalni vodi.

T.1.7 Poseg na zemljiSce, prestavitev in ruSitev objektov

Poseg zaradi gradnje bo potekal na eni sami parceli, kot je razvidno iz gradbene situacije.

Rusitev objektov za obravnavani poseg ni potrebnih.

T.1.8 Zakolicba

Zakoli¢ba konstrukceij je podana s koordinatami, ki so razvidne iz gradbene situacije. Prikazali
smo zakoli¢bo profilov v ETRS koordinatnem sistemu.

T.1.9 Zakljuéki in predlogi

Ker bo dovoza materiala precej, je potrebno urediti dobro utrjeno gradbis¢no cesto. Iz pobocja
naj se obstojece izvire kanalizira veliko pred samo gradnjo, tako da se teren do dobro osusi.

Pri gradnji naj izvajalec uposteva, da bo uporabljal mehanizacijo primerno za tako zahteven
teren.

Za deponiranje izkopnega materiala naj si izvajalec najde primerno deponijo. Teren naj si ogleda
geolog in presodi, ali je obmocje primerno za deponiranje.

Pri izvedbi temeljenja je obvezen geomehanski nadzor.

Matjaz Saviozzi, univ.dipl.inZ.gradb.
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