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Tehnični opis 

 

Opis obstoječega stanja 

Na obravnavanem območju, v dolžini 53m, je potok Žikovca kanaliziran v širini 1,7 do 3,2m. 

Levi in desni rob predstavljata kamnita zidova v betonu, ki sta slabo izvedena in dotrajana. 

Hribina na levi strani, kjer je locirana tudi stanovanjska hiša s prizidkom in garažo predstavlja 

zelo veliko dodatno obtežbo, ki povzroča velik aktivni pritisk na kamnito steno. Zid se zaradi 

tega pritiska pomika proti strugi in poka na večjih lokacijah. Lastnik parcele 379/1 je naredil 

betonske podpornike, ki preprečujejo porušitev levega dela stene in jih povezal z desno 

steno. Zaradi prenosa obtežbe so nastale poškodbe tudi na desni steni.  

V območju mostu je v strugo padlo okoli 4m opornega zidu na levi strani potoka. Po 

natančnem ogledu obstaja nevarnost, da pride do porušitve še kakšnega dela zidu. 

Na stanovanjski hiši na levem bregu so, zaradi zemeljskih pomikov, vidne tudi poškodbe na 

objektu. 

Od mostu gorvodno, je desni zid nadvišan za ca. 50 - 100cm. Nadvišanje je dolžine ca 20m. 

Na območju profila P6 (risba 2.0 Situacija obstoječega stanja) je prišlo do porušitve dela 

stene zaradi pritiskov betonskih podpornikov, ki prenašajo pritiske iz leve na desno steno. 

 

Podjetje Geosvet Samo Marinc s.p. je decembra 2009 izdelalo geotehnično poročilo o ogledu 
in raziskavah na območju ureditve potoka Žikovca. Geotehnično poročilo obravnava: 
 

• eno strukturno vrtino, skupne dolžine 4,9 m, ki leži ca. 16m dolvodno od mostu na 
levi strani potoka, ter dva geološka profila P-1 in P-2. 

• spremljavo vrtanja, popis jedra in izvedba treh standardnih penetracijskih poizkusov, 

• popis jedra in opis predvidene rešitve na omenjeni lokaciji. 
 

Geološko – geomehansko poročilo in predlog sanacije je sestavni del tega projekta. 
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Predhodna dokumentacija 

V predloženem načrtu so bili uporabljeni podatki iz naslednjih projektov in sicer: 

 

1. Sanacija usadov na casti Rečica – Slivno – Šmohor in ureditev potoka, PZI, št. proj. 

104/09, marec 2009 

2. Geološko - geomehansko poročilo o ogledu in raziskavah na območju ureditve potoka 

Žikovca, arh.št. : 94-12/2009, december 2009 in januar 2010 

3. ŽIKOVCA NAD LAŠKIM – Stabilizacija vodnih korit in čiščenje plavin – Prodna 

pregrada, načrt sanacije, št.proj. : 67/96, oktober 1996 

 

 

Opis tehničnih rešitev 

- Hidrološko-hidravlična presoja  potoka Žikovce 

Za izračun stoletnega pretoka Q100 potoka Žikovce na tej lokaciji smo vrednost prevzeli iz 

predhodne dokumentacije (3.). Vrednost za Q100 znaša 17,5m3/s.  

 

Račun gladin s programom HEC-RAS: 

Računi gladin so bili narejeni s programom HEC-RAS 3.1.3 (Hydrologic Engineering Center US 

Army Corps of Engineers iz Kalifornije), ki omogoča izvedbo enodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega neenakomernega toka. HEC-RAS je v bistvu z grafičnim uporabniškim 

vmesnikom opremljen program HEC-2, ki je eden najstarejših in v praksi najbolj preizkušenih 

in razširjenih enodimenzijskih modelov za račun gladin stalnega enakomernega in polagoma 

prehajajočega toka. V modelu smo uporabili Manningove koeficiente hrapavosti na osnovi 

ogleda terena in sicer  

 osnovno korito  0,035   

 poplavne površine  0,100 
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Obstoječe stanje Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s  

             
Reach 

River 

Sta 
Profile 

Q 

Total 

Min Ch 

El 

W.S. 

Elev 

Crit 

W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. 

Slope 

Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

Top 

Width 

Froude 

# Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

I Zikovca 83.396 PF 9 17,5 262,09 264,1   264,3 0,004555 2,08 11,04 12,34 0,51 

I Zikovca 79.597 PF 8 17,5 261,81 264,11   264,28 0,003168 1,84 11,87 11,71 0,45 

I Zikovca 67.961 PF 7 17,5 261,61 264,11   264,23 0,002343 1,69 16,68 15,24 0,37 

I Zikovca 61.242 PF 6.1 17,5 261,45 263,95   264,19 0,008548 2,48 11,66 13,16 0,52 

I Zikovca 53.763 PF 6 17,5 261,23 263,52 263,52 264,07 0,021911 3,59 7,15 7,58 0,79 

I Zikovca 47.466 PF 5.1 17,5 261,22 263,77   263,85 0,00347 1,66 19,71 14,41 0,34 

I Zikovca 39.865 PF 5 17,5 260,92 263,78   263,82 0,001533 1,18 27,93 20,74 0,25 

I Zikovca 34.969 PF 4.1 17,5 260,88 263,7   263,81 0,002056 1,57 18,19 16,55 0,33 

I Zikovca 30.682 PF 4 17,5 260,64 263,61 262,42 263,79 0,004356 2 13,25 15,04 0,39 

I Zikovca 27.713   Bridge                   

I Zikovca 27.712 PF 3 17,5 260,25 261,82 261,82 262,57 0,025366 3,83 4,57 3,1 1,01 

I Zikovca 21.652 PF 2 17,5 259,05 260,7 260,7 261,42 0,023063 3,77 4,65 3,28 1 

I Zikovca 4.313 PF 1 17,5 258,32 260,06 260,06 260,72 0,018006 3,64 5,43 4,83 0,95 
Tabela 1: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za obstoječe stanje 

 

 
Projektirano stanje 1: Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s, razširjen samo P4 (most)  

             
Reach 

River 

Sta 
Profile 

Q 

Total 

Min Ch 

El 

W.S. 

Elev 

Crit 

W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. 

Slope 

Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

Top 

Width 

Froude 

# Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

I Zikovca 83.396 PF 9 17,5 262,09 264,01   264,28 0,006533 2,36 9,54 11,06 0,56 

I Zikovca 79.597 PF 8 17,5 261,81 263,96   264,25 0,006882 2,42 8,84 8,95 0,55 

I Zikovca 67.961 PF 7 17,5 261,61 263,95   264,15 0,00609 2,22 12,64 12,8 0,48 

I Zikovca 61.242 PF 6.1 17,5 261,48 263,71   264,08 0,011866 2,88 9,17 11,1 0,65 

I Zikovca 53.763 PF 6 17,5 261,34 263,37 263,37 263,94 0,019174 3,55 6,75 7,35 0,84 

I Zikovca 47.466 PF 5.1 17,5 261,22 263,08   263,41 0,01692 2,99 10,22 12,04 0,74 

I Zikovca 39.865 PF 5 17,5 260,92 263,17   263,28 0,005094 1,81 16,24 15,37 0,45 

I Zikovca 34.969 PF 4.1 17,5 260,88 262,44 262,44 263,17 0,02442 3,79 4,62 3,16 1 

I Zikovca 30.682 PF 4 17,5 260,64 262,27 262,19 262,95 0,022702 3,66 4,79 3,04 0,93 

I Zikovca 27.713   Bridge                   

I Zikovca 27.712 PF 3 17,5 260,25 261,82 261,82 262,57 0,025366 3,83 4,57 3,1 1,01 

I Zikovca 21.652 PF 2 17,5 259,05 260,7 260,7 261,42 0,023063 3,77 4,65 3,28 1 

I Zikovca 4.313 PF 1 17,5 258,32 260,06 260,06 260,72 0,018006 3,64 5,43 4,83 0,95 
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Tabela 2: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za projektirano stanje 1 

 

 
Projektirano stanje 2: Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s, razširjeni P5-P6.1 na 2m  

             
Reach 

River 

Sta 
Profile 

Q 

Total 

Min Ch 

El 

W.S. 

Elev 

Crit 

W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. 

Slope 

Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

Top 

Width 

Froude 

# Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

I Zikovca 83.396 PF 9 17,5 262,09 264,01   264,28 0,006533 2,36 9,54 11,06 0,56 

I Zikovca 79.597 PF 8 17,5 261,81 263,96   264,25 0,006882 2,42 8,84 8,95 0,55 

I Zikovca 67.961 PF 7 17,5 261,61 263,95   264,15 0,00609 2,22 12,64 12,8 0,48 

I Zikovca 61.242 PF 6.1 17,5 261,48 263,71   264,08 0,011866 2,88 9,17 11,1 0,65 

I Zikovca 53.763 PF 6 17,5 261,34 263,37 263,37 263,94 0,019174 3,55 6,75 7,35 0,84 

I Zikovca 47.466 PF 5.1 17,5 261,22 263,08   263,41 0,01692 2,99 10,22 12,04 0,74 

I Zikovca 39.865 PF 5 17,5 260,92 263,17   263,28 0,005094 1,81 16,24 15,37 0,45 

I Zikovca 34.969 PF 4.1 17,5 260,88 262,44 262,44 263,17 0,02442 3,79 4,62 3,16 1 

I Zikovca 30.682 PF 4 17,5 260,64 262,27 262,19 262,95 0,022702 3,66 4,79 3,04 0,93 

I Zikovca 27.713   Bridge                   

I Zikovca 27.712 PF 3 17,5 260,25 261,82 261,82 262,57 0,025366 3,83 4,57 3,1 1,01 

I Zikovca 21.652 PF 2 17,5 259,05 260,7 260,7 261,42 0,023063 3,77 4,65 3,28 1 

I Zikovca 4.313 PF 1 17,5 258,32 260,06 260,06 260,72 0,018006 3,64 5,43 4,83 0,95 
Tabela 3: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za projektirano stanje 2 

 
Projektirano stanje 3: Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s, razširjeni P5-P6.1 na 2m  

             
Reach 

River 

Sta 
Profile 

Q 

Total 

Min Ch 

El 

W.S. 

Elev 

Crit 

W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. 

Slope 

Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

Top 

Width 

Froude 

# Chl 

      (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

I Zikovca 83.396 PF 9 17,5 262,09 264,16 263,45 264,43 0,006431 2,3 7,62 4 0,53 

I Zikovca 79.597 PF 8 17,5 261,81 264,12 263,32 264,4 0,006933 2,35 7,45 3,56 0,52 

I Zikovca 67.961 PF 7 17,5 261,61 263,96 263,25 264,3 0,009209 2,6 6,73 3,2 0,57 

I Zikovca 61.242 PF 6.1 17,5 261,48 263,49 263,34 264,17 0,022827 3,66 4,78 2,74 0,89 

I Zikovca 53.763 PF 6 17,5 261,34 263,42 263,12 263,99 0,018073 3,36 5,22 2,83 0,79 

I Zikovca 47.466 PF 5.1 17,5 261,22 263,01 263,01 263,82 0,028649 4 4,37 2,69 1 

I Zikovca 39.865 PF 5 17,5 260,92 262,71 262,71 263,52 0,028253 3,98 4,4 2,7 1 

I Zikovca 34.969 PF 4.1 17,5 260,88 262,44 262,44 263,17 0,024338 3,78 4,62 3,17 1 

I Zikovca 30.682 PF 4 17,5 260,64 262,27 262,19 262,95 0,022769 3,66 4,78 3,03 0,93 

I Zikovca 27.713   Bridge                   

I Zikovca 27.712 PF 3 17,5 260,25 261,82 261,82 262,57 0,025366 3,83 4,57 3,1 1,01 

I Zikovca 21.652 PF 2 17,5 259,05 260,7 260,7 261,42 0,023063 3,77 4,65 3,28 1 

I Zikovca 4.313 PF 1 17,5 258,32 260,06 260,06 260,72 0,018006 3,64 5,43 4,83 0,95 
Tabela 4: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za projektirano stanje 3 
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Rezultati preračunanih gladin so nazorno predstavljeni v prilogi 3.0 Podolžni profil.  

 

Za oporni zid se uporabi stabilnostna analiza iz geomehanskega poročila, ki je na lokaciji 2. 

Zid je na tej lokaciji visok 3,4m. 

Analiza rezultatov: 

 Obstoječe stanje prikazuje, da je svetli profil P4, po mostom, premajhen in pri tem 

prihaja do zajezitve in preplavitve bregov. 

 

Pri projektiranem stanju 1 smo razširili profil P4 na enako širino kot je P3 - 2,84m. Pri tem 

ni prihajalo več do zajezitve pred mostom. Prihajalo pa je do preplavitev desnega brega.  

 

Pri projektiranem stanju 2 smo razširili profile P5-P6.1 na 2m. Na območju od profila P5 

do P7 je še vedno prihajalo do preplavitev desnega brega.  

 

Pri projektiranem stanju 3 smo v izračunu zaradi preplavitev povišali višino desnega 

brega(zidu). Glej risbi 5.2 in 5.3. Nadvišan zid je obarvan zeleno in ni predmet tega 

projekta. Zid služi kot računsko pomoč pri reševanju celotne poplavne problematike na 

obravnavani lokaciji. Z nadvišanim desnim bregom(zidom) ter razširitvijo struge še za 

dodatnih 20cm na profilih od P5-P6.1 smo dosegli optimalno gladino vode potoka Žikovce 

pri stoletnem pretoku Q100.  

 

- Izvedba del 

 

Na območju regulacije potoka Žikovce so predvidena naslednja dela 

- Preddela 

- Izvedba opornega zidu 

- Odvodnjavanje meteornih vod 

- Zaključna dela 

 

Preddela 
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Pred pričetkom gradnje je potrebno urediti prometni režim s postavitvijo znakov za delno 

zaporo.  Počisti se grmovje in poseka manjša drevesa ter pripravi teren za gradnjo. 

 

V strugi Žikovce se izvede by-pass pretoka potoka Žikovce.  V strugo se začasno vgradijo 

armiranobetonske cevi φ800 ter zasujejo z materialom, ki se jih po končani gradnji odvozi.  

Na parceli 379/1 stoji garaža z betonskim podestom in nadstreškom, ki neposredno ovira 

sanacijo podpornega zidu. Pred pričetkom del se podest z nadstreškom odstrani. Po potrebi 

se odstrani tudi garaža. Nekaj materiala se pri porušitvi lahko ponovno uporabi (leseni 

špirovci, streha).Po končanih delih se zgradita nova garaža in podest ter vzpostavi prvotno 

stanje. 

 

Izvedba opornega zidu 

Za sanacijo opornega zidu, zaradi bočnih pritiskov lastne teže zemljine in teže stanovanjske 
hiše ter garaže, se obstoječi oporni zid poruši in izvede nov oporni zid (glej risbo 7.0 – Detajl 
opornega zidu) v dolžini 49m in višine 3,4m. Dela se izvajajo postopoma v dolžini od 3-5m 
zaradi nevarnosti porušitve opornega zidu ali zdrsa zemljine v strugo potoka. Dolžino 
izvajanja posameznih odsekov naj oceni geomehanik. 

Gradbena jama se izvaja za vsak odsek posamezno. V dno jame se položi podložni beton 
trdnosti C12/15 višine 15cm. Nato se izvedeta enostranska opaža za temelj in hrbet 
opornega zidu. Za oporni zid se predvideva armaturna mreža MAG 500/560 Q503.     

V temelj se položi lomljenec debeline 80cm, ki z betonom trdnosti C25/30 formiraja peto 
opornega zidu. Na peto se v betonu C25/30 formirajo lomljenci debeline 50-60cm. Oporni 
zid se zaključi s krono v betonu. Za krono se izvede dvostranski opaž kamor se vgradi beton 

trdnosti C25/30. Predvidene so armaturne palice RA 400/500 φ40 in φ16.   

Zid se do višine h(Q100) zasipa z izkopanim materialom in utrdi po 30 cm.   

 

Oporni zid se zaključi pri profilu P4, kot je prikazano na situaciji predvidenega stanja 3.0. 
Rdeče je obarvano območje začasne priključitve opornega zidu k mostni konstrukciji. V 
primeru, da se mostna konstrukcija na profilu P4 po predlogu razširi na 2,84m, se začasna 
priključitev odstrani. 

 

Odvodnjavanje meteornih vod  

Višina stoletne vode h(Q100) sega praktično do vrha opornega zidu, zato je drenaža zidu s 
pomočjo barbakan nesmiselna. Pri visoki vodi lahko namreč pride do zamašitve ali zablatitve 
barbakan, ki kasneje ne morejo več funkcionitati. 

Za odvodnjavanje meterornih vod je predvidena betonska koritnica dimenzij 55/100 v dolžini 
42m. Pribljižno 2m gorvodno od profila P5 je predviden iztok meteorne vode iz koritnice v 



 
 

7/7 
 

 
 

potok.  

Na mestu iztoka na zavarovalni steni se oblikuje kanal po kateri bo tekla voda iz jaška.  

 

 

Zaključna dela 

Na zasip za zavarovalno steno se vgradi in utrdi 20 cm humusa ter zatravi površino. Odstanijo 
se vsi prometni znaki in gradbene ograje. Odstranijo se tudi AB cevi, ki so bile namenjene za 
by-pass strugo potoka Žikovce. Po končani sanaciji potoka Žikovce se zgradi/dogradi 
porušena garaža na parceli 379/1. 

 

Zaključek 

 

Po končani gradnji je potrebno počistiti gradbeno področje in odpeljati odvečni zemeljski 
material na bližnjo deponijo.   

 

 Napisal:  

 Boštjan Pečnik d.i.g. 

 

 

 

  


