Tehnicni opis

Opis obstojecega stanja

Na obmocju lokacije (situacija obstojecega stanja 2.0) se je aktiviral zemeljski plaz na levi
strani potoka Zikovce. Sirina plazu znasa 10,2m. Odlomni rob plazu sega do cesti¢a, kjer tudi
poka asfalt na dolZini 15-20m.

Dolvodni rob plazu na levi strani struge predstavlja stabilna iztok iz prepusta ¢$400. Gorvodno
pa je plaz omejen z mladimi smrekami oziroma drevesi.

Plaz je Se vedno aktiven, saj z vsakimi vecjimi padavinami prihaja do erozije materiala tako
od zgoraj od meteorne vode kot tudi od erozije potoka Zikovce.

Podjetje Geosvet Samo Marinc s.p. je decembra 2009 izdelalo geotehni¢no porocilo o ogledu
in raziskavah na obmo¢ju ureditve potoka Zikovca. Geotehni¢no porocilo obravnava:

e eno strukturno vrtino, skupne dolZine 5.0 m v osi predvidene podporne stene nad
obstojeclim prepustom,

® spremljavo vrtanja, popis jedra in izvedba treh standardnih penetracijskih poizkusov,

® popis jedra in opis predvidene resitve na omenjeni lokaciji.

Geolosko — geomehansko porodilo in predlog sanacije je sestavni del tega projekta.

Predhodna dokumentacija

V predloZzenem nacrtu so bili uporabljeni podatki iz naslednjih projektov in sicer:

1. Sanacija usadov na casti Recica — Slivno — Smohor in ureditev potoka, PZl, $t. proj.
104/09, marec 2009

2. Geolosko - geomehansko porocilo o ogledu in raziskavah na obmocju ureditve potoka
Zikovca, arh.§t. : 94-12/2009, december 2009 in januar 2010

3. ZIKOVCA NAD LASKIM — Stabilizacija vodnih korit in ¢i§¢enje plavin — Prodna
pregrada, nacrt sanacije, St.proj. : 67/96, oktober 1996



Opis tehnicnih resitev
- Hidrolosko-hidravli¢na presoja potoka Zikovce

Za izracun stoletnega pretoka Q100 potoka Zikovce na tej lokaciji smo vrednost prevzeli iz
predhodne dokumentacije (3.). Vrednost za Qiq0 znasa 17,5m3/s.

Racun gladin s programom HEC-RAS:

Racuni gladin so bili narejeni s programom HEC-RAS 3.1.3 (Hydrologic Engineering Center US
Army Corps of Engineers iz Kalifornije), ki omogoca izvedbo enodimenzionalnega racuna
stalnega in nestalnega neenakomernega toka. HEC-RAS je v bistvu z graficnim uporabniskim
vmesnikom opremljen program HEC-2, ki je eden najstarejsih in v praksi najbolj preizkusenih
in razsirjenih enodimenzijskih modelov za racun gladin stalnega enakomernega in polagoma
prehajajocega toka. V modelu smo uporabili Manningove koeficiente hrapavosti na osnovi
ogleda terena in sicer

osnovno korito 0,035

poplavne povrsine 0,100

Obstojece stanje Q100 (Potok Zikovca)=17,5m3/s

Reach River | Profile Q Min Crit E.G. E.G. Vel Flow Top Froude
Sta Total Ch El W.S. Elev Slope | Chnl | Area | Width # Chl
(m3/s) | (m) (m) (m) | (m/m) | (m/s) | (m2) | (m)

1l Zikovca | 98.836 | PF 10 17.3 | 273.24| 274.65| 274.65| 275.15| 0.0156| 3.15 | 550 | 5.45 1.00
1l Zikovca | 88.395 | PF 9 17.3 | 273.05| 274.46 | 274.46| 274.96 | 0.0152| 3.13 | 552 | 5.53 1.00
Il Zikovca | 76.593 | PF 8 17.3 | 272.75| 274.15| 274.07| 274.57 | 0.0122| 2.88 | 6.00 | 5.78 0.90
1l Zikovca | 65.205 | PF 7.1 17.3 | 272.65| 273.92 | 273.92| 274.39| 0.0150| 3.06 | 5.66 | 6.03 1.01
1l Zikovca | 63.580 | PF 7 17.3 | 272.59| 273.86 | 273.86| 274.33| 0.0149| 3.04 | 5.69 | 6.11 1.01
Il Zikovca | 53.477 |PF 6 17.3 | 272.23| 273.70| 273.7| 274.14| 0.0150| 2.94 | 5.88 | 6.70 1.00
1l Zikovca | 46.050 | PF 5 17.3 | 271.95| 273.68 273.96| 0.0073| 2.34 | 7.39 | 6.55 0.70
1l Zikovca | 42.306 | PF 4.1 17.3 | 272.00| 273.36| 273.36| 273.84| 0.0151| 3.05 | 5.66 | 5.97 1.00
Il Zikovca | 36.104 | PF 4 17.3 | 271.76| 273.22| 273.22| 273.72| 0.0152| 3.14 | 552 | 5,51 1.00
Il Zikovca | 26.113 | PF 3 17.3 | 271.54| 272.91| 272.91| 273.42| 0.0154| 3.14 | 551 | 5.56 1.01
1l Zikovca | 12.389 | PF 2 17.3 | 271.22| 272.63 | 272.63| 273.12| 0.0151| 3.11 | 5.56 | 5.73 1.01
Il Zikovca | 0.499 |PF1 17.3 | 270.60| 271.99| 271.99| 272.46| 0.0152| 3.05 | 5.66 | 5.98 1.00

Tabela 1: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za obstojece stanje




Projektirano stanje Q100 (Potok Zikovca)=17,5m3/s

Reach River | Profile Q Min Crit E.G. E.G. Vel Flow Top Froude
Sta Total Ch El W.S. Elev Slope Chnl | Area | Width # Chli
(m3/s) | (m) (m) (m) | (m/m) | (m/s) | (m2) | (m)

1l Zikovca | 98.836 | PF 10 17.3| 273.24| 274.65| 274.65| 275.15| 0.0156| 3.15 | 5.50 | 5.45 1.00
Il Zikovca | 88.395|PF9 17.3| 273.05| 274.46 | 274.46 | 274.96 | 0.0153| 3.13 | 5.52 | 5.53 1.00
Il Zikovca | 76.593 | PF 8 17.3| 272.75| 274.38 274.66| 0.0069| 2.34 | 7.39 | 6.21 0.69
1l Zikovca | 65.205 | PF 7.1 17.3| 272.65| 273.92 | 273.92| 274.39| 0.0150| 3.06 | 5.66 | 6.03 1.01
Il Zikovca | 63.580 | PF 7 17.3| 272.59| 273.96 | 273.96| 274.5| 0.0169| 3.26 | 5.30 | 4.89 1.00
Il Zikovca | 53.477 |PF 6 17.3| 272.23| 273.70| 273.70| 274.28 | 0.0178| 3.38 | 5.12 | 4.46 1.01
1l Zikovca | 46.050 | PF 5 17.3| 271.95| 273.39| 273.39| 273.97| 0.0175| 3.36 | 5.15 | 4.52 1.00
Il Zikovca | 42.306 | PF 4.1 17.3| 272.00| 273.36| 273.36| 273.84| 0.0151| 3.05 | 5.67 | 5.97 1.00
Il Zikovca | 36.104 | PF 4 17.3| 271.76 | 273.22 | 273.22| 273.72| 0.0152| 3.14 | 5,52 | 5.51 1.00
Il Zikovca | 26.113 | PF 3 17.3| 271.54| 272.91| 27291 | 273.42| 0.0154| 3.14 | 5.51 | 5.56 1.01
Il Zikovca | 12.389 | PF 2 17.3| 271.22| 272.63| 272.63| 273.12| 0.0151| 3.11 | 5.56 | 5.73 1.01
Il Zikovca | 0.499|PF 1 17.3| 270.6| 271.99| 271.99| 272.46| 0.0152| 3.05 | 5.66 | 5.98 1.00

Tabela 2: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za projektirano stanje

Rezultati preracunanih gladin so nazorno predstavljeni v prilogi 3.0 PodolZni profil.

lzvedba del

Na obmodju regulacije potoka Zikovce so predvidena naslednja dela

Preddela

Izvedba zavarovalne stene

Odvodnjavanje meteornih vod
Izvedba zavarovanja desne breZine
Izvedba zavarovanja zavarovalne stene v kamnu z betonom
Zakljucna dela

Preddela

Pred pricetkom gradnje je potrebno urediti prometni rezim s postavitvijo znakov za delno

zaporo. Pocisti se grmovje in poseka manjsa drevesa ter pripravi teren za gradnjo.

V strugi Zikovce se izvede by-pass pretoka potoka Zikovce. V strugo se zacasno vgradijo

armiranobetonske cevi (0800 ter zasujejo z materialom, ki se jih po kon¢ani gradnji odvozi.




Izvedba zavarovalne stene

Za sanacijo plazu in pred erozijo, zaradi visokih vod, se izvede zavarovalna stena v dolzini
22m in visini 5m (glej risbo 6.0 Normalni profili — Normalni profil 2).

Pred izkopom gradbene jame, je potrebno poklicati geomehanika, ki na terenu doloci vrsto
varovanja gradbene jame. Primarno je predvideno varovanje z Larsen jeklenimi zagatnicami.
Pozicija zagatnic je prikazana na risbi 5.3 Precni profili potoka P5-P7 ter na risbi 3.0 Situacija
predvidenega stanja.

V dno izkopa se poloZi podlozni beton visine 15cm. Nato se izvedeta enostranska opaza za
temelj in steno. Za zavarovalno steno se predvideva armaturna mreza MAG 500/560 Q503.

Na temelj se potem zacnejo zlagati lomljenci debeline lomljenci debeline 80cm, ki formirajo
peto zavarovalne breZine. Na peto se v betonu trdnosti C25/30 formirajo lomljenci debeline
50-80cm. Zavarovalna stena se zakljuci s krono v betonu. Za krono se izvede dvostranski opaz
kamos se vgradi beton trdnosti C25/30. Predvidene so armaturne palice RA 400/500 ¢40 in
016.

V zavarovalno steno se na vsak 1m2 vgradi po eno PVC cev— BARBAKANE, za odvajanje
zaledne vode v potok. Za steno se polozZita drenazna cev in drenazna folija, ki preprecuje
zablatitev drenaZe. Vzdolz zavarovalne stene se poloZi drenazna cev

Stena se do visine h(Q100) zasipa z izkopanim materialom in utrdi po 30 cm. Do visSine krone
se stena zasuje s kvalitetnim nekoherentnim pescenim materialom frakcije 16/32mms
kotom notranjega trenja ¢>30°.

Odvodnjavanje meteornih vod

V sklopu izvedbe zavarovalne stene se izvede tudi odvodnjavanje meteornih vod po zgledu
risbe 7.0 Detajl odvodnjavanja. Priizvedbi zavarovalne stene se na visini 274.41 vstavi
betonska cev $400, ki se prikljuci na obstojeci prepust iste dimenzije, in se jo oblozZi z
lomljencem v betonu trdnosti C25/30.

Na visini 274.34 se poloZi podloZni beton, visine 20cm, trdnosti C12/15, kamor se polozi
jasek — betonska cev $800 — z betonskim pokrovom. Novi podaljSani prepust se v jasek
prikljuci na koti 274.74. V jasku se z naklonskim betonom C25/30 oblikuje struga po kateri
teCe voda proti iztoku.

Ob zavarovalni steni se na nekoherentni nasip poloZijo betonske koritnice dimenzij 55/100 za
odvodnjavanje povrsinskih vod v dolzini 23m (glej risbo 3.0 Situacija predvidenega stanja).
Koritnica se na jasek prikljuci na koti 275.74.

Na mestu iztoka na zavarovalni steni se oblikuje kanal po kateri bo tekla voda iz jaska. Na
peti stene se formirajo lomljenci velikosti 50cm za zavarovanje pred erozijo vode, ki pritece
po steni.



Izvedba zavarovanja desne brezZine

Desna stran potoka Zikovce se zavaruje z lomljencem do vidine h(Q100). V dno izkopa se
poloZi lomljenec debeline 80cm, ki sluZzi kot peta zavarovanju brezine. Na peto se formirajo
lomljenci debeline od 50 do 60cm v naklonu obstojecega terena.

Izvedba zavarovanja zavarovalne stene v kamnu z betonom

Zavarovalna stena zaradi svojega naklona predstavlja oviro v strugi, zato se izvede kamnito
zavarovanje v betonu, ki naveze teren in zavarovalno steno. V dno izkopa se poloZi podlozni
beton visSine 15cm na kar se polozijo lomljenci debeline 80cm, ki formirajo peto zavarovalne
breZine. Na peto se v betonu trdnosti C25/30 formirajo lomljenci debeline 50-60cm.
Zavarovanje se izvede do viSine krone zavarovalne stene (glej risbo 6.0 Normalni profili —
Normalni profil 1).

Za zavarovanjem se do visine h(Q100) zasuje z izkopanim materialom in se ga utrdi po 30cm.
Nad viSino h(Q100) se zavarovanje zasuje z nekoherentnim pes¢enim materialom frakcije
16/32mm in se ga komprimira po 50cm.

V kamnito zavarovanje se na vsak 1m2 vgradi po eno PVC cev— BARBAKANE, za odvajanje
zaledne vode v potok.

Zakljucna dela

Na zasip za zavarovalno steno se vgradi in utrdi 20 cm humusa ter zatravi povrsino. Odstanijo
se vsi prometni znaki in gradbene ograje. Odstranijo se tudi AB cevi, ki so bile namenjene za
by-pass strugo potoka Zikovce. Za zavarovanje zavarovalne stene pred padcem v globino se
vgradi odbojna cestna ograja dolZine 30m.

Zakljucek

Po koncani gradniji je potrebno pocistiti gradbeno podrocje in odpeljati odvecni zemeljski
material na bliznjo deponijo.

Napisal:

Bostjan Pecnik d.i.g.



