
 
 

Tehnični opis 

 

Opis obstoječega stanja 

Na območju lokacije (situacija obstoječega stanja 2.0) se je aktiviral zemeljski plaz na levi 

strani potoka Žikovce. Širina plazu znaša 10,2m. Odlomni rob plazu sega do cestišča, kjer tudi  

poka asfalt na dolžini 15-20m. 

Dolvodni rob plazu na levi strani struge predstavlja stabilna iztok iz prepusta φ400. Gorvodno 

pa je plaz omejen z mladimi smrekami oziroma drevesi.  

Plaz je še vedno aktiven, saj z vsakimi večjimi padavinami prihaja do erozije materiala tako 

od zgoraj od meteorne vode kot tudi od erozije potoka Žikovce. 

Podjetje Geosvet Samo Marinc s.p. je decembra 2009 izdelalo geotehnično poročilo o ogledu 
in raziskavah na območju ureditve potoka Žikovca. Geotehnično poročilo obravnava: 
 

• eno strukturno vrtino, skupne dolžine 5.0 m v osi predvidene podporne stene nad 
obstoječim prepustom, 

• spremljavo vrtanja, popis jedra in izvedba treh standardnih penetracijskih poizkusov, 

• popis jedra in opis predvidene rešitve na omenjeni lokaciji. 
 

Geološko – geomehansko poročilo in predlog sanacije je sestavni del tega projekta. 

 

 

Predhodna dokumentacija 

V predloženem načrtu so bili uporabljeni podatki iz naslednjih projektov in sicer: 

 

1. Sanacija usadov na casti Rečica – Slivno – Šmohor in ureditev potoka, PZI, št. proj. 

104/09, marec 2009 

2. Geološko - geomehansko poročilo o ogledu in raziskavah na območju ureditve potoka 

Žikovca, arh.št. : 94-12/2009, december 2009 in januar 2010 

3. ŽIKOVCA NAD LAŠKIM – Stabilizacija vodnih korit in čiščenje plavin – Prodna 

pregrada, načrt sanacije, št.proj. : 67/96, oktober 1996 

 

 



 
 

Opis tehničnih rešitev 

- Hidrološko-hidravlična presoja  potoka Žikovce 

Za izračun stoletnega pretoka Q100 potoka Žikovce na tej lokaciji smo vrednost prevzeli iz 

predhodne dokumentacije (3.). Vrednost za Q100 znaša 17,5m3/s.  

 

Račun gladin s programom HEC-RAS: 

Računi gladin so bili narejeni s programom HEC-RAS 3.1.3 (Hydrologic Engineering Center US 

Army Corps of Engineers iz Kalifornije), ki omogoča izvedbo enodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega neenakomernega toka. HEC-RAS je v bistvu z grafičnim uporabniškim 

vmesnikom opremljen program HEC-2, ki je eden najstarejših in v praksi najbolj preizkušenih 

in razširjenih enodimenzijskih modelov za račun gladin stalnega enakomernega in polagoma 

prehajajočega toka. V modelu smo uporabili Manningove koeficiente hrapavosti na osnovi 

ogleda terena in sicer  

 osnovno korito  0,035   

 poplavne površine  0,100 

 
Obstoječe stanje Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s  

             Reach River  

Sta 

Profile Q  

Total 

Min  

Ch El 

W.S.  

Elev 

Crit  

W.S. 

E.G.  

Elev 

E.G.  

Slope 

Vel  

Chnl 

Flow 

Area 

Top  

Width 

Froude  

# Chl 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) 

III Žikovca 98.836 PF 10 17.3 273.24 274.65 274.65 275.15 0.0156 3.15 5.50 5.45 1.00 

III Žikovca 88.395 PF 9 17.3 273.05 274.46 274.46 274.96 0.0152 3.13 5.52 5.53 1.00 

III Žikovca 76.593 PF 8 17.3 272.75 274.15 274.07 274.57 0.0122 2.88 6.00 5.78 0.90 

III Žikovca 65.205 PF 7.1 17.3 272.65 273.92 273.92 274.39 0.0150 3.06 5.66 6.03 1.01 

III Žikovca 63.580 PF 7 17.3 272.59 273.86 273.86 274.33 0.0149 3.04 5.69 6.11 1.01 

III Žikovca 53.477 PF 6 17.3 272.23 273.70 273.7 274.14 0.0150 2.94 5.88 6.70 1.00 

III Žikovca 46.050 PF 5 17.3 271.95 273.68   273.96 0.0073 2.34 7.39 6.55 0.70 

III Žikovca 42.306 PF 4.1 17.3 272.00 273.36 273.36 273.84 0.0151 3.05 5.66 5.97 1.00 

III Žikovca 36.104 PF 4 17.3 271.76 273.22 273.22 273.72 0.0152 3.14 5.52 5.51 1.00 

III Žikovca 26.113 PF 3 17.3 271.54 272.91 272.91 273.42 0.0154 3.14 5.51 5.56 1.01 

III Žikovca 12.389 PF 2 17.3 271.22 272.63 272.63 273.12 0.0151 3.11 5.56 5.73 1.01 

III Žikovca 0.499 PF 1 17.3 270.60 271.99 271.99 272.46 0.0152 3.05 5.66 5.98 1.00 
Tabela 1: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za obstoječe stanje 

 

 



 
 

 
Projektirano stanje Q100 (Potok Žikovca)=17,5m3/s  

             Reach River  

Sta 

Profile Q  

Total 

Min  

Ch El 

W.S.  

Elev 

Crit  

W.S. 

E.G.  

Elev 

E.G.  

Slope 

Vel  

Chnl 

Flow 

Area 

Top  

Width 

Froude  

# Chl 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) 

III Žikovca 98.836 PF 10 17.3 273.24 274.65 274.65 275.15 0.0156 3.15 5.50 5.45 1.00 

III Žikovca 88.395 PF 9 17.3 273.05 274.46 274.46 274.96 0.0153 3.13 5.52 5.53 1.00 

III Žikovca 76.593 PF 8 17.3 272.75 274.38   274.66 0.0069 2.34 7.39 6.21 0.69 

III Žikovca 65.205 PF 7.1 17.3 272.65 273.92 273.92 274.39 0.0150 3.06 5.66 6.03 1.01 

III Žikovca 63.580 PF 7 17.3 272.59 273.96 273.96 274.5 0.0169 3.26 5.30 4.89 1.00 

III Žikovca 53.477 PF 6 17.3 272.23 273.70 273.70 274.28 0.0178 3.38 5.12 4.46 1.01 

III Žikovca 46.050 PF 5 17.3 271.95 273.39 273.39 273.97 0.0175 3.36 5.15 4.52 1.00 

III Žikovca 42.306 PF 4.1 17.3 272.00 273.36 273.36 273.84 0.0151 3.05 5.67 5.97 1.00 

III Žikovca 36.104 PF 4 17.3 271.76 273.22 273.22 273.72 0.0152 3.14 5.52 5.51 1.00 

III Žikovca 26.113 PF 3 17.3 271.54 272.91 272.91 273.42 0.0154 3.14 5.51 5.56 1.01 

III Žikovca 12.389 PF 2 17.3 271.22 272.63 272.63 273.12 0.0151 3.11 5.56 5.73 1.01 

III Žikovca 0.499 PF 1 17.3 270.6 271.99 271.99 272.46 0.0152 3.05 5.66 5.98 1.00 
Tabela 2: Rezultati HEC-RAS-a pri Q100 za projektirano stanje 

 

Rezultati preračunanih gladin so nazorno predstavljeni v prilogi 3.0 Podolžni profil.  

 

- Izvedba del 

 

Na območju regulacije potoka Žikovce so predvidena naslednja dela 

- Preddela 

- Izvedba zavarovalne stene 

- Odvodnjavanje meteornih vod 

- Izvedba zavarovanja desne brežine 

- Izvedba zavarovanja zavarovalne stene v kamnu z betonom  

- Zaključna dela 

 

Preddela 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno urediti prometni režim s postavitvijo znakov za delno 

zaporo.  Počisti se grmovje in poseka manjša drevesa ter pripravi teren za gradnjo. 

 

V strugi Žikovce se izvede by-pass pretoka potoka Žikovce.  V strugo se začasno vgradijo 

armiranobetonske cevi φ800 ter zasujejo z materialom, ki se jih po končani gradnji odvozi.  

 



 
 

Izvedba zavarovalne stene 

Za sanacijo plazu in pred erozijo, zaradi visokih vod, se izvede zavarovalna stena v dolžini 
22m in višini 5m (glej risbo 6.0 Normalni profili – Normalni profil 2).   

Pred izkopom gradbene jame, je potrebno poklicati geomehanika, ki na terenu določi vrsto 
varovanja gradbene jame. Primarno je predvideno varovanje z Larsen jeklenimi zagatnicami. 
Pozicija zagatnic je prikazana na risbi 5.3 Prečni profili potoka P5-P7 ter na risbi 3.0 Situacija 
predvidenega stanja. 

V dno izkopa se položi podložni beton višine 15cm. Nato se izvedeta enostranska opaža za 
temelj in steno. Za zavarovalno steno se predvideva armaturna mreža MAG 500/560 Q503.     

Na temelj se potem začnejo zlagati lomljenci debeline lomljenci debeline 80cm, ki formirajo 
peto zavarovalne brežine. Na peto se v betonu trdnosti C25/30 formirajo lomljenci debeline 
50-80cm. Zavarovalna stena se zaključi s krono v betonu. Za krono se izvede dvostranski opaž 

kamos se vgradi beton trdnosti C25/30. Predvidene so armaturne palice RA 400/500 φ40 in 

φ16.   

V zavarovalno steno se na vsak 1m2 vgradi  po eno PVC cev – BARBAKANE, za odvajanje 
zaledne vode v potok.  Za steno se položita drenažna cev in drenažna folija, ki preprečuje 
zablatitev drenaže. Vzdolž zavarovalne stene se položi drenažna cev  

Stena se do višine h(Q100) zasipa z izkopanim materialom in utrdi po 30 cm.  Do višine krone 
se stena zasuje s kvalitetnim nekoherentnim peščenim materialom frakcije 16/32mm s 

kotom notranjega trenja ϕ>30°.  

 

Odvodnjavanje meteornih vod  

 

V sklopu izvedbe zavarovalne stene se izvede tudi odvodnjavanje meteornih vod po zgledu 
risbe 7.0 Detajl odvodnjavanja.  Pri izvedbi zavarovalne stene se na višini 274.41 vstavi 

betonska cev φ400, ki se priključi na obstoječi prepust iste dimenzije, in se jo obloži z 
lomljencem v betonu trdnosti C25/30.  

Na višini 274.34 se položi podložni beton, višine 20cm, trdnosti C12/15, kamor se položi 

jašek – betonska cev φ800 – z betonskim pokrovom. Novi podaljšani prepust se v jašek 
priključi na koti 274.74.  V jašku se z naklonskim betonom C25/30 oblikuje struga po kateri 
teče voda proti iztoku. 

Ob zavarovalni steni se na nekoherentni nasip položijo betonske koritnice dimenzij 55/100 za 
odvodnjavanje površinskih vod v dolžini 23m  (glej risbo 3.0 Situacija predvidenega stanja). 
Koritnica se na jašek priključi na koti 275.74. 

Na mestu iztoka na zavarovalni steni se oblikuje kanal po kateri bo tekla voda iz jaška. Na 
peti stene se formirajo lomljenci velikosti 50cm za zavarovanje pred erozijo vode, ki priteče 
po steni.  

 



 
 

Izvedba zavarovanja desne brežine 

 

Desna stran potoka Žikovce se zavaruje z lomljencem do višine h(Q100). V dno izkopa se 
položi lomljenec debeline 80cm, ki služi kot peta zavarovanju brežine. Na peto se formirajo 
lomljenci debeline od 50 do 60cm v naklonu obstoječega terena. 

 

Izvedba zavarovanja zavarovalne stene v kamnu z betonom 

 

Zavarovalna stena zaradi svojega naklona predstavlja oviro v strugi, zato se izvede kamnito 
zavarovanje v betonu, ki naveže teren in zavarovalno steno. V dno izkopa se položi podložni 
beton višine 15cm na kar se položijo lomljenci debeline 80cm, ki formirajo peto zavarovalne 
brežine. Na peto se v betonu trdnosti C25/30 formirajo lomljenci debeline 50-60cm. 
Zavarovanje se izvede do višine krone zavarovalne stene (glej risbo 6.0 Normalni profili – 
Normalni profil 1). 

Za zavarovanjem se do višine h(Q100) zasuje z izkopanim materialom in se ga utrdi po 30cm. 
Nad višino h(Q100) se zavarovanje zasuje z nekoherentnim peščenim materialom frakcije 
16/32mm in se ga komprimira po 50cm. 

V kamnito zavarovanje se na vsak 1m2 vgradi  po eno PVC cev – BARBAKANE, za odvajanje 
zaledne vode v potok.   

 

Zaključna dela 

Na zasip za zavarovalno steno se vgradi in utrdi 20 cm humusa ter zatravi površino. Odstanijo 
se vsi prometni znaki in gradbene ograje. Odstranijo se tudi AB cevi, ki so bile namenjene za 
by-pass strugo potoka Žikovce. Za zavarovanje zavarovalne stene pred padcem v globino se 
vgradi odbojna cestna ograja dolžine 30m. 

 

Zaključek 

 

Po končani gradnji je potrebno počistiti gradbeno področje in odpeljati odvečni zemeljski 
material na bližnjo deponijo.   

 Napisal:  

 Boštjan Pečnik d.i.g. 


