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T.1  TEHNIČNO POROČILO  
 
T.1.1  Splošno 
 
Občina Laško želi urediti prevoznost podvoza pod železniško progo Zidani most – Celje v 
naselje Radoblje. 
Želja je urediti širino in višino, ki bi omogočala prevoznost smetarskega vozila. 
Skozi obstoječi podvoz pa je speljan tudi potok preko PE cevi, ki je položena na niveleto 
obstoječega vozišča pod podvozom. 
Sam podvoz je bil že saniran, saj so stene in plošča izvedene v betonu. 
Za prevoznost smetarskega vozila je potrebno podvoz poglobiti za cca 50 cm. Pri tem je 
potrebno urediti niveleto ceste tako, da je omogočeno odvodnjavanje površinskih voda. 
Urediti je potrebno tudi prehod potoka in nove fekalne kanalizacije, vodovoda in elektro 
kabelske kanalizacije. 
Izdelali smo simulacijo prevoznosti ustreznega vozila, da smo preverili ustreznost niveletnega 
poteka caste. 
 
 
T.1.2  Osnove za projekt sanacije 
 
Osnova za izdelavo projekta sanacije je bil geodetski posnetek terena, izveden za potrebe 
geološkega poročila in projekta sanacije plazu. V geodetski posnetek je vklopljeno tudi parcelno 
stanje iz DKN, ki je pridobljena na GU Celje. 
Na tererenu je izveden sondažni jašek, za ugotovitev globine obstoječega temelja opornika. 
Ugotovilo se je na globini cca 1,0 m pod terenom, kot je razvidno iz priložene fotografije. 
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T.1.3  Zasnova poglobitve 
 
 
Poglobitev podvoza smo predvideli z izvedbo monolitne betonske plošče, ki je obenem voziščna 
plošča (metličen beton z ustreznimi dodatki za odpornost proti neugodnim vplivom). 
Plošča bi bila debeline 25 cm in bi imela enostranski prečni sklon 2% in vzdolžnega 1%, tako da 
je omogočeno odvodnjavanje. 
Širina vozišča v podvozu je predvidena 3,5 m.  
Levo in desno pa se izvede betonski zob višine 50 cm in debeline 36 cm. S tem se izvede razpora 
po kompletni višini temelja opornika.  
 
Pod ploščo pa se za odvod potoka izvede dve cevi premera 50 cm, ki se združita gorvodno v 
jašku 1,2/1,2 m, dolvodno pa se priključita v obstoječi potok pred lokalno cesto. Hkrati z izvedbo 
te kanalizacije se izvede še planirana fekalna kanalizacija, vodovod in elektro cevna kanalizacija. 
Ti vodi se izvedejo tik pod ploščo. 
 
Na vstopu in iztopu iz podvoza pa je zaradi konfiguracije terena potrebno izvesti tudi krila, ki se 
priključijo v obstoječi teren. Predvideli smo izvedbo v obliki kamnitih zložb oz. kamnitih zidov s 
strojnim zidanjem. 
 
 
PREDDELA  
 
V fazo preddel spada ureditev signalizacije gradbišča, zavarovanje gradbišča, posek morebitnega 
grmovja in začasno odvodnjavanje potoka. 
 
 
ZEMELJSKA DELA 
 
Najprej je potrebno izvesti zemeljska dela za položitev dveh cevi premera 500 mm, za prehod 
potoka. Izkop za ti dve cevi se izvede po sredini podvoza, kot je razvidno iz situacije. Po 
vgraditvi in obbetoniranju teh dveh cevi sledi izkop za ostale komunalne vode. Po vgraditvi le 
teh se izvede izkop za srednjo kampado podvoza, do planuma podložnega betona. Po izvedbi te 
kampade se lahko izvaja izkop za vhodno in izhodno kampado plošče podvoza. 
 
Izkopi za zložbe se lahko izvedejo v celotni dolžini. Izkop zaledja se izvede čim bolj vertikalno. 
 
Za viške materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.  
 
 
PLOŠČA PODVOZA 
 
Za poglobitev podvoza smo predvideli takšno konstrukcijo, ki bo obenem povozna, kot bo tudi 
opravljala funkcijo razpiranja. Da se ustrezno zaščiti temelje kril podvoza, smo zasnovali 
plošščo, ki ima na robovih parapetne nastavke oz. masivnejšo stojino debeline 35 cm. Sama 
plošča pa je predvidena debeline 25 cm. 
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Predvideli smo izvedbo 3 kampad. Najprej se izvede srednja kampada, širine 4,0 m. Ta del 
plošče je pravokotna razpora na sredini podvoza in bo varovala opornike pri izvedbi krajnih dveh 
kampad. 
 
Plošča se izvaja na pripravljeni podložni beton v enostranskem prečnem sklonu 2%. Povozni del 
plošče se metliči. 
 
 
 
BETON IN ARMATURA 
 
Za izvedbo zidanja z lomljencem se uporabi beton C 25/30.  
Za zidanje se uporabi beton C 25/30 z dodatki za izpostavljenost XF2. 
Za betonsko ploščo in stojine plošče se uporabi beton C 30/37 z ustreznimi dodatki razreda XF4 
(betonske površine izpostavljene neposrednem pršcu, ki vsebuje sredstva za tajanje in 
zmrzovanje) in XD3 (izmenično mokro in suho z učinki kloridov). 
Prav tako je potrebno dodati dodatek za vodotesnost betona za stopnjo izpostavljenosti PV-II. 
Vsi elementi objekta so armirani z rebrasto armaturo ali armaturno mrežo kvalitete S 500-B. 
 
Beton 
 

Osnovni materiali za beton 

 
Osnovni materiali, ki sestavljajo beton, so : 
- zmes kamnitih zrn 
- vezivo - cement 
- voda 
- kemijski dodatki in 
- zaščitna sredstva. 
 
Zmesi kamnitih zrn za mešanice cementnih betonov so sestavljene pretežno iz naravno 
zaobljenih zrn (proda in peska). S projektom betona pa je lahko določena uporaba zmesi 
naravnih zdrobljenih in drobljenih zrn (drobirja in peska). 
 
Sestavo zmesi kamnitih zrn za mešanice cementnih betonov mora odobriti nadzorni organ glede 
na zahtevane lastnosti betona, tudi če je že določena v projektu. 
Vrsta cementa za beton je določena s projektom betona. Vrsta cementa se določi glede na 
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporoča 
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzročajo minimalno krčenje. 
 
Za pripravo betona se lahko uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da 
ustreza namenu. 
 
Za zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti betona, se lahko uporabi različne 
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se določijo s projektom betona. Vpliv in združljivost 
dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je 
treba obvezno upoštevati navodila proizvajalca. 
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Proizvodnja in transport mešanice svežega betona 

 
Proizvodnja mešanice svežega betona mora biti strojna in zagotovljena v ustreznem obratu za 
pripravo mešanic s šaržnim načinom dela. 
Sestava mešanice betona mora biti prilagojena načinu prevoza in vgrajevanja. Čas mešanja in 
drugi vplivi na kakovost morajo biti tako naravnani, da je zagotovljena enovita mešanica svežega 
betona.  
Za delo pri nižjih temperaturah mora biti na obratu za proizvodnjo betona zagotovljena možnost 
segrevanja zmesi kamnitih zrn in/ali vode do ustrezne temperature. 
V obratu mora biti zagotovljena vizualna in merska kontrola dozirnih naprav. 
Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila - mešalnike. Med prevozom mora ostati mešanica 
svežega betona enovita, spremeniti pa se ne smejo lastnosti svežega betona. Število vozil za  
 
prevoz mešanice svežega betona na gradbišče mora biti prilagojeno pogojem enakomernega 
vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in 
zmogljivost vgrajevanja. 
 
 
 
Vgrajevanje mešanice svežega betona 

 
Beton je treba vgraditi čim prej po zamešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne 
zmanjša njegova vgradljivost. 
Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1.5 m, če 
niso storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije. Višina nasipne plasti mora biti 
prilagojena načinu in učinkovitosti sredstev za zgoščevanje. Vsaka plast mora biti vgrajena na 
predhodno v času, ko je še mogoča spojitev obeh plasti z vibriranjem, ki ga je v takšnih primerih 
treba obvezno vršiti v vsej debelini plasti. 
 
 
Sveži beton je treba praviloma zgostiti z mehaničnimi vibracijami, posebno skrbno ob palicah 
armature in ob opažih. 
Temperatura svežega betona med vgrajevanjem mora znašati najmanj 7˚C in največ 25˚C 
(izjemoma največ 30˚C). Temperatura opažev mora znašati 3 do 40˚C. Če je temperatura zraka 
nižja od 5˚C ali višja od 30˚C, je treba zagotoviti strjevanje cementnega betona z ustreznimi 
ukrepi, ki jih mora odobriti nadzorni organ. 
 
Pri vgrajevanju beton ne sme padati iz večje višine kot 50 cm, zato se po potrebi zagotovijo cevi, 
ki se končujejo tik nad mestom vgrajevanja. Kadar je beton presuh je priporočljivo, da se z 
uporabo plastifikatorjev izboljša vgradljivost. Pri masivnih elementih je posebej ekonomična 
uporaba litih betonov, ki se vgrajujejo po plasteh po največ 50 cm.  
Beton je praviloma potrebno zgostiti z notranjim vibratorjem. Dovolj zgodaj pred pričetkom 
vezanja je potrebno beton ponovno zgostiti, da se praznine, ki nastanejo pri usedanju svežega 
betona - predvsem pod armaturo znova zaprejo.  
 
 
 



      

Ozzing d.o.o. 
Mestni trg 5a 
1420 Trbovlje, Slovenija 
tel.: 03 56-30-610 
fax: 03 56-27-048   št.načrta:  961/12-A                  stran:  

 

PZI:  Poglobitev podvoza Radoblje pod železniško progo Zidani most - Celje                                   

 

 
Zaščita betona 

 
Vgrajeni beton je treba zaščititi v fazi vezanja in strjevanja proti izsuševanju, segrevanju, 
ohlajevanju, poškodbami zaradi padavin, vibracijam in mehanskim poškodbam in v strjenem 
stanju proti preperevanju in kemikalijami. 
 
 
 
Armatura 
 
Polaganje armature 

 
Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim načrtom. Krivljenje palic je 
potrebno prav tako izvesti kot je določeno v ustreznih načrtih, pri tem pa je potrebno upoštevati 
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. 
 
Razporeditev armaturnih palic je natančno določena v ustreznih armaturnih načrtih. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti ustreznim zaščitnim slojem armature. Ta je vedno označen v 
armaturnih načrtih in znaša min. 4.5 cm. 
 
Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmak med palicami ni manjši 
kot 3 cm. Vgrajuje se lahko le čista armatura. 
 
 
 
 
 
 
KAMNITA KRILA 
 
Kamnita krila so kot kamnita zložba oz. masivni kamniti zid, ki se izvaja strojno iz lomljenca 
premera 40-100 cm (bloki apnenca), povezanega z betonom kvalitete C 25/30. Predvideli smo 
uporabo 30% betona. Čelna stran se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
Zid se izvaja v naklonu čelne strani 5:1 in zaledne v naklonu 10:1 ali vertikalno. Višina krila se 
prilagodi glede na potrebe  vklopitve terena na niveleto poglobitve. 
Krila se lahko izvajajo v celotni dolžini, saj so pravokotno na železnico in z izkopom ne bo 
ogrožen železniški nasip. 
Na izravnani izkop se najprej vgradi podložni beton C 12/15 v debelini 10 cm.  
V zložbo se vgradijo barbakane premera 10 cm (PEHD cevi). 
Fasadna stran zložbe se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
 
Vsi detajli in dodatni opisi so razvidni iz grafičnih prilog iz nadaljevanja. 
 
 
 
 
 
 



      

Ozzing d.o.o. 
Mestni trg 5a 
1420 Trbovlje, Slovenija 
tel.: 03 56-30-610 
fax: 03 56-27-048   št.načrta:  961/12-A                  stran:  

 

PZI:  Poglobitev podvoza Radoblje pod železniško progo Zidani most - Celje                                   

 

 
ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnjavanje površin je urejeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni. Plošča podvoza ima prečni 
sklon 2% in vzdolžni 1%. Vse skupaj gravitira k  obstoječi strugi potoka. 
Vozišče se odvodnjava preko asfaltnih muld in deloma preko koritnic do potoka. 
Odvodnjavanje zložb je urejeno preko barbakan.  
 
 
T.1.4  Pogoji in tehnologija gradnje 
 
DEPONIRANJE 
 
Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje 
novonastalih brežin vkopov in nasipov. Sicer ga verjetno ne bo zadosti, tako da ga bo potrebno 
pridobiti iz stranskega odvzema. 
Pri izvedbi izkopov in rušenju bodo nastali naslednji odpadki: 

- zemeljski material 
- kamniti material  
- asfalt  
- beton  

 
Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 
Zemeljski material in viške kamnitega materiala je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki 
naj si jo zagotovi izvajalec. 
 
Ustroj obstoječe ceste in kamniti material iz odkopa brežine se po predhodni določitvi 
geomehanskega nadzora lahko vgrajuje v nasipe in zasipe pod pogoji, ki jih predvidevajo 
veljavne tehnične specifikacije . 
 
 
 
STRANSKI ODVZEMI 
 
Za izvedbo nasipa in zasipa bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. 
 
 
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
V času gradnje bo popolna zapora prometa. 
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TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Dela se pričnejo s pripravo gradbišča. To pomeni odstranitev morebitne prometne opreme, 
sekanje grmovja in drevja, izvedba signalizacije gradbišča in ureditve dostopa.  
 
Nadaljuje se z odstranitvijo vidnega dela temelja podvoza. 
 
Začasno je potrebno urediti obvod potoka s cevjo manjšega premera. Poruši se obstoječi odvod 
potoka (PEHD cev in obetonirana betonska cev). Poruši se do lokacije predvidenega betonskega 
jaška. Ko se izvede jašek, se v izvedeni izkop položijo dve PEHD cevi premera 500 mm, ki se 
obbetonirajo. Sledi položitev še ostalih komunalnih vodov, ki jih namerava investitor zgraditi. 
Vsi vodi se obbetonirajo. 
Ko je urejeno odvodnjavanje potoka (tudi ureditev iztočnega dela v potok), se izvede izkop za 
srednjo kampado plošče. Ko se ta izgotovi (vključno s stojinami), se lahko izvaja izkop za krajne 
kampade. 
 
Po izvedbi plošče se izvedejo kamnita krila, izkop za cesto in položijo komunalni vodi na 
preostalem delu. 
Izvede se ustroje ceste in dokonča odvodnjavanje. 
 
 
T.1.5  Obnova vozišča in ureditev okolice 
 
 
Niveleta vozišča se uredi, kot je razvidno iz vzdolžnega profila. Iz prečnih profilov je razvidna 
širina vozišča. Predvideli smo širino vozišča 3,0 m in 0,5 m povozne asfaltne mulde. 
Utrditev vozišča se izvede po projektu kanalizacije oz. voziščna konstrukcija naj bo najmanj 
naslednje sestave: 
- 3 cm bitumenski beton BB 8 ks 
- 5 cm bitumizirani drobljenec BD 22 
- 20 cm tamponski drobljenec 0/32mm 
- 30 cm posteljica iz kamnitega materiala. 
 
 
T.1.6  Prometna oprema in signalizacija 
 
Na obravnavanem odseku ni predvidene signalizacije. Zamenja se znak II-21 za prepoved 
prometa vozil do višine 3,3 m z novim, ki omejuje višino do 3,6 m. 
 
 
T.1.7  Zaščita in preureditev komunalnih vodov 
 
Kot je že rečeno, se na obravnavanem odseku gradi dvojna PEHD cev premera 500 mm za 
odvodnjavanje potoka, potem kanalizacija po projektu kanalizacije, vodovod, elektro cevna 
kanalizacija ter dvojček za optiko. 
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T.1.8  Poseg na zemljišče, prestavitev in rušitev objektov 
 
 
Poseg zaradi gradnje bo na parcelah, ki so razvidne iz priložene tabele. Parcelno stanje pa je 
razvidno iz gradbene situacije. 
 
 
  STARO STANJE             

Zap. Priimek,ime in bivališče lastnika,  katastrska 
pos

. štev. ševilka kultura površina 
št. imetnika pravice uporabe občina list ZKV parcele razred  ha   a   m2 

1 Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Laško Lahomšek 18 18 211 Pašnik 4 11 76 
  Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Laško             
2 Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Laško Lahomšek 18 18 217/1 Travnik 5 4 39 
  Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Laško             
3 Teršek Marjan, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško Lahomšek 11 11 225/3 Travnik 5 2 35 
  Teršek Bogdan, Lokavec 16, 3272 Rimske Toplice             
4 Teršek Marjan, Badovinčeva ulica 6, 3270 Laško Lahomšek 11 11 225/4 Cesta 4 40 
  Teršek Bogdan, Lokavec 16, 3272 Rimske Toplice             
5 Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Laško Lahomšek 18 18 275 Pašnik 4 28 22 
  Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Laško             
6 Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško Lahomšek 508 508 277 Pašnik 4 4 21 
7 Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško Lahomšek 508 508 280/2 Pašnik 3 17 07 
8 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško Lahomšek 596 596 967/1 Cesta 3 57 
9 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško Lahomšek 596 596 979 Pot 44 66 
10 Javno dobro Lahomšek 586 586 980 Pot 9 17 
11 Javno dobro - Železniška infrastruktura Lahomšek 541 541 986/39 Železnica 1 53 52 
                

 
 
Rušitev objektov za obravnavani poseg ni potrebnih. 
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T.1.9 Zakoličba 
 
Geodetski posnetek je izveden v G.K. koordinatnem sistemu. Na terenu so vzpostavljene 
poligonske točke, ki so razvidne iz situacije. 
V nadaljevanju je priložen izračun osi ceste. Iz situacije so razvidne koordinate zakoličbe  
prečnih profilov v osi ceste. 
 
 
************************************************************************************************************* 
*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 
*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 
*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 
*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 
*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   KROZNI_LOK 1                  0.000     +16.000000    518037.520085    111281.009660      197d43'0"  1 
                              11.925651     +16.000000    518030.176568    111271.963645      42d42'20"  2 
                                 11.926                   518035.616576    111275.051194     240d25'20"  3 
                                                          518022.278924    111285.878644          6.255  4 
                                                          518034.701028    111275.794433          6.255  5 
* 
2   KROZNI_LOK 2                 11.926     -30.000000    518030.176568    111271.963645     240d25'20"  1 
                               7.657605     -30.000000    518024.068719    111267.379387     345d22'30"  2 
                                 19.583                   518026.828508    111270.063409     225d47'51"  3 
                                                          518044.984650    111245.873020          3.850  4 
                                                          518026.976176    111269.866662          3.850  5 
* 
3   PREMA 1                      19.583           NESK    518024.068719    111267.379387     225d47'51"  1 
                              39.389591           NESK    517995.831152    111239.917055                 2 
                                 58.973                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
4   KROZNI_LOK 3                 58.973     -40.000000    517995.831152    111239.917055     225d47'51"  1 
                              16.995969     -40.000000    517986.490207    111225.871065     335d39'18"  2 
                                 75.969                   517989.645787    111233.901503      201d27'9"  3 
                                                          518023.719060    111211.241899          8.628  4 
                                                          517990.411845    111233.392055          8.628  5 
* 
5   PREMA 2                      75.969           NESK    517986.490207    111225.871065      201d27'9"  1 
                               9.830976           NESK    517982.894733    111216.721167                 2 
                                 85.800                                                                  3 
                                                                                                         4 

 

 
 
T.1.10 Zaključki in predlogi 
 
 
Za deponiranje izkopnega materiala naj si izvajalec najde primerno deponijo. Teren naj si ogleda 
geolog in presodi, ali je območje primerno za deponiranje.  
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti Slovenske železnice, da uredijo promet na progi in 
določijo potrebne ukrepe pri izvedbi del.  
 
 
 
 
 
 
       Matjaž Saviozzi, univ.dipl.inž.gradb. 
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T.2  Projektantski popis s predizmerami  
in stroškovno oceno 
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T.3.1 Poročilo 
 
Projektantska ocena stroškov je izdelana po šifrantu za popise del po tehnični specifikacij TSC 
09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest. 
 
 
Popise del smo delili na naslednja poglavja: 
- Preddela 
- Zemeljska dela in temeljenje 
- Voziščne konstrukcije 
- Odvodnjavanje 
- Gradbena in obrtniška dela 
- Tuje storitve 
 
 
 
Predhodne opombe: 
1. Pri razširjenih postavkah je vedno potrebno upoštevati besedilo prvotne postavke 
2.   Vsa v postavkah opisana dela obsegajo izdelavo in dobavo vseh potrebnih materialov, 

prevoze, zahtevke in vse druge stranske storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah 
navedeno drugače 

3. V popisih niso zajete naslednje skupine del: 
 - pripravljalna dela z dostopnimi potmi 
 - opažni odri in pomožni mostovi 
 - dela v režiji 

Vse navedene opise iz teh skupin je potrebno vkalkulirati v osnovne pozicije ostalih 
skupin. 

4. Izvajalec naj upošteva, da bo zahtevnejša zemeljska dela moral opravljati v času, ko je 
manj prometa. 

5. Odvozi izkopnega materiala naj se upoštevajo na razdaljo do 10 km. 
 
 
 
Cene projektantske ocene veljajo na mesec julij  2011 
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3.4 RISBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


