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T.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Splosno

Obcina LaSko Zeli urediti prevoznost podvoza pod ZelezniSko progo Zidani most — Celje v
naselje Radoblje.

Zelja je urediti $irino in viino, ki bi omogo¢ala prevoznost smetarskega vozila.

Skozi obstoje¢i podvoz pa je speljan tudi potok preko PE cevi, ki je poloZzena na niveleto
obstojecega vozisca pod podvozom.

Sam podvoz je bil Ze saniran, saj so stene in ploS¢a izvedene v betonu.

Za prevoznost smetarskega vozila je potrebno podvoz poglobiti za cca 50 cm. Pri tem je
potrebno urediti niveleto ceste tako, da je omogoceno odvodnjavanje povrSinskih voda.

Urediti je potrebno tudi prehod potoka in nove fekalne kanalizacije, vodovoda in elektro
kabelske kanalizacije.

Izdelali smo simulacijo prevoznosti ustreznega vozila, da smo preverili ustreznost niveletnega
poteka caste.

T.1.2 Osnove za projekt sanacije

Osnova za izdelavo projekta sanacije je bil geodetski posnetek terena, izveden za potrebe
geoloskega porocila in projekta sanacije plazu. V geodetski posnetek je vklopljeno tudi parcelno
stanje iz DKN, ki je pridobljena na GU Celje.

Na tererenu je izveden sondazni jasek, za ugotovitev globine obstojecega temelja opornika.
Ugotovilo se je na globini cca 1,0 m pod terenom, kot je razvidno iz priloZene fotografije.

e
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T.1.3 Zasnova poglobitve

Poglobitev podvoza smo predvideli z izvedbo monolitne betonske plosce, ki je obenem vozisc¢na
plosca (metli¢en beton z ustreznimi dodatki za odpornost proti neugodnim vplivom).

Plosca bi bila debeline 25 cm in bi imela enostranski pre¢ni sklon 2% in vzdolZnega 1%, tako da
je omogoceno odvodnjavanje.

Sirina vozi§¢a v podvozu je predvidena 3,5 m.

Levo in desno pa se izvede betonski zob visSine 50 cm in debeline 36 cm. S tem se izvede razpora
po kompletni viSini temelja opornika.

Pod plosco pa se za odvod potoka izvede dve cevi premera 50 cm, ki se zdruZzita gorvodno v
jasku 1,2/1,2 m, dolvodno pa se prikljucita v obstojeci potok pred lokalno cesto. Hkrati z izvedbo
te kanalizacije se izvede Se planirana fekalna kanalizacija, vodovod in elektro cevna kanalizacija.
Ti vodi se izvedejo tik pod plosco.

Na vstopu in iztopu iz podvoza pa je zaradi konfiguracije terena potrebno izvesti tudi krila, ki se
prikljucijo v obstojeci teren. Predvideli smo izvedbo v obliki kamnitih zloZb oz. kamnitih zidov s
strojnim zidanjem.

PREDDELA

V fazo preddel spada ureditev signalizacije gradbisc¢a, zavarovanje gradbisca, posek morebitnega
grmovja in zacasno odvodnjavanje potoka.

ZEMELJSKA DELA

Najprej je potrebno izvesti zemeljska dela za poloZitev dveh cevi premera 500 mm, za prehod
potoka. Izkop za ti dve cevi se izvede po sredini podvoza, kot je razvidno iz situacije. Po
vgraditvi in obbetoniranju teh dveh cevi sledi izkop za ostale komunalne vode. Po vgraditvi le
teh se izvede izkop za srednjo kampado podvoza, do planuma podloZnega betona. Po izvedbi te
kampade se lahko izvaja izkop za vhodno in izhodno kampado plosc¢e podvoza.

Izkopi za zlozbe se lahko izvedejo v celotni dolZini. Izkop zaledja se izvede ¢im bolj vertikalno.

Za viske materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.

PLOSCA PODVOZA

Za poglobitev podvoza smo predvideli takSno konstrukcijo, ki bo obenem povozna, kot bo tudi
opravljala funkcijo razpiranja. Da se ustrezno zasciti temelje kril podvoza, smo zasnovali
plossco, ki ima na robovih parapetne nastavke oz. masivnejSo stojino debeline 35 cm. Sama
plosca pa je predvidena debeline 25 cm.
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Predvideli smo izvedbo 3 kampad. Najprej se izvede srednja kampada, Sirine 4,0 m. Ta del
plosce je pravokotna razpora na sredini podvoza in bo varovala opornike pri izvedbi krajnih dveh
kampad.

Plosc¢a se izvaja na pripravljeni podlozni beton v enostranskem pre¢nem sklonu 2%. Povozni del
plosce se metlici.

BETON IN ARMATURA

Za izvedbo zidanja z lomljencem se uporabi beton C 25/30.

Za zidanje se uporabi beton C 25/30 z dodatki za izpostavljenost XF2.

Za betonsko plosc¢o in stojine plosce se uporabi beton C 30/37 z ustreznimi dodatki razreda XF4
(betonske povrSine izpostavljene neposrednem prScu, ki vsebuje sredstva za tajanje in
zmrzovanje) in XD3 (izmeni¢no mokro in suho z ucinki kloridov).

Prav tako je potrebno dodati dodatek za vodotesnost betona za stopnjo izpostavljenosti PV-IL.
Vsi elementi objekta so armirani z rebrasto armaturo ali armaturno mrezo kvalitete S 500-B.

Beton
Osnovni materiali za beton

Osnovni materiali, ki sestavljajo beton, so :
- zmes kamnitih zrn

- vezivo - cement

- voda

- kemijski dodatki in

- zaScCitna sredstva.

Zmesi kamnitih zrn za meSanice cementnih betonov so sestavljene preteZzno iz naravno
zaobljenih zrn (proda in peska). S projektom betona pa je lahko doloCena uporaba zmesi
naravnih zdrobljenih in drobljenih zrn (drobirja in peska).

Sestavo zmesi kamnitih zrn za meSanice cementnih betonov mora odobriti nadzorni organ glede
na zahtevane lastnosti betona, tudi ¢e je Ze doloCena v projektu.

Vrsta cementa za beton je doloCena s projektom betona. Vrsta cementa se dolo¢i glede na
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporoca
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzro¢ajo minimalno kréenje.

Za pripravo betona se lahko uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da
ustreza namenu.

Za zagotovitev, izboljSanje ali spremembo dolocenih lastnosti betona, se lahko uporabi razlicne
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se dolocijo s projektom betona. Vpliv in zdruZljivost
dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je
treba obvezno upoStevati navodila proizvajalca.
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Proizvodnja in transport mesanice sveZega betona

Proizvodnja meSanice sveZega betona mora biti strojna in zagotovljena v ustreznem obratu za
pripravo mesanic s Sarznim nacinom dela.

Sestava meSanice betona mora biti prilagojena nadinu prevoza in vgrajevanja. Cas meSanja in
drugi vplivi na kakovost morajo biti tako naravnani, da je zagotovljena enovita meSanica sveZega
betona.

Za delo pri nizjih temperaturah mora biti na obratu za proizvodnjo betona zagotovljena moznost
segrevanja zmesi kamnitih zrn in/ali vode do ustrezne temperature.

V obratu mora biti zagotovljena vizualna in merska kontrola dozirnih naprav.

Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila - meSalnike. Med prevozom mora ostati meSanica
svezega betona enovita, spremeniti pa se ne smejo lastnosti sveZzega betona. Stevilo vozil za

prevoz mesSanice sveZega betona na gradbiS¢e mora biti prilagojeno pogojem enakomernega
vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in
zmogljivost vgrajevanja.

Vgrajevanje mesanice svezZega betona

Beton je treba vgraditi ¢im prej po zameSanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne
zmanjSa njegova vgradljivost.

Visina prostega padanja svezega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti vecja od 1.5 m, ¢e
niso storjeni potrebni ukrepi za preprecitev segregacije. ViSina nasipne plasti mora biti
prilagojena nacinu in ucinkovitosti sredstev za zgoS€evanje. Vsaka plast mora biti vgrajena na
predhodno v ¢asu, ko je Se mogoca spojitev obeh plasti z vibriranjem, ki ga je v takSnih primerih
treba obvezno vr$iti v vsej debelini plasti.

Svezi beton je treba praviloma zgostiti z mehani¢nimi vibracijami, posebno skrbno ob palicah
armature in ob opazih.

Temperatura svezega betona med vgrajevanjem mora znasati najmanj 7°C in najve¢ 25°C
(izjemoma najve¢ 30°C). Temperatura opaZev mora znasati 3 do 40°C. Ce je temperatura zraka
niZzja od 5°C ali vi§ja od 30°C, je treba zagotoviti strjevanje cementnega betona z ustreznimi
ukrepi, ki jih mora odobriti nadzorni organ.

Pri vgrajevanju beton ne sme padati iz vecje viSine kot 50 cm, zato se po potrebi zagotovijo cevi,
ki se koncujejo tik nad mestom vgrajevanja. Kadar je beton presuh je priporocljivo, da se z
uporabo plastifikatorjev izboljSa vgradljivost. Pri masivnih elementih je posebej ekonomicna
uporaba litih betonov, ki se vgrajujejo po plasteh po najve¢ 50 cm.

Beton je praviloma potrebno zgostiti z notranjim vibratorjem. Dovolj zgodaj pred pri¢etkom
vezanja je potrebno beton ponovno zgostiti, da se praznine, ki nastanejo pri usedanju sveZega
betona - predvsem pod armaturo znova zaprejo.
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Zascita betona

Vgrajeni beton je treba zascititi v fazi vezanja in strjevanja proti izsuSevanju, segrevanju,
ohlajevanju, poskodbami zaradi padavin, vibracijam in mehanskim poskodbam in v strjenem
stanju proti preperevanju in kemikalijami.

Armatura
Polaganje armature

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nacrtom. Krivljenje palic je
potrebno prav tako izvesti kot je dolo¢eno v ustreznih nacrtih, pri tem pa je potrebno upostevati
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic.

Razporeditev armaturnih palic je natan¢no dolo¢ena v ustreznih armaturnih nacrtih. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti ustreznim zascitnim slojem armature. Ta je vedno oznacen v
armaturnih nacrtih in znaSa min. 4.5 cm.

Na mestih, kjer se armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmak med palicami ni manjsi
kot 3 cm. Vgrajuje se lahko le Cista armatura.

KAMNITA KRILA

Kamnita krila so kot kamnita zloZba oz. masivni kamniti zid, ki se izvaja strojno iz lomljenca
premera 40-100 cm (bloki apnenca), povezanega z betonom kvalitete C 25/30. Predvideli smo
uporabo 30% betona. Celna stran se fugira s cementno malto v razmerju 1:2.

Zid se izvaja v naklonu Celne strani 5:1 in zaledne v naklonu 10:1 ali vertikalno. ViSina krila se
prilagodi glede na potrebe vklopitve terena na niveleto poglobitve.

Krila se lahko izvajajo v celotni dolzini, saj so pravokotno na Zeleznico in z izkopom ne bo
ogrozen Zelezniski nasip.

Na izravnani izkop se najprej vgradi podloZni beton C 12/15 v debelini 10 cm.

V zlozbo se vgradijo barbakane premera 10 cm (PEHD cevi).

Fasadna stran zlozbe se fugira s cementno malto v razmerju 1:2.

Vsi detajli in dodatni opisi so razvidni iz grafi¢nih prilog iz nadaljevanja.
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ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje povrSin je urejeno s pre¢nimi in vzdolZnimi skloni. Plos¢a podvoza ima precni
sklon 2% in vzdolZzni 1%. Vse skupaj gravitira k obstojeci strugi potoka.

Vozisce se odvodnjava preko asfaltnih muld in deloma preko koritnic do potoka.

Odvodnjavanje zlozb je urejeno preko barbakan.

T.1.4 Pogoji in tehnologija gradnje
DEPONIRANJE

Odstranjeni humus naj se deponira na zacasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih breZin vkopov in nasipov. Sicer ga verjetno ne bo zadosti, tako da ga bo potrebno
pridobiti iz stranskega odvzema.
Pri izvedbi izkopov in ruSenju bodo nastali naslednji odpadki:

- zemeljski material

- kamniti material

- asfalt

- beton

Gradbene odpadke, katere ni moZno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Zemeljski material in viske kamnitega materiala je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki
naj si jo zagotovi izvajalec.

Ustroj obstojee ceste in kamniti material iz odkopa breZine se po predhodni dolocitvi

geomehanskega nadzora lahko vgrajuje v nasipe in zasipe pod pogoji, ki jih predvidevajo
veljavne tehni¢ne specifikacije .

STRANSKI ODVZEMI

Za izvedbo nasipa in zasipa bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema.

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

V Casu gradnje bo popolna zapora prometa.
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TEHNOLOGIJA GRADNJE

Dela se pricnejo s pripravo gradbis¢a. To pomeni odstranitev morebitne prometne opreme,
sekanje grmovja in drevja, izvedba signalizacije gradbisca in ureditve dostopa.

Nadaljuje se z odstranitvijo vidnega dela temelja podvoza.

Zacasno je potrebno urediti obvod potoka s cevjo manjSega premera. Porusi se obstoje¢i odvod
potoka (PEHD cev in obetonirana betonska cev). Porusi se do lokacije predvidenega betonskega
jaska. Ko se izvede jaSek, se v izvedeni izkop polozijo dve PEHD cevi premera 500 mm, ki se
obbetonirajo. Sledi poloZitev Se ostalih komunalnih vodov, ki jih namerava investitor zgraditi.
Vsi vodi se obbetonirajo.

Ko je urejeno odvodnjavanje potoka (tudi ureditev izto¢nega dela v potok), se izvede izkop za
srednjo kampado plosce. Ko se ta izgotovi (vkljucno s stojinami), se lahko izvaja izkop za krajne
kampade.

Po izvedbi plosce se izvedejo kamnita krila, izkop za cesto in polozijo komunalni vodi na
preostalem delu.
Izvede se ustroje ceste in dokonc¢a odvodnjavanje.

T.1.5 Obnova vozis¢a in ureditev okolice

Niveleta vozis¢a se uredi, kot je razvidno iz vzdolZnega profila. Iz pre¢nih profilov je razvidna
Sirina vozisca. Predvideli smo Sirino vozis¢a 3,0 m in 0,5 m povozne asfaltne mulde.

Utrditev vozisca se izvede po projektu kanalizacije oz. voziS¢na konstrukcija naj bo najmanj
naslednje sestave:

- 3 cm bitumenski beton BB 8 ks

- 5 cm bitumizirani drobljenec BD 22

- 20 cm tamponski drobljenec 0/32mm

- 30 cm posteljica iz kamnitega materiala.

T.1.6 Prometna oprema in signalizacija

Na obravnavanem odseku ni predvidene signalizacije. Zamenja se znak II-21 za prepoved
prometa vozil do viSine 3,3 m z novim, ki omejuje viSino do 3,6 m.

T.1.7 Zascita in preureditev komunalnih vodov

Kot je Ze recCeno, se na obravnavanem odseku gradi dvojna PEHD cev premera 500 mm za

odvodnjavanje potoka, potem kanalizacija po projektu kanalizacije, vodovod, elektro cevna
kanalizacija ter dvojcek za optiko.
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T.1.8

St.nacrta: 961/12-A

Poseg zaradi gradnje bo na parcelah, ki so razvidne iz priloZene tabele
razvidno iz gradbene situacije.

stran:

Poseg na zemljisce, prestavitev in ruSitev objektov

. Parcelno stanje pa je

STARO STANJE
pos
Zap. Priimek,ime in bivalis¢e lastnika, katastrska . Stev. | Sevilka kultura povrsina
St. imetnika pravice uporabe obc¢ina list | ZKV | parcele razred ha a m2
1 | Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Lasko Lahom$ek | 18 18 211 Pasnik 4 1176
Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Lasko
2 | Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Lasko Lahomsek 18 18 2171 Travnik 5 439
Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Lasko
3 | TerSek Marjan, Badovinceva ulica 6, 3270 Lasko Lahomsek 11 11 225/3 Travnik 5 235
TerSek Bogdan, Lokavec 16, 3272 Rimske Toplice
4 | TerSek Marjan, Badovinceva ulica 6, 3270 Lasko Lahomsek | 11 11 225/4 Cesta 440
TerSek Bogdan, Lokavec 16, 3272 Rimske Toplice
5 | Knez Mihaela, Radoblje 2, 3270 Lasko Lahomsek | 18 18 275 Pasnik 4 28 22
Knez Ivan, Radoblje 2, 3270 Lasko
6 | Pivovarna Lasko, Trubarjeva ulica 28, 3270 Lasko Lahoms$ek | 508 | 508 277 Pasnik 4 421
7 | Pivovarna Lasko, Trubarjeva ulica 28, 3270 Lasko Lahoms$ek | 508 | 508 280/2 Pasnik 3 17 07
8 | Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko Lahomsek | 596 | 596 9671 Cesta 357
9 | Ob¢ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko Lahomsek | 596 | 596 979 Pot 44 66
10 | Javno dobro Lahomsek | 586 | 586 980 Pot 917
11 | Javno dobro - Zelezni$ka infrastruktura Lahomsek | 541 | 541 | 986/39 Zeleznica 15352

Rusitev objektov za obravnavani poseg ni potrebnih.
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T.1.9 Zakoli¢ba

Geodetski posnetek je izveden v G.K. koordinatnem sistemu. Na terenu so vzpostavljene
poligonske tocke, ki so razvidne iz situacije.

V nadaljevanju je priloZzen izraCun osi ceste. Iz situacije so razvidne koordinate zakolicbe
precnih profilov v osi ceste.

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Sk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok K ok ko ko ok ok

*18T TIP Z.ST.E. ZAC_STAC ZAC_R VZHOD ZAC.TOC. SEVER ZAC_SM_KOT 1 *
1A DOLZINA KON_R VZHOD KON.TOC. SEVER SPREM_KOTA 2 *
*1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 3 *
*1 VZHOD CEN.TOC. SEVER TANGENTA1 4 *
*1 VZHOD SRE.TOC. SEVER TANGENTA2 5 *
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ob ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
1 KROZNI_LOK 1 0.000 +16.000000 518037.520085 111281.009660 197d43'0" 1
11.925651 +16.000000 518030.176568 111271.963645 42d42'20" 2
11.926 518035.616576 111275.051194 240d25'20" 3
518022.278924 111285.878644 6.255 4
518034.701028 111275.794433 6.255 5
*
2 KROZNI_LOK 2 11.926 -30.000000 518030.176568 111271.963645 240d25'20" 1
7.657605 -30.000000 518024.068719 111267.379387 345d22'30" 2
19.583 518026.828508 111270.063409 225d47'51" 3
518044.984650 111245.873020 3.850 4
518026.976176 111269.866662 3.850 5
*
3  PREMA 1 19.583 NESK 518024.068719 111267.379387 225d47'51" 1
39.389591 NESK 517995.831152 111239.917055 2
58.973 3
4
5
4  KROZNI_LOK 3 58.973 -40.000000 517995.831152 111239.917055 225d47'51" 1
16.995969 -40.000000 517986.490207 111225.871065 335d39'18" 2
75.969 517989.645787 111233.901503 201d27'9" 3
518023.719060 111211.241899 8.628 4
517990.411845 111233.392055 8.628 5
*
5 PREMA 2 75.969 NESK 517986.490207 111225.871065 201d27'9" 1
9.830976 NESK 517982.894733 111216.721167 2
85.800 3
4

T.1.10 Zakljudki in predlogi

Za deponiranje izkopnega materiala naj si izvajalec najde primerno deponijo. Teren naj si ogleda
geolog in presodi, ali je obmocje primerno za deponiranje.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti Slovenske Zeleznice, da uredijo promet na progi in
dolocijo potrebne ukrepe pri izvedbi del.

Matjaz Saviozzi, univ.dipl.inz.gradb.
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T.2 Projektantski popis s predizmerami
in stroskovno oceno
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T.3.1 Porocilo

Projektantska ocena stroSkov je izdelana po Sifrantu za popise del po tehni¢ni specifikacij TSC
09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

Popise del smo delili na naslednja poglavja:

Preddela

Zemeljska dela in temeljenje
Vozis¢ne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniSka dela
Tuje storitve

Predhodne opombe:

1.
2.

Pri razSirjenih postavkah je vedno potrebno upostevati besedilo prvotne postavke

Vsa v postavkah opisana dela obsegajo izdelavo in dobavo vseh potrebnih materialov,
prevoze, zahtevke in vse druge stranske storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah
navedeno drugace

V popisih niso zajete naslednje skupine del:

- pripravljalna dela z dostopnimi potmi

- opazni odri in pomoZni mostovi

- dela v reziji

Vse navedene opise iz teh skupin je potrebno vkalkulirati v osnovne pozicije ostalih
skupin.

Izvajalec naj uposteva, da bo zahtevnejSa zemeljska dela moral opravljati v Casu, ko je
manj prometa.

Odvozi izkopnega materiala naj se upostevajo na razdaljo do 10 km.

Cene projektantske ocene veljajo na mesec julij 2011
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3.4 RISBE

St.nacrta: 961/12-A

stran:
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