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Št. projekta: 94/15 
 

Št. načrta: 94/15 
 

Projektna dokumentacija: PZI       

 
 

TEHNIČNO POROČILO 
 

Objekt: Cesta v območju S4, ZN Rimske Toplice  
             (podaljšek Aškerčeve ceste) 
 
 
 
1.0  SPLOŠNO 
 
Investitor, občina Laško,  namerava zgraditi novo cestno povezavo, ki jo predvideva 
ZN Rimske Toplice. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju: 
 
          - Odlok o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 ,  ( Ur. list RS št.26/92) 
          - Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Rimske Toplice S4 
            ( Ur. list RS št.25/2000)  
  
Gre za cesto v podaljšku Aškerčeve ceste, pod bloki, ki se nato  v profilu P 17 naveže 
na obstoječo Zdraviliško cesto.  
 
Cesta  bo v perspektivi postala  povezovalna cesta med začetkom Aškerčeve ceste pri 
šoli  in Zdraviliško cesto proti marketu ter naprej s priključkom na  glavno cesto G1-5 
Laško - Rimske Toplice - Zidani most. 
 
Dolžina projektiranega odseka, obdelanega v tej projektni dokumentaciji, znaša 
328,5 m, dodatno še ureditev priključkov.  
 
 
2.0 TEHNIČNI ELEMENTI 
 
Horizontalni in vertikalni elementi: 
 
Horizontalne elemente cestne osi sestavljajo preme in radiji s prehodnicami. 
Minimalni horizontalni radij znaša R= 80,0m. 
   
Vertikalni potek ceste se prilagaja  obstoječemu stanju na začetku v P1. Nagib 
tangente znaša 4.69%, nato se prevesi v vzdolžni padec 2.03%. V nadaljevanju ima 
vertikalna tangenta  padec 1.29% in se spusti  s padcem 9. 06% do P17, kjer se 
naveže na obstoječo Zdraviliško cesto. 
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Lomi nivelete so zaokroženi z radiji vertikalne zaokrožitve; vT1 je Rkv = 900 m, v T2 
je  Rkk = 5000 m in v T3 je Rkv = 600 m. 
 
V P13+2,50 m je projektiran priključek  sedanje Zdraviliške, ki postane podrejena 
cesta. Niveleta priključka se od projektirane Aškerčeve dviguje od 1,37% preko 
10,69% in 6,34%. Lomi nivelete so zaokroženi z Rkk = 100 m in Rkv = 700 m. 
 
Prečni profil: 
 
Prečni profil ceste sestavljajo: 
        - bankina                             1,00 m 
        - vozišče                              2x3,00 m 
        - parkirišča vzdolžno             2,50 m 
        - pločnik                              1,60 m 
        - berma                               0,50 m 
 
 
Konstrukcijski elementi: 
 
Pred pričetkom del je potrebno  zakoličiti profile , zakoličiti obstoječe komunalne 
vode.  
 
Po očiščenju terena odstranimo humus v debelini 20 do 30 cm, ter  ga  deponiramo 
ob trasi za kasnejše humusiranje brežin. 
 
Izvede se vse potrebne izkope  in material odpelje na deponijo, oziroma vgradi v 
nasip. Nato se prične z oblikovanjem planuma spodnjega ustroja v nagibu proti 
drenažam. Na tako pripravljeno podlago se prične z  nasipavanjem in vgrajevanjem 
kamnitega materiala v plasteh skupne debeline min. 30 cm (kamnita posteljica). Na 
to plast vgradimo tamponski drobljenec D 32 v debelini min. 30 cm. Modul stisljivosti 
na planumu tamponske plasti mora doseči 110 MPa. 
 
Na tamponski drobljenec se položi 7 cm sloj bituminiziranega drobljenca AC 22 base 
50/70 A3, preko tega pa sloj  bitumenskega betona AC 11 surf 50/70 A3 v debelini 3 
cm. 
 
Enake sestave je priključek v km 0,264.  
 
Sestava ostalih priključkov (hišni in poljski)  je 5 cm AC 22 base 50/70 A3 in 3 cm AC 
11 surf 50/70 A3. 
 
Na pločniku je tamponska plast debela min 30 cm. Zaključno plast tvori bitumenski 
beton AC surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm.  
 
Cesto obrobničimo z betonskimi robniki 15/25 cm,  na betonskem temelju, na obeh 
straneh. 
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Na zunanji strani pločnika so predvidene granitne kocke 10/10/10, na betonskem 
temelju. 
 
 
3.0 ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnjavanje je omogočeno z vzdolžnimi in prečnimi  nagibi. 
 
Prečni nagib vozišča znaša  med 2,5% in 5% v krivini.  Zmanjšan nagib 5% v krivini 
osvojimo zaradi vzdolžnega nagiba nivelete 9,06% na tem odseku. 
 
Za revizijske jaške vgradimo betonske cevi  ø 80, za požiralnike pa betonske cevi ø 
40. Med jaški vgradimo plastične cevi ø 40, SN 8, na betonski podlagi. 
 
Na jaške namestimo LTŽ pokrove  oz. rešetke. 
 
Na planumu vgradimo plitvo drenažo na betonski podlagi iz gibkih plastičnih cevi ø 
100 in drenažnim zasipom, ki jo priključimo v odtočne jaške.  
 
Meteorno vodo od P1 do P5 priključimo na obstoječi kanal ob levi strani ceste. 
 
Vodo od profila P5 do P17  (revizijski jaški R1 do R7) pa preko nove kanalske veje na  
obstoječi kanal, ki poteka  pod Zdraviliško cesto.  
 
 
4.0 PARKIRIŠČA 
 
Ob projektirani cesti je predvidena izgradnja vzdolžnih parkirišč, dimenzij 6 x 2,5 m, 
ob desnem robu ceste. Zgrajenih bo predvidoma 26 parkirnih mest. 
    
 
5.0 HITROSTNA OVIRA 
 
V km 0+046 je predvidena umestitev hitrostne ovire v obliki dvignjenega sredinskega 
otoka krožne oblike premera 3,5 m. Razširitev pred oviro se tlakuje z granitnimi 
kockami 8/8/8 cm. 
 
      
6.0 PRIKLJUČKI 
 
Cesta se na začetku naveže na Aškerčevo, na koncu pa se v P17 naveže na 
Zdraviliško cesto. V P13 +2,45 m bo zgrajen nov priključek sedanje Zdraviliške ceste 
za napajanje območja blokov in drugih objektov. Poleg tega je predvidena ureditev 
priključka  poljske poti med P3 in P4 levo, s poglobljenimi robniki.  
 
V območju P9 desno pa je predvidena ureditev priključka  za bodoči gasilski dom, s 
položitvijo robnikov v območju cestnega telesa. 
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7.0 KOMUNALNI VODI 
 
Vodovod 
 
Upravljalec vodovoda, Pivovarna Laško, v svojih pogojih  predvideva delno 
zamenjavo cevovoda, ki poteka  pod cesto. 
 
Zato je potrebno 14 dni pred pričetkom gradnje o tem obvestiti upravljalca, ki začne 
potrebne aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi deli. 
 
Vodovod je potrebno pred pričetkom gradnje zakoličiti s strani upravljalca vodovoda. 
 
Elektrika 
 
Na območju predvidene gradnje, ob levi strani ceste  potekajo zračni vodniki  SN 
daljnovoda Rimske Toplice. 
 
Med P3 in P4  projektirano cesto prečka podzemni  SN elektro kabel, ki napaja TP 
Rimske Toplice pred blokom Ul. XIV. Divizije 5. 
 
Ta kabel je potrebno  ustrezno zaščititi, kar je predvideno z načrtom  elektro 
instalacij 
 
št. 4923, izdelovalec Elektrosignal d.o.o., Celje 
 
Telefon 
 
Po podatkih upravljalca Telekom, enota Celje, na območju novogradnje potekata dva 
kabla. 
 
Eden poteka ob levi strani projektirane ceste in bo po izgradnji potekal  pod cestnim 
nasipom ( med P7 in P12). 
 
Drugi poteka ob levi strani Zdraviliške ceste in v P32 zavije pod garažnim objektom 
do blokov. Ta kabel bo po izgradnji potekal pod priključkom in delno pod novo cesto. 
Zaradi navedenega  je potrebno na tem odseku kabel poglobiti in zaščititi s 
položitvijo v plastične cevi, z obbetoniranjem pod cestnimi površinami. 
 
Zaščito omrežja telefonskih kablov obravnava  načrt št. 438-TK, Zaščita Tk omrežja 
in je sestavni del projektne dokumentacije. 
 
Obstoječe kable je potrebno pred pričetkom del zakoličiti. 
 
Kabelska TV 
 
Po podatkih upravljalca  Elstik d.o.o., je potek  kabla KTV  ob levi strani Zdraviliške 
ceste, od P33 do P17. 
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Po izgradnji projektiranega podaljška Aškerčeve ceste s priključkom bo kabel potekal 
pod cestnimi površinami in delno v zelenici. Priključek in cesta bosta v ukopu, zato bo 
potrebno kabel odkopati, poglobiti in pod cestnimi površinami zaščititi s položitvijo v 
plastične cevi. 
 
Pred pričetkom del je potrebno vod  s strani upravljalca zakoličiti in zagotoviti nadzor 
nad prestavitvenimi deli. 
 
 
8.0 PROMETNA SIGNALIZACIJA 

 
Talna signalizacija 
 
Obeležimo sredinsko črto  z belo reflektirajočo barvo, š = 12 cm , debelina plasti 
suhe snovi je 250 µm.  Obeležimo tudi parkirna mesta, stop črte š = 0,50 m na 
priključkih in prehode za pešce. 
 
V P41 pa nekoliko premaknemo prehod za pešce nazaj do začetka  zavijalnih radiev. 
Zaradi tega je potrebno tudi na desni strani ulice ( P41 desno) urediti površino za 
pešce širina 1,6 m. 
 
 
Vertikalna signalizacija  
 
Glede na kategorijo ceste so prometni znaki naslednjih dimenzij: 
 
               -trikotni 90/90/90 cm 
               - okrogli  ø 60 cm 
               - pravokotni 60/60, 90/60 
 
Uporabljeni so prometni znaki iz aluminijeve pločevine in odsevna folija. 
 
Pred priključkom na Aškerčevo cesto postavimo na obeh omenjenih večjih priključkih 
prometni  znak STOP iz aluminijaste pločevine, na pocinkanem drogu, z betonskim 
temeljem.  
 
Pred navezavo Aškerčeve na Zdraviliško pa postavimo prometni znak za zožitev 
cestišča. 
 
Položaj prometne signalizacije prikazuje grafična priloga 6.G.3. 
 
9.0 IZVEDBA PODPORNIH OBJEKTOV 
 
Podporni objekt je kamnita zložba v dolžini 78,00 m. 
 
Pri načrtovanju težnostnega zidu–kamnite zložbe se je upoštevala tehnična 
specifikacija za javne ceste TSC 07.203 in TSC 07.201. 
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Vkop v brežino naj se izvede po kampadah, dolžine 5 m v naklonu n = 3:1. 
 
Za zložbo- zidom v nivoju temelja se uredi odvodnjavanje s horizontalno drenažo iz 
gibke drenažne cevi fi 100mm, položene v muldo iz cem. betona MB20. Nagib 
spodnje ploskve betonskega temelja je 1:5 proti zaledni strani.  
 
Na uvaljano dno temelja se najprej vgradi temeljni betonski del MB 30. Višina 
betonskega  temeljnega dela zanaša 0.50 m. 
Kamniti težnostni zid naj se izvede v sledečem sestavu; 60 % kamni do 0,5 m in 40 
% beton MB 30, ki služi  za medsebojno povezavo kamnitih blokov v homogeno 
celoto. 
 
Globino temeljenja je podal geomehanik v svojem poročilu in je vidna iz povzetka. 
 
Za zidom, na zaledni strani, se vgradi kanalete iz cementnega betona. V kanaleti se 
zbirajo vode, ki pritečejo po pobočju površinsko. Te vode se odvajajo v načrtovani 
sistem meteorne kanalizacije. 
 
Kamniti material kot osnovni gradbeni element kamnitega težnostnega zidu mora 
ustrezati naslednjim zahtevam: 
 
-kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni 
-velikost posameznih kosov je večja od 0,50m oziroma min. 0,1m3 
-kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo čisti 
 
Beton kot vezni oziroma polnilni gradbeni material  mora ustrezati naslednjim 
zahtevam: 
 
-kvaliteta betonske mešanice je C25/30 
-betonska mešanica mora biti pripravljena tako , da je možna njena vgradnja brez 
opaža. 
 
Temeljni del kamnitega  težnostnega  zidu se izvede iz cem. betona C25/30. Izvedba 
podložnega betona ni potrebna.  
 
Zidanje kamnitih blokov se izvede direktno v sveži beton. Zidanje kamnitih blokov se 
izvaja ob hkratnem dodajanju betonske mešanice, ki mora zagotoviti popolno oblogo 
kamnov in vmesnih prostorov med njimi. 
 
Nad zidom je predvidena montaža varnostne ograje višine 1,0 m, iz jeklenih, vroče 
cinkanih stebrov na razdalji 2,0 m in  aluminijastega žičnega pletiva.  
 
Pri načrtovanju armiranega betonskega zidu se naj upošteva vkop v brežino  po 
kampadah, dolžine 5 m v naklonu n = 3:1, če teren tega ne dopušča, pa je potrebno 
izvesti zaščito gradbene jame pred zruški. 
 
Za zidom v nivoju temelja se uredi odvodnjavanje s horizontalno drenažo iz gibke 
drenažne cevi fi 100mm, položene v muldo iz cementnega betona C20/25. 
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Na zaledni strani vrha zidu se vgradi kanalete iz cementnega betona. V kanaleti se 
zbirajo vode, ki pritečejo po pobočju površinsko. Te vode se odvajajo v načrtovani 
sistem meteorne kanalizacije. 
 
Na povaljano dno temelja se najprej vgradi  plast podložnega betona C10, debeline 5 
cm. Na to se vgradi temeljni betonski del iz C25/30.. Višina betonskega  temelja  
zanaša 0,50 m. 
Uporabi se mrežasta armatura ali jeklo ČBR. 
 
Stabilnostna analiza zidu je bila izvedena s programom Larix-5 modul M, verzija 1.13. 
Izračun je izveden po EUROCODE ENV/EN. Izračun izkazuje, da so zidovi primerno 
dimenzioniran in imajo zadosten faktor varnosti glede na prevrnitev, zdrs in napetosti 
pod temeljem.  
 
Izračun je bil  izveden za  kritični  prerez. To je na delu zidu, kjer je le ta najvišji. 
 
Na osnovi podrobnega geološkega ogleda terena, rezultatov geoloških raziskav in 
laboratorijskih analiz za bližnje lokacije je bilo izdelano Geološko-geomehansko 
poročilo za območje predvidene gradnje, izdelovalec GEO-SVET, Samo Marinc s.p., ki 
je sestavni del projekta.  
 
 
 
Celje, januar 2016                                         
                                                          


