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3.3 TEHNICNO POROCILO

3.3.1. OBSTOJECE STANJE

Na obmocju Ceste v Debro hidne &t. 14 in 16 se ob vecjih nalivih voda iz odprtega jarka prosto
preliva proti hiSam, zato je potrebno v tem delu jarek zaceviti in speljati proti obstojeCemu
meteornemu kanalu, ki je preko podvoza speljan v Savinjo. Poleg opisanega problema, se ob
vedjih nalivih voda preliva po parceli §t. 2/4 k.o. Debro ter se nato steka na dvoris¢e in kletne
prostore hise Cesta v Debro §t. 6.

Ker je za to obmocje predvidena izgradnja kanalov za odpadne vode, bi bilo smiselno urediti Se
meteorne vode, s katerimi imajo prebivalci tega obmocja stalne probleme.

3.3.1.1. PODLOGE IN PODATKI

Kot osnova za izdelavo projekta nam je sluZilo sledece:

- Projekt za izvedbo KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO DEBRO |Ill. faza; &t. 427/13;
Projektant: Geateh, d.o.o., Opekarska cesta 11, Ljubljana, dne: september, 2015

- Geodetski nacrt st. 13-008, ABC GEO, d.o.0. Gregorci¢eva ul. 2, Kamnik

- Projekt za izvedbo UREDITEV LOKALNE CESTE LC DEBRO - ZAVRATE; S&t.
7891/302; Projektant: IBT NIZKE GRADNJE, d.o.0., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje,
dne: julij, 2009

- Projekt izvedenih del obstojeCega meteornega kanala
- Tehni€ni pravilnik o javni kanalizaciji v obcini Lasko
- Ogled terena in uskladitev predloga z investitorjem

3.3.1.2. OPIS PROJEKTIRANIH RESITEV

Izbiro trase meteornega kanala narekuje konfiguracija terena (padci), lega posameznih his, ze
zgrajeni kanal ter lokacija dveh obmogji, kjer prihaja do najvecdjih problemov prelivanja
meteornih vod.

Predviden kanal smo poimenovali M1.

Globina kanala je odvisna tudi od pretkanja s predvidenim gravitacijskim kanalom K1, K1.1,
tlacnim kanalom T1 ter elektro priklju¢kom za ¢rpalis¢e Debro.

Za meteorni kanal zadostuje dimenzija kanalov @400 mm in @500 mm. Padci cevi so v vecini
5,0%o v zaCetnem delu kanala pa do 32%., zaradi potrebne globine kanala.

3.3.1.3. KANAL ZA METEORNE VODE

Na meteorni kanal se speljejo vode iz grabna ter cest. Meteorni kanal je predviden iz betonske
cevi premera DN400mm in DN500mm, minimalni padec je 5,0%o.

Jaski na kanalih bodo na razdalji, ki omogoc&a CiS€enje kanalov (50m). Predvideni so AB jaski
DN1000 mm.

JasSek mora biti pokrit z litozeleznim pokrovom dimenzije @ 60 cm. Nosilnost pokrova na jaskih,
zgrajenih na voznih povrSinah, mora biti najmanj 40 t, na ostalih povrSinah po dogovoru z
nadzorom.

Potek trase meteornega kanala je razviden iz prilozenih grafi¢nih prilog.
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3.3.2. SPLOSNA NAVODILA ZA IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNICNO IZVEDBO KANALIZACIJE
TER OBJEKTOV

3.3.2.1. PRIMOPREDAJA DEL IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

Izvajanje del oziroma gradnja objektov se lahko zaéne samo pod pogojem, da so predhodno
izpolnjeni vsi zakonsko predpisani pogoji in zagotovljena za to potrebna finanéna sredstva.
Primopredaja del v izvajanje oziroma objekta v gradnjo, se opravi s podpisom pogodbe med
investitorjem (naro¢nikom ) in izvajalcem del, ter s primopredajo kompletne zakonsko predpisane
pogodbe, upravnih dovoljenj in potrjene projektne dokumentacije.

3.3.2.2. OBVESCANJE

Pogodbenika sta dolzna pravodasno pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik obvestiti drug
drugega o dejstvih, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe, kot so npr. ovire pri izpolnitvi
pogodbe, spremenjene okolis€ine in podobno.

3.3.2.3. PREUCEVANJE IN SPREMEMBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izvajalec je dolzan pravoCasno in podrobno preuciti projektno dokumentacijo, po kateri naj se
izvajajo pogodbena dela in od naroCnika pravoCasno zahtevati pojasnila o nezadostno jasnih
podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah potrebnih zaradi izboljSav oziroma
pomanjkljivostih, ki ogroZajo varnost objekta, del ali okolice.

NaroCnik je dolzan, razen ¢e dokumentacijo izdeluje in zagotavlja izvajalec, v primernem roku
odgovoriti in pisno dati zahtevana pojasnila glede projektne dokumentacije. V nasprotnem ima
izvajalec, v primeru ogrozene varnosti, pravico ustaviti dela, dokler vse pomanjkljivosti niso
odpravljene.

NaroCnik ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela.
Spremembe lahko vplivajo na spremembo posameznih elementov pogodbe (cena, roki, ipd..). V
primeru odpravljanja pomanjkljivosti projektne dokumentacije, stroske in povracilo zaradi
pomanijkljivosti nastale Skode trpi naro¢nik oziroma izvajalec, e jo on izdeluje in zagotavlja.

3.3.2.4. NEPREDVIDENA DELA IN DELA POD POSEBNIMI POGQOJI

Izvajalec je dolZzan na pismeni nalog naroCnika oziroma brez naloga, izvesti nepredvidena dela in
vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovi trdnost in varnost objekta, pravilen potek del in
normalna uporaba zgrajenega objekta ali da se prepredi nastanek Skode. Isto velja za vsa dela,
ki se med gradnjo pojavijo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja (delo v talni vodi, izredni slaba
nosilnost tal, specialni izkopi — lapor, ipd..).

V teh primerih se sme izvajalec odmakniti od projektne dokumentacije, na podlagi katere izvaja
dela.

V tem primeru je izvajalec dolzan nemudoma obvestiti naro¢nika o nepredvidenih delih in o
vzrokih, ki so jih povzrogili.
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3.3.2.5. CENE IN OBRACUN IZVRSENIH DEL

Cene za dela se dolocajo tako, kot je dolo¢eno v naro¢nikovih pogojih za predlozitev ponudbe in
sklenitev pogodbe o zadevnih delih.

Cene se dolo¢ajo za mersko enoto del, ki so predmet pogodbe (cena za enoto) kakor tudi v
skupnem znesku za vrednost posameznih del oziroma celega objekta.

Vsak pogodbenik ima pravico zahtevati spremembo pogodbene cene, &e nastopijo izredni
dogodki, ki vplivajo na njeno vidino. Na podlogi tega imata pravico obraCunati razliko cene, tako,
kakor je to doloCeno s pogodbo oziroma zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami.

V skupnem znesku dolo¢ena cena se ne spremeni zaradi nastali preseZenih ali manjkajoc€ih del,
oziroma nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti.

Za vsa druga nepredvidena dela, ki nastanejo med gradnjo ter za vsa dodatna dela se dolocCi
popis del in cena, kateri so predmet kasnejSe pogodbe.

Obracun del se vrsi na podlagi dejansko izvrSenih del med gradnjo evidentiranjih del v gradbeni
knjigi oziroma na nacin kot je s pogodbo dolo¢eno. Vsa izvedena dela se plaajo na osnovi
obracuna in izstavljenih mesec€nih in konénih situacij.

3.3.2.6. ROKI ZA IZVAJANJE DEL

Z roki za izvajanje del so misljeni roki za kon€anje posameznih faz del, kakor tudi vseh del v
celoti, tako kot je to dolo€eno s terminskim planom napredovanja del, ostalimi dolodili, sklenjeno
pogodbo, zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami.

3.3.2.7. ZACETEK DEL

Z izvajanjem del je mozno priCeti Sele tedaj, ko so izpolnjene vse obveznosti naro¢nika, brez
katerih predhodne izpolnitve zacetek ni mogo¢ ali zakonsko ni dovoljen.

Poleg splosnih dolocil mora izvajalec del upostevati Se naslednja:

- Ugotoviti mora ali bo pri gradnji poSkodoval mejnike ali druge geodetske to¢ke. S tem v zvezi
mora pravoCasno obvestiti pristojne geodetske ustanove zato, da se pravoCasno izvrSi
zavarovanje in njihova ponovna vzpostavitev po koncanih delih.

- Vse obstojecCe instalacije (kanalizacija, voda, elektrika, PTT ipd..) je potrebno pred zacetkom
gradnje, v sodelovanju z posameznimi predstavniki upravljavcev, zakoli¢iti na kraju samem. V
kolikor tega ni mogoce storiti, je izvajalec dolzan 8e posebno paziti pri izvajanju izkopov na
dvomljivih mestih. Za vsako poskodbo instalacij, kakor tudi hisnih prikljuckov je izvajalec del
materialno odgovoren.

- Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora izvajalec
postaviti gradbene profile, kateri morajo biti zaradi funkcionalnosti zgrajene kanalizacije izvedeni
solidno. Smer polaganja cevi je potrebno fiksirati z Zico v osi kanalizacije od profila do profila in
svin¢nico, ali pa s posebnim instrumentom pritrjenim na profil. Vzpostavitev zakoli¢benih tras
kanalizacije izvrSi izvajalec na svoje stroske.
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3.3.2.8. SPREJEM IN IZROCITEV (PRIMOPREDAJA) IZVEDENIH DEL

Po konc&anih delih pogodbeni stranki izvrsita v skladu s pogodbo in predpisi, prevzem in izroCitev
ter dokonéni obraun vseh izvrSenih del.

3.3.3. IZBIRA MATERIALA IN OPREME

Meteorni kanal bo zgrajen iz betonskih cevi DN40O in DN500.

Te cevi smo izbrali zaradi nizke cene, dobre vzdolzne trdnosti (kar je Se posebej pomembno pri
majhnih vzdolznih padcih), ker sama vodoprepustnost ni bistvenega pomena

3.3.4. OBJEKTI NA TRASI METEORNEGA KANALA

Jaski

Za vhod v meteorni kanal zaradi vzdrzevanja, pregleda, Ci€enja in izpiranja so na vsakem lomu
trase (v horizontalnem smislu) in nivelete (v vertikalnem smislu). Jaski na kanalih so na razdalji

Vv v

do 50 m, kar omogoca €iS¢enje kanalov.

Predvideni so betonski jaski, ki imajo dno urejen z muldo. V dno jaska se prikljucuje betonski
cevi DN400 in DN500.

Dimenzije jaSkov so DN1000 mm.

Jasek mora biti pokrit z litoZzeleznim pokrovom dimenzije @ 60 cm. Nosilnost pokrova na jaskih,
zgrajenih na voznih povrS8inah, mora biti najmanj 40 t, na ostalih povrSinah po dogovoru z
nadzorom.

Pri izgradnji zakljuénega AB venca in podlozne ploSce je potrebno upostevati, da le-ta ne nalega
na vrh jaska. S tem se statine in dinami¢ne obremenitve ne prenasajo direktno na telo jaska,
temvec na utrjeni zasip okrog jaska. Jaski se postavljajo na tamponski sloj gramoza, na katerega
se polozi podlozni beton C16/20 nanj pa nalega jasek. Na jasek se namesti tesnilo na katerega
se nato polozi nosilni AB obro¢ C16/20, na njega se vgradi pokrov.

3.3.5. IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNICNA IZVEDBA KANALIZACIJE IN OBJEKTOV

3.3.5.1. ZEMELJSKA DELA, SPLOSNA DOLOCILA

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolocilih tehni¢nih predpisov in v skladu z
obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrsinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasiji.

Pred zaCetkom del je izvajalec dolZzan popolnoma o istiti teren, odstraniti rastline in objekte ter
ves material transportirati na deponijo, katero doloci investitor.

Na tako ocCiS€enem terenu izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse viSinske
kote terena, zakoli€i in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote
in ostale podatke vpiSe v gradbeno knjigo zaradi tonega obracuna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oziroma Crpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je
izvajalec del dolzan izvrSiti na lastne stroSke. Pri ves izkopih mora izvajalec del paziti, da
poskoduje ¢im manj obdelovalnih povrsin in objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova
nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroSke izvajalca del.
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Vsa zemeljsko dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote in detajle iz nacrtov.
Preden se dela nadaljujejo, zaradi obraCuna morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena
z strani nadzornega organa in vpisana v gradbeno knjigo. Obraun vseh zemeljskih del se izvrSi
po dejansko izvrdeni koli€ini

3.3.5.2. IZKOPI

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta,
morajo biti izvrSeni pravilno do predpisane kote in po detajlih iz nacrtov.

Izvedba kanala naj uposteva tudi naslednje predpise:
- Tehni¢ni pravilnik o javni kanalizaciji v Ob¢ini Lasko
- Smernice, ki jih opredeljuje izvajalec javne sluzbe
- Drzavni standartdi SIST
- Evropski standard EN 1610

Teren (zemljisCe), v katerem se polagal meteorni kanal, je opredeljeno kot material Ill, IV in
deloma V kategorije. Izkop je predviden pod kotom 75 stopinj. Sirina dna jarka naj bo vsaj 1,0m.

Trasa meteornega kanala bo v dolzini cca. 80 m potekala vzporedno s traso kanala za odpadne
vode.

Pred polaganjem cevi mora biti trasa kanala pregledana s strani nadzornega organa. Ce je
kanal izdelan v skladu s projektom, se lahko zadne montaza cevovoda. Ce se ugotovijo
odstopanja v globini, npr. preozko in neravno dno, nezadostno nosilnost tal in podobno, se
zahteva od izvajalca zemeljskih del da odpravi nepravilnosti.

Ves material od izkopa ostane last investitorja in z njim izkljuéno razpolaga investitor. Na
zahtevo investitorja je potrebno material deponirati lo¢eno po kategorijah.

Kadar se pri izkopu pojavi podzemna voda, mora to vodja gradbiS¢a takoj javiti nadzornemu
organu investitorja, da bi se takoj ukrenilo vse potrebno, da se izkop in cevovod za&citita pred
delovanjem podzemne vode.

Izkop ob objektih se opravi po zunanjih merah temeljev in zidov, upostevaje dodatno razSiritev
za 60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljis¢a ter nacrta eventualnega
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme izvajalca del.

Obraduni izkopov se vrsijo 1 m® izkopanega materiala v ra¢enem stanju ne glede na kategorijo
zemljis¢a.

3.3.5.3. IZKOPI V PROMETNIH POVRSINAH

Zaradi lege osi kanala ve¢inoma v telesu prometnice (ki so pogosto v useku) na splosno velja,
da se bo ves material iz izkopa odlagal na povrsino prometnice.

Priporo¢a se loCevanje trdega in mehkega materiala, zaradi poznejSega zasipanja (trdi material
s povrsine je potrebno vmiti v to cono pred zasipanjem).

Potrebno je paziti na ostale podzemne komunalne vode v obmocju izkopa. Najprej je potrebno
ugotoviti njihov polozaj in zagotoviti, da ne pride zaradi izkopa do njihove poSkodbe.

Izkop kanala se izvaja strojno, pazljivo in , kjer je to potrebno, s postopnim vtiskanjem opaza ter
postavljanje razpiral.

Pri polaganju kanalizacijskih cevovodov v prometnih povrSinah, je potrebno asfalt natan¢no
izrezati, s kompresorjem zdrobiti na manjSe kose in Sele potem odstraniti strojno z Zlico, katere
Sirina naj bo minimalno 10 cm manjsa od Sirine izkopa.
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Obraduni izkopov se opravi za 1m? izkopanega materiala v raSéenem stanju ne glede na
kategorijo zemljiSca.

3.3.5.4. PLANIRANJE TERENA IN JARKOV

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti
izvrSeno v okviru zahtev po natan¢nosti opisani v popisu del.

Planiranje in CiSCenje terena po kon&ani gradnji, zasipanje jam na gradbid¢u po odstranitvi
vsega preostalega materiala, kakor tudi izkop za€asnih jam, se obrauna v zaklju¢nih delih.

Obracun se opravi po 1 m? planirane povrsine.
3.3.5.5. PESCENA POSTELJICA, ZASIPI JARKOV IN ZASIPI OB OBJEKTIH

Pe&c¢ena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo
biti izvrSeni z materialom in na nacin, kot to predvidevajo nacrti oziroma opis del.

Polaganje cevi se mora zaupati samo izvajalcu, ki razpolaga z ustrezno kvalificiranim osebjem.
Cevi naj lezijo v celotni dolzini in polno na pes&eni posteljici, ki se jo ro€no utrdi, zrnatosti 4 in 8
mm, min. debeline 10 cm. S peskom granulacije 0 in 16 mm je cev oplas¢ena min. 30 cm nad
temenom. ToCkovna ali delna linijska nalaganja niso dovoljena.

Preostali del kanala se praviloma zapolni z izkopanim materialom, v kolikor je le-ta ustrezen, ki
se ga po plasteh strojno utrdi. Ustreznost materiala za zapolnitev potrdi strokovni nadzor.
Stopnjo komprimacije je potrebno dokazati.

V obmodju spremembe tal iz mehke v trdo serijo (kar mora biti evidentirano v gradbenem
dnevniku in potrjeno od nadzornega organa), se uporabi vsaj ena cev dolzine 1-1,5 m kot
spojnica cevi med trdim in mehkim materialom. S tem se zmanj$a nevarnost zvijanja cevi na
vedji dolzini v primeru neenotnega posedanja.

V prvi fazi se spojna mesta na cevovodih ne zasipajo. Sele po uspe$no izvedenem tlaénem
preizkusu, je treba tudi spojna mesta zasuti peskom. Nato je potrebno zaleti z zasipanjem
kanala do vrha z materialom iz izkopa z rahlim nabijanje z ro¢nimi utrjevalci tako, da se bo
nasuti material dobro konsolidiral in tako ustvaril vecje trenje ob stene jarka .

Izracun se vrsi po 1m?® opravljenega zasipa.

3.3.5.6. ODVOZ ZEMLJE IN PREOSTALEGA MATERIALA

Ves izkopani material se odvaza na za¢asno deponijo, ki jo dolo¢i nadzorni organ. Tu se opravi
izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.

Na posebno zahtevo naroénika je izvajalec del dolzan izvrsiti loCitev izkopanega materiala po
kategorijah.

Izracun se opravi po 1 m?® transportiranega materiala z upo$tevanjem nakladanja, razkladanja in
razstiranja materiala po deponiji.

3.3.5.7. NADZOR

Za vsa dela je potreben stalni strokovni geotehni¢ni nadzor. Ta nadzor mora registrirati
spremembe v tleh glede na prognozirani profil tal, odlo¢ati o eventualnih ukrepih, kontrolirati
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izvedbo po projektu, uporabo materiala, kontrolirati kvaliteto del in zagotoviti pravilno
preizkuSanje po navedenih pogojih.

3.3.5.8. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA KVALITETE

Vsa dela se morajo izvajati po projektni resitvi in navodilih proizvajalca opreme za izkop in
njegovo zascito.

Kontrola kvalitete izkopa, njegova za&¢ita in zasipanje zajema naslednje:

- izkop se opravi na projektirano geometrijo izkopa,

- izvedba pesc€ene posteljice debeline 10 cm (z rahlim nabijanjem ter ravnanjem) vizualna in
geodetska kontrola

- viSine podloge cevi,

- zasipanje cevi v plasteh debeline 20 cm simetricno na obe strani cevi, do viSine 50 cm nad
temenom cevi in

- zasip v plasteh debeline 30 cm. Zasipni material se nabija z roCnimi vibracijskimi stroji brez
nabijanja po cevi.

Za zasipanje se uporabi selektivni material brez vecjih kosov (do 50 mm). Zasipanje cevi je
potrebno izvajati z majhne visine in ne z vrha kanala, da se ne bo poSkodovala cev.

3.3.5.9. CENA NA ENOTO

Cena na enoto zemeljskih del vsebujejo:

- ves porabljeni material

- vse potrebno delo

- vse transporte

- nhajemnini za vso potrebno mehanizacijo

- najemnino ali stroSke izdelave, namesS&anja in odstranitev vseh pomoznih odrov, platojev in
opiranje za izkope v vedjih globinah

Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugaCe dolo¢eno, se obracunavajo v ras¢enem stanju z
upostevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.

3.3.6. IZVEDBA METEORNEGA KANALA

Vsa dela pri montazi cevovodov je treba opraviti to€no po popisu del oziroma po navodilih
proizvajalca cevi. Polagati jih je potrebno na peS€eno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je
potrebno izdelati poseben staticni izracun.

Cevi je potrebno montirati in polagati strogo po navodilih proizvajalca in EN normah. Sti¢enje PP
cevi se opravi na spojko z gumi tesnilom. Normalno se polagajo na pesceno posteljico debeline
10 cm, v posebnih pogojih pa se jih obbetonira. Take primere posebej odobrijo oziroma dolocijo
nadzorni organi, ¢e se pri izkopu jarkov za kanalizacijo pokaZzejo elementi, ki niso bili predvideni
v projektu.
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3.3.7. ZAKLJUCNA DELA

Pri izvajanju pri€akujemo 3e naslednja zakljuéna dela: zemeljska, tesarska, betonska in
armiranobetonska, montazna in klju€avni€arska dela z vsemi potrebnimi dodatnimi deli. To so vse
obi€ajna gradbena dela, katera ni potrebno opisovati. Izvedba zaradi tega ne bi smela predstavljati
problem za izuCenega in vestnega izvajalca.

Probleme je lahko pri€akovati edino v iskanju reSitev za krizanja z obstoje€imi instalacijami. Zato se
poudarja, da je od pristojnih sluzb potrebno zahtevati zakolicbo posameznih obstojecih instalacij in
s tem izvajanje kanalizacijskih cevovodov prilagoditi dejanskem stanju, upostevajo¢ posebne pogoje
iz lokacijske informacije oziroma projektnih pogojev in soglasij.

Po kon¢ani gradnji je potrebno vzpostaviti teren v prvotno stanje. Pri tem je misljeno:
- planiranje terena

- humiziranje prizadetih povrsin in po potrebi zasejati s travo

- odstranitev vsega preostalega materiala od gradnje

- vzpostavitev ograj in drugih podobnih objektov v prvotno stanje

- vsa druga podobna dela, ki niso zgoraj navedena

V zaklju¢ku poudarjamo, da je vsa dela potrebno izvesti po priloZzenih nacrtih, tehnicnem opisu,
splosnimi in tehni¢nimi pogoji izvajanja, projektantskem predradunu in po pogojih iz lokacijske
informacije. V kolikor v €asu izvajanja del pride do kak$nih nepredvidenih problemov, se je potrebno
konzultirati z nadzornim organom in projektantom.

Po konc&anih delih mora izvajalec izvesti geodetski posnetek zgrajenega meteornega kanala in ga
vrisati v ustrezne situacije (M 1:1000 oz. 1:500).

Podatki bodo vneseni v skupni kataster kanalizacije.
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3.3.8. TABELARICNI PRIKAZ TRASE METEORNEGA KANALA (SHEMA ZAKOLICBE)

V tabeli so dani vsi relevantni podatki za oznaCevanje tras kanala za izvedbo.

KOORDINATE . KOTE IN PODATKI ZA JASEK
JASEK X Y STACIONAZA POKROVA DNA GLOBINA | PREMER
m m m mnm mnm m mm
METEORNI KANAL DEBRO - M1
Obst. jasek RJO 518246,35| 113700,96 0,00 222,44 220,44 2,00 1000
RJ1 518213,75| 113710,44 33,95 222,55 220,64 1,91 1000
RJ2 518166,83 | 113727,35 83,82 223,26 220,89 2,37 1000
RI3 518123,65| 113738,94 128,53 224,40 221,11 3,28 1000
RJ5 518122,41| 113795,32 0,00 224,30 221,40 2,90 1000
RJ6 518129,82| 113816,17 22,13 223,88 221,51 2,37 1000
RI7 518134,45| 113821,57 29,25 223,72 221,55 2,17 1000
RJ8 518146,03 | 113848,23 58,32 223,43 222,23 1,20 1000
RIS 518144,54| 113857,34 67,55 223,57 222,34 1,22 1000
RJ10 518151,11| 113888,62 98,53 224,82 223,37 1,45 1000
3.3.9. TABELARICNI PRIKAZ CEVI
PREMER | DOLZINA
KANAL OPIS CEVI () L
mm M
METEORNI KANAL DEBRO - M1
SKUPAJ AB CEVI DN400 400 70,26
SKUPAJ AB CEVI DN500 500 157,78
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3.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Rekapitulacija:

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA

MONTAZNA DELA
ZAKLJUCNA DELA

OSTALA DELA

VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

2.031,70 EUR
19.378,79 EUR
21.894,84 EUR
26.896,54 EUR

2.014,32 EUR
72.216,19 EUR
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I PREDDELA
Cena/EM | Vrednost
Opis del, materiala in opreme EM | Koli¢ina (V€ (V€
1 2 3 4(2x3)
Zakolic¢ba osi meteorne kanalizacije z zavarovanjem
1.1. |osiin oznako revizijskih jaskov in CrpaliS¢a ter
dolocitev nivojev za merjenje globine kanala. m 228.00 1.00| 22800
Zakolicba obstojecih vodov - oznake krizanj.
1.2. | Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na
obmocju gradnje. kom | 10,00 20,00| 200,00
13 Izvedba vseh preckanj obstoje€ih komunalnih
| vodovod po detajlih. kom | 12,00 47,00 | 564,00
14 Posek drevja 10 - 30 cm vzdolz trase v pasu 4m,
""" | razrez, ruvanje Storov in odvozom. kom 2,00 20,00 40,00
14 Posek drevja nad 30 cm vzdolz trase v pasu 4m,
""" | razrez, ruvanje Storov in odvozom. kom 1,00 40,00 40,00
15 Crpanje meteorne vode iz izkopanega kanala. Crpa
"~ | se po potrebi z odobritvijo nadzornega organa. ur 10,00 15,00| 150,00
16 Odstranitev prometnih znakov ter kasnejSe ponovna
postavitev. kom 3,00 25,00| 75,00
Izdelava elaborata zapore ceste in pridobitev
potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane
1.7. | prometne signalizacije, skladno z Zakonom o
varnosti v cestnem prometu, za zaporo lokalne
ceste. kom 1,00| 550,00 550,00
1.8. | Nepredvidena dela. ocena 10% 184,70
PREDDELA SKUPAJ: 2.031,70
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.  ZEMELJSKA DELA

Cena/EM| Vrednost
Opis del, materiala in opreme EM Koli¢ina (ve) (v€)

1 2 3 4(2x3)

Povrsinski izkop plodne zemlje, debeline 20
2.1. | cm ter deponiranje ob gradbisCu za kasnejse m?3 13,98 6,00 83,88
ponovno razstiranje.

Odkop tampona pod obstojeco asfaltno cesto
in plo¢nikom v debelini 40 cm in odvoz na
2.2. | stalno gradbeno deponijo z nakladanjem, m?3 284,80 8,00 2.278,40
razkladanjem in planiranjem na deponiji
vkljucno s takso (712m2).

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v

2.3. |debelini 6 - 10 cm z odvozom materiala na m3 56,96 15,00 854,40
deponijo vkljucno s takso. (712m2)

2.4. | Rusenje betonskih robnikov 15/25. m 75,00 5,00 375,00

2.5. | Rusenje betonskih robnikov 5,5/20. m 75,00 3,00 225,00

26. Izkopi za jarek vodovoda Sirine nad 1,3 min m3 465,08 8,00 3.727,81

globine do 2,0 m, v zemljini (Il in 1V ktg 80%).

Izkopi za jarek vodovoda Sirine nad 1,3 m in

2.7. globine do 2,0 m, v zemljini (V ktg 20%).

m3 116,49 12,00 1.397,93

Izkopi za jarek vodovoda Sirine 1,3 min
2.8. | globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (Il in IV m3 52,74 9,00 474,66
ktg 40%).

Izkopi za jarek vodovoda Sirine 0,8 m in
2.9. |globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (V ktg m3 79,11 15,00 1.186,65
60%).

Rocni izkopi ob preckanjih z ostalimi vodi in

2.10. po potrebi na preostalem delu trase.

m3 6,00 60,00 360,00

Rocno planiranje in utrjevanje dna izkopa z

2.11. natancnostjo + 2 cm. 228,0%1.3

m? 296,40 1,80 533,52

Dobava in zasip jarka z gramozom ali
drobljencem granulacije 0 do 16 mm za
posteljico pod cevjo v debelini 10 cm ter
izdelava izravnalnega sloja za cev s kotom
naleganja 120° z goS¢evanjem od 85% do
95% po Proctorju.

2.12. m3 65,26 8,50 554,71

Dobava in zasip jarka z gramozom ali
drobljencem granulacije 0 do 16 mm do viSine
30 cm nad cevjo z goS¢evanjem od 85% do
95% po Proctorju.

2.13. m | 226,02 8,50| 1.921,17

Zasip jarka z materialom iz izkopa v slojih po
2.14. | 30 cm z zgoscevanjem do nosilnosti 40 m?3 255,00 3,00 765,00
MN/m2 do spodnjega ustroja.

Nakladanje in odvoz viskov materiala na
2.15. | stalno deponijo z upostevanjem vseh stroskov | m3 411,28 7,00 2.878,96
stalnega deponiranja.

2.16. | Nepredvidena dela. ocena 10% 1.761,71

ZEMELJSKA DELA skupaj: 19.378,79
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MONTAZNA DELA

Opis del, materiala in opreme

EM

Koli¢ina

Cena/EM
(v€)

Vrednost
(v€)

2

4(2x3)

3.1.

Dostava na gradbisce, razkladanje, razmestitev ob trasi,
polaganje po predpisih in montaza AB cevi nazivnega
premera DN400 mm, tipa Nivo ali ekvivalent.

71,00

36,40

2.584,40

3.2.

Dostava na gradbisc¢e, razkladanje, razmestitev ob trasi,
polaganje po predpisih in montaza AB cevi nazivnega
premera DN500 m, tipa Nivo ali ekvivalent.

158,00

51,00

8.058,00

3.3.

Dobava in montaza AB jaska DN 1000mm, skupaj s
podloznim betonom C16/20, bazo, nastavki jaska,
konusom, nastavki pokrova jaska ter AB obro¢ z LTZ
pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z
zaklepom in protihrupnim vloZkom, prikljucitev ter zasip s
peskom. Globina jaska do 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent.

kom

4,00

623,00

2.492,00

3.4.

Dobava in montaza AB jaska DN 1000mm, skupaj s
podloznim betonom C16/20, bazo, nastavki jaska,
konusom, nastavki pokrova jaska ter AB obro¢ z LTZ
pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z
zaklepom in protihrupnim vlozkom, prikljucitev ter zasip s
peskom. Globina jaska nad 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent.

kom

5,00

817,00

4.085,00

3.5.

Dobava in polaganje opozorilnega traku.

228,00

0,25

57,00

3.6.

Razpiranje sten izkopanega kanalskega jarka
globine 1,5-3,5m.

m2

200,00

12,00

2.400,00

3.7.

Izdelava in namestitev lesenih odrov za prehod peScev,
skupaj z dobavo lesa in demontazo.

kom

2,00

34,00

68,00

3.8.

Izdelava in namestitev jeklenih ploS¢ za prehod vozila Cez
rove (najem in prestavljanje ploSc¢).

kom

2,00

80,00

160,00

3.9.

Nepredvidena dela.

ocena

10%

1.990,44

MONTAZNA DELA SKUPAJ:

21.894,84
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IV. ZAKLJUCNA DELA
Cena/EM Vrednost
Opis del, materiala in opreme EM Koli€ina (v €) (v €)
1 2 3 4(2x3)

Nabava in izdelava posteljice za asfaltno cesto.

4.1. | kamniti material - greda (tampon ll.kategorije), Ev2 m? 712,00 2,30 1.637,60
> 80Mpa, debelina 20 cm (142,4 m3).
Nabava in izdelava tampona iz tamponskega

4.2. |drobljenec 0/32 mm, Ev2 2 120 Mpa, debeline 20 m? 712,00 2,30 1.637,60
cm.(142,4 m3)
Izdelava nosilne plasti iz bitumeniz. drobljenca 0/22

4.3. | v debelini 5 cm - AC22 base, tudi pod asfaltno m? 712,00 12,50 8.900,00
muldo, (35,6 m3).
Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega
betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin v

4.4. | debelini 3 cm - AC8 surf vkljuéno s premazom m? 712,00 11,00 7.832,00
stikov starega in novega asfalta z bitumensko
emulzijo (21,36 m3).

45 Raztirgnje in planiranje po potrebi z_dodatno m2 350,00 4.50 1.575.00
dobavljeno plodno zemljo ter zatravitvev.
Ciscenje terena in spiranje cevovodnega sistema

4.6. | ter vzpostavitev v prvotno stanje po kon€ani gradnji, m 228,00 1,40 319,20
tako da viSki izkopov ne ostajajo na terenu.
Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih

47 betonskih robnikov 15/25. m 75,00 21,00 1.575,00
Dobava in vgradnja predfabriciranih betonskih

4.8. robnikov 5,5/20. m 75,00 13,00 975,00

4.9. | Nepredvidena dela. ocena 10% 2.445,14
ZAKLJUCNA DELA skupaj: 26.896,54
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V. OSTALA DELA
Cena/EM Vrednost
Opis del, materiala in opreme EM Koli¢ina (V€ (V€
1 2 3 4(2x3)
Izdelava geodetskega posnetka novega
51 vodovoda pri odprti trasi, 4 x tiskano in 1x CD. m 228,00 1,20 273,60
59 Pregled zgrajene meteovr_ne kanalizacije s m 228,00 1,20 273.60
kamero z izdelavo porocila.
5.3. | Projektantski nadzor. ur 10,00 40,00 400,00
5.4. | Geomehanski nadzor. ur 5,00 40,00 200,00
5.5. | Projekt izvedenih del (PID) 4 izvodi in CD. 228,00 2,00 456,00
Izdelava elaborata za vnos podatkov v evidenco
5.6. GJl za GURS. 228,00 1,00 228,00
5.7. | Nepredvidena dela. ocena 10% 183,12
OSTALA DELA SKUPAJ: 2.014,32
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3.5 RISBE

3.5.1 RISBE SITUACIJE

PREGLEDNA SITUACIJA

SITUACIJA KANALA M1

VZDOLZNI PROFIL KANALA M1

PRECKANJE S PREDVIDENIM KANALOM ZA ODPADNE VODE - SITUACIJA

A W DN P
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3.6 DETAJLI

D1 PRECNI PREREZ SIROKI IZKOP - ENA CEVI

D2 KRIZANJE Z ELEKTROENERGETSKIM KABLOM
D3 KRIZANJE S TELEFONSKIM KABLOM

D4 KRIZANJE Z VODOVODOM
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