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3.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

3.3.1. OBSTOJEČE STANJE 

 

Na območju Ceste v Debro hišne št. 14 in 16 se ob večjih nalivih voda iz odprtega jarka prosto 
preliva proti hišam, zato je potrebno v tem delu jarek zaceviti in speljati proti obstoječemu 
meteornemu kanalu, ki je preko podvoza speljan v Savinjo. Poleg opisanega problema, se ob 
večjih nalivih voda preliva po parceli št. 2/4 k.o. Debro ter se nato steka na dvorišče in kletne 
prostore hiše Cesta v Debro št. 6. 

Ker je za to območje predvidena izgradnja kanalov za odpadne vode, bi bilo smiselno urediti še 
meteorne vode, s katerimi imajo prebivalci tega območja stalne probleme. 

 

3.3.1.1. PODLOGE IN PODATKI 

 

Kot osnova za izdelavo projekta nam je služilo sledeče: 

- Projekt za izvedbo KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO DEBRO III. faza; št. 427/13; 
Projektant: Geateh, d.o.o., Opekarska cesta 11, Ljubljana, dne: september, 2015 

- Geodetski načrt št. 13-008, ABC GEO, d.o.o. Gregorčičeva ul. 2, Kamnik 

- Projekt za izvedbo UREDITEV LOKALNE CESTE LC DEBRO – ZAVRATE; št. 
7891/302; Projektant: IBT NIZKE GRADNJE, d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje, 
dne: julij, 2009 

- Projekt izvedenih del obstoječega meteornega kanala 

- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Laško 

- Ogled terena in uskladitev predloga z investitorjem 

 

3.3.1.2. OPIS PROJEKTIRANIH REŠITEV 

 

Izbiro trase meteornega kanala narekuje konfiguracija terena (padci), lega posameznih hiš, že 
zgrajeni kanal ter lokacija dveh območji, kjer prihaja do največjih problemov prelivanja 
meteornih vod.  

Predviden kanal smo poimenovali M1. 

Globina kanala je odvisna tudi od prečkanja s predvidenim gravitacijskim kanalom K1, K1.1, 
tlačnim kanalom T1 ter elektro priključkom za črpališče Debro.  

Za meteorni kanal zadostuje dimenzija kanalov Ø400 mm in Ø500 mm. Padci cevi so v večini 
5,0‰ v začetnem delu kanala pa do 32‰, zaradi potrebne globine kanala. 

 

3.3.1.3.  KANAL ZA METEORNE VODE 

 

Na meteorni kanal se speljejo vode iz grabna ter cest. Meteorni kanal je predviden iz betonske 
cevi premera DN400mm in DN500mm, minimalni padec je 5,0‰.  

Jaški na kanalih bodo na razdalji, ki omogoča čiščenje kanalov (50m). Predvideni so AB jaški 
DN1000 mm. 

Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije Ø 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, 
zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 40 t, na ostalih površinah po dogovoru z 
nadzorom.  

Potek trase meteornega kanala je razviden iz priloženih grafičnih prilog. 
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3.3.2.  SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNO IZVEDBO KANALIZACIJE 
TER OBJEKTOV 

 

3.3.2.1. PRIMOPREDAJA   DEL IN POGOJI ZA  GRADNJO OBJEKTOV  

 

Izvajanje del oziroma gradnja objektov se lahko začne samo pod pogojem, da so predhodno 
izpolnjeni vsi zakonsko predpisani pogoji in zagotovljena za to potrebna finančna sredstva. 
Primopredaja del v izvajanje oziroma objekta v gradnjo, se opravi s podpisom pogodbe med 
investitorjem (naročnikom ) in izvajalcem del, ter s primopredajo kompletne zakonsko predpisane 
pogodbe, upravnih dovoljenj in potrjene projektne dokumentacije. 

 

3.3.2.2. OBVEŠČANJE 

 

Pogodbenika sta dolžna pravočasno pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik obvestiti drug 
drugega o dejstvih, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe, kot so npr. ovire pri izpolnitvi 
pogodbe, spremenjene okoliščine in podobno.  

 

3.3.2.3. PREUČEVANJE IN SPREMEMBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno preučiti projektno dokumentacijo, po kateri naj se 
izvajajo pogodbena dela in od naročnika pravočasno zahtevati pojasnila o nezadostno jasnih 
podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah potrebnih zaradi izboljšav oziroma 
pomanjkljivostih, ki ogrožajo varnost objekta, del ali okolice. 

 

Naročnik je dolžan, razen če dokumentacijo izdeluje in zagotavlja izvajalec, v primernem roku 
odgovoriti in pisno dati zahtevana pojasnila glede projektne dokumentacije. V nasprotnem ima 
izvajalec, v primeru ogrožene varnosti, pravico ustaviti dela, dokler vse pomanjkljivosti niso 
odpravljene. 

 

Naročnik ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela. 
Spremembe lahko vplivajo na spremembo posameznih elementov pogodbe (cena, roki, ipd..). V 
primeru odpravljanja pomanjkljivosti projektne dokumentacije, stroške in povračilo zaradi 
pomanjkljivosti nastale škode trpi naročnik oziroma izvajalec, če jo on izdeluje in zagotavlja. 

 

3.3.2.4. NEPREDVIDENA DELA IN DELA POD POSEBNIMI POGOJI 

 

Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika oziroma brez naloga, izvesti nepredvidena dela in 
vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovi trdnost in varnost objekta, pravilen potek del in 
normalna uporaba zgrajenega objekta ali da se prepreči nastanek škode. Isto velja za vsa dela, 
ki se med gradnjo pojavijo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja (delo v talni vodi, izredni slaba 
nosilnost tal, specialni izkopi – lapor, ipd..). 

V teh primerih se sme izvajalec odmakniti od projektne dokumentacije, na podlagi katere izvaja 
dela. 

V tem primeru je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti naročnika o nepredvidenih delih in o 
vzrokih, ki so jih povzročili. 
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3.3.2.5. CENE IN OBRAČUN IZVRŠENIH DEL 

 

Cene za dela se določajo tako, kot je določeno v naročnikovih pogojih za predložitev ponudbe in 
sklenitev pogodbe o zadevnih delih. 

Cene se določajo za mersko enoto del, ki so predmet pogodbe (cena za enoto) kakor tudi v 
skupnem znesku za vrednost posameznih del oziroma celega objekta. 

Vsak pogodbenik ima pravico zahtevati spremembo pogodbene cene, če nastopijo izredni 
dogodki, ki vplivajo na njeno višino. Na podlogi tega imata pravico obračunati razliko cene, tako, 
kakor je to določeno s pogodbo oziroma zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami. 

V skupnem znesku določena cena se ne spremeni zaradi nastali preseženih ali manjkajočih del, 
oziroma nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti. 

Za vsa druga nepredvidena dela, ki nastanejo med gradnjo ter za vsa dodatna dela se določi 
popis del in cena, kateri so predmet kasnejše pogodbe. 

Obračun del se vrši na podlagi dejansko izvršenih del med gradnjo evidentiranjih del v gradbeni 
knjigi oziroma na način kot je s pogodbo določeno. Vsa izvedena dela se plačajo na osnovi 
obračuna in izstavljenih mesečnih in končnih situacij. 

 

3.3.2.6. ROKI ZA IZVAJANJE DEL 

 

Z roki za izvajanje del so mišljeni roki za končanje posameznih faz del, kakor tudi vseh del v 
celoti, tako  kot je to določeno s terminskim planom napredovanja del, ostalimi določili, sklenjeno 
pogodbo, zakonskimi predpisi in gradbenimi uzancami. 

 

3.3.2.7. ZAČETEK DEL 

 

Z izvajanjem del je možno pričeti šele tedaj, ko so izpolnjene vse obveznosti naročnika, brez 
katerih predhodne izpolnitve začetek ni mogoč ali zakonsko ni dovoljen. 

Poleg splošnih določil mora izvajalec del upoštevati še naslednja: 

 

- Ugotoviti mora ali bo pri gradnji poškodoval mejnike ali druge geodetske točke. S tem v zvezi 
mora pravočasno obvestiti pristojne geodetske ustanove zato, da se pravočasno izvrši 
zavarovanje in njihova ponovna vzpostavitev po končanih delih. 

 

- Vse obstoječe instalacije (kanalizacija, voda, elektrika, PTT ipd..) je potrebno pred začetkom 
gradnje, v sodelovanju z posameznimi predstavniki upravljavcev, zakoličiti na kraju samem. V 
kolikor tega ni mogoče storiti, je izvajalec dolžan še posebno paziti pri izvajanju izkopov na 
dvomljivih mestih. Za vsako poškodbo instalacij, kakor tudi hišnih priključkov je izvajalec del 
materialno odgovoren. 

 

- Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora izvajalec 
postaviti gradbene profile, kateri morajo biti zaradi funkcionalnosti zgrajene kanalizacije izvedeni 
solidno. Smer polaganja cevi je potrebno fiksirati z žico v osi kanalizacije od profila do profila in 
svinčnico, ali pa s posebnim instrumentom pritrjenim na profil. Vzpostavitev zakoličbenih tras 
kanalizacije izvrši izvajalec na svoje stroške. 
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3.3.2.8. SPREJEM IN IZROČITEV (PRIMOPREDAJA) IZVEDENIH DEL 

 

Po končanih delih pogodbeni stranki izvršita v skladu s pogodbo in predpisi, prevzem in izročitev 
ter dokončni obračun vseh izvršenih del.  

 

3.3.3. IZBIRA MATERIALA IN OPREME 

 

Meteorni kanal bo zgrajen iz betonskih cevi DN400 in DN500. 

Te cevi smo izbrali zaradi nizke cene, dobre vzdolžne trdnosti (kar je še posebej pomembno pri 
majhnih vzdolžnih padcih), ker sama vodoprepustnost ni bistvenega pomena 

 

3.3.4. OBJEKTI NA TRASI METEORNEGA KANALA 

 

Jaški 

Za vhod v meteorni kanal zaradi vzdrževanja, pregleda, čiščenja in izpiranja so na vsakem lomu 
trase (v horizontalnem smislu) in nivelete (v vertikalnem smislu). Jaški na kanalih so na razdalji 
do 50 m, kar omogoča čiščenje kanalov. 

Predvideni so betonski jaški, ki imajo dno urejen z muldo. V dno jaška se priključuje betonski 
cevi DN400 in DN500. 

Dimenzije jaškov so DN1000 mm.  

Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije Ø 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, 
zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 40 t, na ostalih površinah po dogovoru z 
nadzorom.  

Pri izgradnji zaključnega AB venca in podložne plošče je potrebno upoštevati, da le-ta ne nalega 
na vrh jaška. S tem se statične in dinamične obremenitve ne prenašajo direktno na telo jaška, 
temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Jaški se postavljajo na tamponski sloj gramoza, na katerega 
se položi podložni beton C16/20 nanj pa nalega jašek. Na jašek se namesti tesnilo na katerega 
se nato položi nosilni AB obroč C16/20, na njega se vgradi pokrov. 

 

3.3.5. IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNA IZVEDBA KANALIZACIJE IN OBJEKTOV 

 

3.3.5.1. ZEMELJSKA DELA, SPLOŠNA DOLOČILA 

 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v skladu z 
obveznimi standardi. 

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in 
izdanimi soglasji. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter 
ves material transportirati na deponijo, katero določi investitor. 

Na tako očiščenem terenu izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse višinske 
kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote 
in ostale podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno 
razpiranje oziroma črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je 
izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške. Pri ves izkopih mora izvajalec del paziti, da 
poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova 
nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške izvajalca del. 
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Vsa zemeljsko dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. 
Preden se dela nadaljujejo, zaradi obračuna morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena 
z strani nadzornega organa in vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši 
po dejansko izvršeni količini 

 

3.3.5.2.  IZKOPI 

 

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta, 
morajo biti izvršeni pravilno do predpisane kote in po detajlih iz načrtov.  

Izvedba kanala naj upošteva tudi naslednje predpise: 

- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Laško 

- Smernice, ki jih opredeljuje izvajalec javne službe 

- Državni standartdi SIST 

- Evropski standard EN 1610 

 

Teren (zemljišče), v katerem se polagal meteorni kanal, je opredeljeno kot material III, IV in 
deloma V kategorije. Izkop je predviden pod kotom 75 stopinj. Širina dna jarka naj bo vsaj 1,0m. 

Trasa meteornega kanala bo v dolžini cca. 80 m potekala vzporedno s traso kanala za odpadne 
vode. 

Pred polaganjem cevi mora biti trasa kanala pregledana s strani nadzornega organa. Če je 
kanal izdelan v skladu s projektom, se lahko začne montaža cevovoda. Če se ugotovijo 
odstopanja v globini, npr. preozko in neravno dno, nezadostno nosilnost tal in podobno, se 
zahteva od izvajalca zemeljskih del da odpravi nepravilnosti. 

Ves material od izkopa ostane last investitorja in z njim izključno razpolaga investitor. Na 
zahtevo investitorja je potrebno material deponirati ločeno po kategorijah. 

Kadar se pri izkopu pojavi podzemna voda, mora to vodja gradbišča takoj javiti nadzornemu 
organu investitorja, da bi se takoj ukrenilo  vse potrebno, da se izkop in cevovod zaščitita pred 
delovanjem podzemne vode. 

Izkop ob objektih se opravi po zunanjih merah temeljev in zidov, upoštevaje dodatno razširitev 
za 60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventualnega 
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme izvajalca del. 

Obračuni izkopov se vršijo 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo 
zemljišča. 

 

3.3.5.3.   IZKOPI V PROMETNIH POVRŠINAH 

 

Zaradi lege osi kanala večinoma v telesu prometnice (ki so pogosto v useku) na splošno velja, 
da se bo ves material iz izkopa odlagal na površino prometnice. 

Priporoča se ločevanje trdega in mehkega materiala, zaradi poznejšega zasipanja (trdi material 
s površine je potrebno vrniti v to cono pred zasipanjem). 

Potrebno je paziti na ostale podzemne komunalne vode v območju izkopa. Najprej je potrebno 
ugotoviti njihov položaj in zagotoviti, da ne pride zaradi izkopa do njihove poškodbe. 

Izkop kanala se izvaja strojno, pazljivo in , kjer je to potrebno, s postopnim vtiskanjem opaža ter 
postavljanje razpiral. 

Pri polaganju kanalizacijskih cevovodov v prometnih površinah, je potrebno asfalt natančno 
izrezati, s kompresorjem zdrobiti na manjše kose in šele potem odstraniti strojno z žlico, katere 
širina naj bo minimalno 10 cm manjša od širine izkopa. 
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Obračuni izkopov se opravi za 1m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na 
kategorijo zemljišča. 

 

3.3.5.4.  PLANIRANJE TERENA IN JARKOV 

 

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti 
izvršeno v okviru zahtev po natančnosti opisani v popisu del. 

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi 
vsega preostalega materiala, kakor tudi izkop začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih. 

Obračun se opravi po 1 m2 planirane površine. 

 

3.3.5.5. PEŠČENA POSTELJICA, ZASIPI JARKOV IN ZASIPI OB OBJEKTIH 

 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo 
biti izvršeni z materialom in na način, kot to predvidevajo načrti oziroma opis del. 

Polaganje cevi se mora zaupati samo izvajalcu, ki razpolaga z ustrezno kvalificiranim osebjem. 
Cevi naj ležijo v celotni dolžini in polno na peščeni posteljici, ki se jo ročno utrdi, zrnatosti 4 in 8 
mm, min. debeline 10 cm. S peskom granulacije 0 in 16 mm je cev oplaščena min. 30 cm nad 
temenom. Točkovna ali delna linijska nalaganja niso dovoljena.  

Preostali del kanala se praviloma zapolni z izkopanim materialom, v kolikor je le-ta ustrezen, ki 
se ga po plasteh strojno utrdi. Ustreznost materiala za zapolnitev potrdi strokovni nadzor. 
Stopnjo komprimacije je potrebno dokazati. 

V območju spremembe tal iz mehke v trdo serijo (kar mora biti evidentirano v gradbenem 
dnevniku in potrjeno od nadzornega organa), se uporabi vsaj ena cev dolžine 1-1,5 m kot 
spojnica cevi med trdim in mehkim materialom. S tem se zmanjša nevarnost zvijanja cevi na 
večji dolžini v primeru neenotnega posedanja. 

V prvi fazi se spojna mesta na cevovodih ne zasipajo. Šele po uspešno izvedenem tlačnem 
preizkusu, je treba tudi spojna mesta zasuti peskom. Nato je potrebno začeti z zasipanjem 
kanala do vrha z materialom iz izkopa z rahlim nabijanje z ročnimi utrjevalci tako, da se bo 
nasuti material dobro konsolidiral in tako ustvaril večje trenje ob stene jarka . 

Izračun se vrši po 1m3 opravljenega zasipa. 

 

3.3.5.6.  ODVOZ ZEMLJE IN PREOSTALEGA MATERIALA 

 

Ves izkopani material se odvaža na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se opravi 
izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo. 

Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po 
kategorijah. 

Izračun se opravi po 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in 
razstiranja materiala po deponiji. 

 

 

3.3.5.7.  NADZOR 

 

Za vsa dela je potreben stalni strokovni geotehnični nadzor. Ta nadzor mora registrirati 
spremembe v tleh glede na prognozirani profil tal, odločati o eventualnih ukrepih, kontrolirati 



 
 

                                                                                                                                                                  FIRSK d.o.o. 
                                                                                                                                                                      Slakova ulica 39, 8210 Trebnje  

 

3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ PZI METEORNI KANAL DEBRO 03/15-3.1 9/19 

 

izvedbo po projektu, uporabo materiala, kontrolirati kvaliteto del in zagotoviti pravilno 
preizkušanje po navedenih pogojih. 

 

3.3.5.8. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA KVALITETE 

 

Vsa dela se morajo izvajati po projektni rešitvi in navodilih proizvajalca opreme za izkop in 
njegovo zaščito. 

Kontrola kvalitete izkopa, njegova zaščita in zasipanje zajema naslednje: 

 

- izkop se opravi na projektirano geometrijo izkopa, 

- izvedba peščene posteljice debeline 10 cm (z rahlim nabijanjem ter ravnanjem) vizualna in  

  geodetska kontrola   

- višine podloge cevi, 

- zasipanje cevi v plasteh debeline 20 cm simetrično na obe strani cevi, do višine 50 cm nad       
temenom cevi in  

- zasip v plasteh debeline 30 cm. Zasipni material se nabija z ročnimi vibracijskimi stroji brez 
nabijanja po cevi.  

 

Za  zasipanje se uporabi selektivni material brez večjih kosov (do 50 mm). Zasipanje cevi je 
potrebno izvajati z majhne višine in ne z vrha kanala, da se ne bo poškodovala cev. 

 

3.3.5.9.   CENA NA ENOTO 

 

Cena na enoto zemeljskih del vsebujejo: 

 

- ves porabljeni material 

- vse potrebno delo 

- vse transporte 

- najemnini za vso potrebno mehanizacijo 

- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranitev vseh pomožnih odrov, platojev in 
opiranje za izkope v večjih globinah 

 

Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače določeno, se obračunavajo v raščenem stanju z 
upoštevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto. 

 

3.3.6.  IZVEDBA METEORNEGA KANALA 

 

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba opraviti točno po popisu del oziroma po navodilih 
proizvajalca cevi. Polagati jih je potrebno na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je 
potrebno izdelati poseben statični izračun.  

Cevi je potrebno montirati in polagati strogo po navodilih proizvajalca in EN normah. Stičenje PP 
cevi se opravi na spojko z gumi tesnilom. Normalno se polagajo na peščeno posteljico debeline 
10 cm, v posebnih pogojih pa se jih obbetonira. Take primere posebej odobrijo oziroma določijo 
nadzorni organi, če se pri izkopu jarkov za kanalizacijo pokažejo elementi, ki niso bili predvideni 
v projektu. 
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3.3.7.  ZAKLJUČNA DELA 

 

Pri izvajanju pričakujemo še naslednja zaključna dela: zemeljska, tesarska, betonska in 
armiranobetonska, montažna in ključavničarska dela z vsemi potrebnimi dodatnimi deli. To so vse 
običajna gradbena dela, katera ni potrebno opisovati. Izvedba zaradi tega ne bi smela predstavljati 
problem za izučenega in vestnega izvajalca.  

 

Probleme je lahko pričakovati edino v iskanju rešitev za križanja z obstoječimi instalacijami. Zato se 
poudarja, da je od pristojnih služb  potrebno zahtevati zakoličbo posameznih obstoječih instalacij in 
s tem izvajanje kanalizacijskih cevovodov prilagoditi dejanskem stanju, upoštevajoč posebne pogoje 
iz lokacijske informacije oziroma projektnih pogojev in soglasij. 

 

Po končani gradnji je potrebno vzpostaviti teren v prvotno stanje. Pri tem je mišljeno: 

- planiranje terena 

- humiziranje prizadetih površin in po potrebi zasejati s travo 

- odstranitev vsega preostalega materiala od gradnje 

- vzpostavitev ograj in drugih podobnih objektov v prvotno stanje 

- vsa druga podobna dela, ki niso zgoraj navedena 

 

V zaključku poudarjamo, da je vsa dela potrebno izvesti po priloženih načrtih, tehničnem opisu, 
splošnimi in tehničnimi pogoji izvajanja, projektantskem predračunu in po pogojih iz lokacijske 
informacije. V kolikor v času izvajanja del pride do kakšnih nepredvidenih problemov, se je potrebno 
konzultirati z nadzornim organom in projektantom. 

 

Po končanih delih mora izvajalec izvesti geodetski posnetek zgrajenega meteornega kanala in ga 
vrisati v ustrezne situacije (M 1:1000 oz. 1:500). 

 

Podatki bodo vneseni v skupni kataster kanalizacije.  
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3.3.8. TABELARIČNI PRIKAZ TRASE METEORNEGA KANALA (SHEMA ZAKOLIČBE) 

 

V tabeli so dani vsi relevantni podatki za označevanje tras kanala za izvedbo. 

 
 

JAŠEK 

KOORDINATE 
STACIONAŽA 

KOTE IN PODATKI ZA JAŠEK 

X Y POKROVA DNA GLOBINA PREMER 

m m m mnm mnm m mm 

METEORNI KANAL DEBRO – M1 

Obst. jašek RJ0 518246,35 113700,96 0,00 222,44 220,44 2,00 1000 

RJ1 518213,75 113710,44 33,95 222,55 220,64 1,91 1000 

RJ2 518166,83 113727,35 83,82 223,26 220,89 2,37 1000 

RJ3 518123,65 113738,94 128,53 224,40 221,11 3,28 1000 
 

 

RJ5 518122,41 113795,32 0,00 224,30 221,40 2,90 1000 

RJ6 518129,82 113816,17 22,13 223,88 221,51 2,37 1000 

RJ7 518134,45 113821,57 29,25 223,72 221,55 2,17 1000 

RJ8 518146,03 113848,23 58,32 223,43 222,23 1,20 1000 

RJ9 518144,54 113857,34 67,55 223,57 222,34 1,22 1000 

RJ10 518151,11 113888,62 98,53 224,82 223,37 1,45 1000 
 
 

 

3.3.9. TABELARIČNI PRIKAZ CEVI 
 
 

KANAL OPIS CEVI 

PREMER  DOLŽINA 

Ф  L 

mm  M 

METEORNI KANAL DEBRO – M1 

SKUPAJ AB CEVI DN400 400 70,26 

SKUPAJ AB CEVI DN500 500 157,78 
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 3.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
 
 
 
 

Rekapitulacija: 
  

      

      I. PREDDELA 
  

2.031,70 EUR 

II. ZEMELJSKA DELA 
 

19.378,79 EUR 

III. MONTAŽNA DELA 
 

21.894,84 EUR 

IV. ZAKLJUČNA DELA 
 

26.896,54 EUR 

V. OSTALA DELA 
  

2.014,32 EUR 

 
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: 72.216,19 EUR 
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      I. PREDDELA 

    

      

  Opis del, materiala in opreme EM Količina 
Cena/EM 

(v €) 
Vrednost  

(v €) 

    1 2 3 4(2x3) 

1.1. 
Zakoličba osi meteorne kanalizacije z zavarovanjem 
osi in oznako revizijskih jaškov in črpališča ter 
določitev nivojev za merjenje globine kanala. m 228,00 1,00 228,00 

1.2. 
Zakoličba obstoječih vodov  - oznake križanj. 
Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na 
območju gradnje. kom 10,00 20,00 200,00 

1.3. 
Izvedba vseh prečkanj obstoječih komunalnih 
vodovod po detajlih. kom 12,00 47,00 564,00 

1.4. 
Posek drevja 10 - 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, 
razrez, ruvanje štorov in odvozom.  kom 2,00 20,00 40,00 

1.4. 
Posek drevja nad 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, 
razrez, ruvanje štorov in odvozom. kom 1,00 40,00 40,00 

1.5. 
Črpanje meteorne vode iz izkopanega kanala. Črpa 
se po potrebi z odobritvijo nadzornega organa. ur 10,00 15,00 150,00 

1.6. 
Odstranitev prometnih znakov ter kasnejše ponovna 
postavitev. kom 3,00 25,00 75,00 

1.7. 

Izdelava elaborata zapore ceste  in pridobitev 
potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane 
prometne signalizacije, skladno z Zakonom o 
varnosti v cestnem prometu, za zaporo lokalne 
ceste. 

kom 1,00 550,00 550,00 

1.8. Nepredvidena dela. ocena 10%   184,70 

  PREDDELA SKUPAJ:       2.031,70 
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      II. ZEMELJSKA  DELA  
    

 
  

    

  Opis del, materiala in opreme EM Količina 
Cena/EM 

(v €) 
Vrednost  

(v €) 

    1 2 3 4(2x3) 

2.1. 
Površinski izkop plodne zemlje, debeline 20 
cm ter deponiranje ob gradbišču za kasnejše 
ponovno razstiranje.   

m3 13,98 6,00 83,88 

2.2. 

Odkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto 
in pločnikom v debelini 40 cm  in odvoz na 
stalno gradbeno deponijo z nakladanjem, 
razkladanjem in planiranjem na deponiji 
vključno s takso (712m2). 

m3 284,80 8,00 2.278,40 

2.3. 
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v 
debelini 6 - 10 cm z odvozom materiala na 
deponijo vključno s takso. (712m2) 

m3 56,96 15,00 854,40 

2.4. Rušenje betonskih robnikov 15/25. m 75,00 5,00 375,00 

2.5. Rušenje betonskih robnikov 5,5/20. m 75,00 3,00 225,00 

2.6. 
Izkopi za jarek vodovoda širine nad 1,3 m in 
globine do 2,0 m, v zemljini (III in IV ktg 80%).  

m3 465,98 8,00 3.727,81 

2.7. 
Izkopi za jarek vodovoda širine nad 1,3 m in 
globine do 2,0 m, v zemljini (V ktg 20%).  

m3 116,49 12,00 1.397,93 

2.8. 
Izkopi za jarek vodovoda širine 1,3 m in 
globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (III in IV 
ktg 40%).  

m3 52,74 9,00 474,66 

2.9. 
Izkopi za jarek vodovoda širine 0,8 m in 
globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (V ktg 
60%).  

m3 79,11 15,00 1.186,65 

2.10. 
Ročni izkopi ob prečkanjih z ostalimi vodi in 
po potrebi na preostalem delu trase. 

m3 6,00 60,00 360,00 

2.11. 
Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z 
natančnostjo ±  2 cm.  228,0*1.3 

m2 296,40 1,80 533,52 

2.12. 

Dobava in zasip jarka z gramozom ali 
drobljencem granulacije 0 do 16 mm za 
posteljico pod cevjo v debelini 10 cm  ter 
izdelava izravnalnega sloja za cev s kotom 
naleganja 120°  z goščevanjem od 85% do 
95% po Proctorju. 

m3 65,26 8,50 554,71 

2.13. 

Dobava in zasip jarka z gramozom ali 
drobljencem granulacije 0 do 16 mm do višine 
30 cm nad cevjo  z goščevanjem od 85% do 
95% po Proctorju. 

m3 226,02 8,50 1.921,17 

2.14. 
Zasip jarka z materialom iz izkopa v slojih po 
30 cm z zgoščevanjem do nosilnosti 40 
MN/m2 do spodnjega ustroja. 

m3 255,00 3,00 765,00 

2.15. 
Nakladanje in odvoz viškov materiala na 
stalno deponijo z upoštevanjem vseh stroškov 
stalnega deponiranja. 

m3 411,28 7,00 2.878,96 

2.16. Nepredvidena dela. ocena 10%   1.761,71 

  ZEMELJSKA DELA skupaj:       19.378,79 
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III. MONTAŽNA DELA 

    

      

  Opis del, materiala in opreme EM Količina 
Cena/EM 

(v €) 
Vrednost  

(v €) 

    1 2 3 4(2x3) 

3.1. 
Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, 
polaganje po predpisih in montaža AB cevi nazivnega 
premera DN400 mm, tipa Nivo ali ekvivalent. 

m 71,00 36,40 2.584,40 

3.2. 
Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, 
polaganje po predpisih in montaža AB cevi nazivnega 
premera DN500 m, tipa Nivo ali ekvivalent. 

m 158,00 51,00 8.058,00 

3.3. 

Dobava in montaža AB jaška DN 1000mm,  skupaj s 
podložnim betonom C16/20, bazo, nastavki jaška, 
konusom, nastavki pokrova jaška ter AB obroč z LTŽ 
pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z 
zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s 
peskom. Globina jaška do 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent. 

kom 4,00 623,00 2.492,00 

3.4. 

Dobava in montaža AB jaška DN 1000mm,  skupaj s 
podložnim betonom C16/20, bazo, nastavki jaška, 
konusom, nastavki pokrova jaška ter AB obroč z LTŽ 
pokrovom premera fi 600 mm in nosilnosti 400kN z 
zaklepom in protihrupnim vložkom, priključitev ter zasip s 
peskom. Globina jaška nad 2,0 m, tipa Nivo ali ekvivalent. 

kom 5,00 817,00 4.085,00 

3.5. Dobava in polaganje opozorilnega traku. m 228,00 0,25 57,00 

3.6. 
Razpiranje sten izkopanega kanalskega jarka 
globine 1,5 - 3,5 m. 

m2 200,00 12,00 2.400,00 

3.7. 
Izdelava in namestitev lesenih odrov za prehod pešcev, 
skupaj z dobavo lesa in demontažo. 

kom 2,00 34,00 68,00 

3.8. 
Izdelava in namestitev jeklenih plošč za prehod vozila čez 
rove (najem in prestavljanje  plošč). 

kom 2,00 80,00 160,00 

3.9. Nepredvidena dela. ocena 10%   1.990,44 

  MONTAŽNA DELA SKUPAJ:       21.894,84 
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IV. ZAKLJUČNA DELA 
    

      

  Opis del, materiala in opreme EM Količina 
Cena/EM 

(v €) 
Vrednost  

(v €) 

    1 2 3 4(2x3) 

4.1. 
Nabava in  izdelava posteljice za asfaltno cesto. 
kamniti material - greda (tampon II.kategorije), Ev2 
≥ 80Mpa, debelina  20 cm (142,4 m3). 

m2 712,00 2,30 1.637,60 

4.2. 
Nabava in izdelava tampona iz tamponskega 
drobljenec 0/32 mm, Ev2 ≥ 120 Mpa, debeline 20 
cm.(142,4 m3) 

m2 712,00 2,30 1.637,60 

4.3. 
Izdelava nosilne plasti iz bitumeniz. drobljenca 0/22 
v debelini 5 cm - AC22 base, tudi pod asfaltno 
muldo, (35,6 m3). 

m2 712,00 12,50 8.900,00 

4.4. 

Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega 
betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin v 
debelini 3 cm - AC8 surf vključno s premazom 
stikov starega in novega asfalta z bitumensko 
emulzijo (21,36 m3). 

m2 712,00 11,00 7.832,00 

4.5. 
Raztiranje in planiranje po potrebi z dodatno 
dobavljeno plodno zemljo ter zatravitvev. 

m2 350,00 4,50 1.575,00 

4.6. 
Čiščenje terena in spiranje cevovodnega sistema 
ter vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji, 
tako da viški izkopov ne ostajajo na terenu. 

m 228,00 1,40 319,20 

4.7. 
Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih 
betonskih robnikov 15/25. 

m 75,00 21,00 1.575,00 

4.8. 
Dobava in vgradnja predfabriciranih betonskih 
robnikov 5,5/20. 

m 75,00 13,00 975,00 

4.9. Nepredvidena dela. ocena 10%   2.445,14 

  ZAKLJUČNA DELA skupaj:       26.896,54 
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      V. OSTALA DELA 

    

      

  Opis del, materiala in opreme EM Količina 
Cena/EM 

(v €) 
Vrednost  

(v €) 

    1 2 3 4(2x3) 

5.1. 
Izdelava geodetskega posnetka novega  
vodovoda pri odprti trasi, 4 x tiskano in 1x CD. 

m 228,00 1,20 273,60 

5.2. 
Pregled zgrajene meteorne kanalizacije s 
kamero z izdelavo poročila. 

m 228,00 1,20 273,60 

5.3. Projektantski nadzor. ur 10,00 40,00 400,00 

5.4. Geomehanski nadzor. ur 5,00 40,00 200,00 

5.5. Projekt izvedenih del (PID) 4 izvodi in CD. m 228,00 2,00 456,00 

5.6. 
Izdelava elaborata za vnos podatkov v evidenco 
GJI za GURS. 

m 228,00 1,00 228,00 

5.7. Nepredvidena dela. ocena 10%   183,12 

  OSTALA DELA SKUPAJ:       2.014,32 
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 3.5 RISBE 
 
 

3.5.1 RISBE SITUACIJE 

1 PREGLEDNA SITUACIJA   

2 SITUACIJA KANALA M1 

3 VZDOLŽNI PROFIL KANALA M1  

4 PREČKANJE S PREDVIDENIM KANALOM ZA ODPADNE VODE - SITUACIJA  
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 3.6 DETAJLI 

 

 

 

D1 

 

 

PREČNI PREREZ ŠIROKI IZKOP - ENA CEVI 

D2 KRIŽANJE Z ELEKTROENERGETSKIM KABLOM 

D3 

D4 

 

 

 

 

 

 

KRIŽANJE S TELEFONSKIM KABLOM 

KRIŽANJE Z VODOVODOM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


