Zemeljski plaz na IP 702021 Pot na Smohor ig objekti Pot na Smobor 3_5f

3.3 TEHNICNO POROCILO
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1.0 SPLOSNI OPIS

Po narotili Obine Lasko je izdelan naért za izvedbo sanacije zemeljskega plazu na Jp
702021 Pot na Smohor in objektov Pot na $Smohor 3-5.

Osnove za izdelavo natrta je elaborat - geologko geotehnitno poroilo kateri je
sestavni del nacrta ter tehniéni geodetski posnetek stanja. Pri izdelavi nadrts je upostevano,
da se ohranjanja obstojeci elementi cestne in zunanje ureditve ob objektih.

2,0  ZASNOVA IZVEDBE SANACIJE

Za sanacijo plazu, zavarovanje javne poti in objektov so glede na ugotovljene
geotehnicne ter stabilnostne razmere predvideni naslednii sanacijski ukrepi:

o za zavarovanije dovozne poti in objektov Pot na Smohor 3 in 4 je predvidena izvedba
oporne konstrukcije po celotni dolZini narivnega roba v obmodciju obstojetega zavarovanje z
montaznimi betonskimi Skarpniki. Model oporne konstrukcije predstavlja monoliten AB zid,
dolZine 20.95 m. Temeljenje se izvede v pol hribini skrilavca na srednii relativni globini
D=1.6 m pod povrijem terena zunanje ureditve dovozne poti in platoja. AB zid je lokacijsko
predviden v robu obstojelega delno porudenega zavarovanje z montainimi betonskimi
Skarpniki. Tlorisno je zid dva krak lomljen prilagojen prvotnem - obstojecem stanju.

° za stabilizacijo pobocja pod javno potjo, dovozno cesto in Zunanjo ureditvijo objekta
Pot na Smohor 5, pa sta v zalednem delu opornega AB zidu predvideni izvedbi dve
drenaznih  kamnitih poboCnih reber, dolfine 17.5 m- Rl in 18.40 m - R2. Temeljenje
drenaZnih reber se izvede v prepereli hribini skrilavca 3.0- 3.8 m pod povrijem terena.

° poskodovano pobotje se pod javno potjo izravna in strojno splanira,
. konstrukcija zgornjega ustroja javne poti se delno obnovi.

2.1 StatiCna in stabilnostna presoja

IzraCuni oporne konstrukcije je izveden po metodo mejnih ravnovesnih stanj za
mejno stanje nosilnosti, kjer je dolo¢en potreben gabarit konstrukcij, s programskim
paketom Cobus-Larix 5. V izraunu so upostevane mehanske lastnosti zemljin polprostora
prevzete iz geolodko geotehniCnega elaborata ( tabela 5), elementi zavarovanja in kon¢na
ureditev obnove ceste.

Analize so izvedena za karakteristi¢ni preéni prerez P1 v skladu z SIST EN 1997-1
za prevzet projektni pristop 2 (DA2). Slednji predpisuje naslednje parcialne faktorje za
vplive, parametre zemljin in odpore.
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- faktorji za vplive: yg.4e=1.35
Yeo=1.35 ( za aktivni zem. pritisk )
Yos=1.00 ( teZa zemljine pred steno)

- faktor za odpor
Yre=1.4 { za pasivni zem. pritisk )

- faktorji za parametre zemljin
y=1.00

Z kontrolnimi izraCuni za oporne in podporne konstrukcije se dokazuje:
-~ gabariti konstrukcij
- kontrola zdrsa,
- kontrola prevrnitve,
- kontrola lege rezultante in
- kontrola obremenitve temeljnih tal
- potreben presek armature

Kontrolno je izveden Se izraun globaine stabilnosti po Krey-vi analiti¢ni metodi, s
supozicijo kroZnih porudnih ploskev za mejno stanje, program Cobus- Larix 5. Stabilnostna
analiza je izvedena v skladu z SIST EN 1997-1, prevzet je projektni pristop 2, kjer so
predpisani delni faktorji za vplive, parametre zemljin in odpore:

- faktorji za vplive! ygue= 1,35
- faktorji za parametre zemljin: y, = 1,25
vo= 1,25
v, = 1,0
- faktorji za odpore stabilnosti poboij: vre = 1,10

Iz rezultatov analiz podanih v poglaviu 1.4, faktorju varnosti presegaje minimalno
zahtevane, obremenitve tal pa so mejah dopustne nosilnosti temeljnih tal, , minimalni faktor
varnosti je F=2.09 kar zagotavlja ustrezno varnost in stabilnost.

3.0 IZVEDBA SANACIIE
3.1 Oporni AB zid

Mode! oporne konstrukcije predstavlja monoliten AB zid. Kvaliteta betona je C 25/30
XC4  (zmrzlinsko odporen), zasCitni sloj betona je 5 ¢m, armatura S 500 in S 500M.
Temeljenje zidu je izvedeno na pasovnem temelju v relativni  globini 1.5-1.7 m, pod
niveleti dovozne ceste in platoja zunanje ureditve ob objektu Pot na &mohor 4, na
podbetonu C10/15 debeline 10 ¢m.

Dimenzije podporne konstrukcije so: temelj visine 50- 60 cm in &irine 1.65 m, zid je
Sirine od 35 cm ob temelju in 20 ¢m na kroni in vidine 2.4-2.6, m, skupne dol3ine 20.95 m.
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Dilatacije so predvidene na horizontalnih lomih, kampade dolZine od 7.25 d09.22 m
in se izdelajo iz trdnih penastih plos¢, na vidni strani zatesnjene z tesniing trajno elastitno
maso. Oblika dilatacijske rege na vidnem delu zidu se oblikuje s pomodjo trapezne letve.

PreteZni del zidu je viden, vidni beton kateri ostane neobdelan je potrebno skrbno
vgradit,

Na zalednem delus zidu se na koti zgornjega roba temelja izvede vzdoling drenazna
veja z odvodno  trdostensko drenaZno cevio DN 150 mm. Drenadna odvodna cev se
vgrajene iz smeri severovzhoda proti jugozahodu, del pa smeri jugozahoda proti
severovzhodu In se navezujeta na zbirni revizijski jaek BC ¢ 80 cm, visine 3.0 m. Na
severovzhodnem delu pa je predviden Se slepi jaSek BC ¢ 80 cm, vidine 1.0 m za navezavo
drenaznega rebra. DrenaZna odvodna cev se vgradi na podbeton C10/15, debeline 10-15
cm, zasip pa se do 40 cm nad temenom cevi izvede iz enozrnatega drenaZnega lomljenca.

Zasip zalednega in Celnega dela zidu se izvede z optimalno vgrajenim drobnim
kamnitim lomijencem do kote planuma zgornjega ustroja dovozne ceste in platoja na Celnem
delu zidu oziroma do 40 cm pod krono zidu na zalednem delu. Nadalje se do krona zidu in
naklonu obstojeCega pobodja izvede zasip z optimalno vgrajenim izkopnim materialom.

3.2 Kamniti drenaZni rebri

Na zalednem delu AB zidu in pod traso javne poti in dovozne poti sta v srednjem
pobocnem labilnem delu predvideni drena¥ni podporni kamniti rebri, temelienega v
prepereli hribinski podlagi skrilavca, minimalno 100 cm. DrenaZzno rebro R1 je dolZine 17.5
m, drenaZno rebro R2, doline 18.40 m in poteka v smeri severozahoda, V peti- dnu sta
drenazni rebri Sirine 1.0 m, vkopne brefine v naklonu 4:1, globine 3.0- 3.80 m pod
povrijem terena sedanjega stanja. ViSina drenaZnega kamnitega dela rebra je 3/4 viSine
izkopa, ca 2.25-2.85 m.

Rebri sta grajeni (zloZeni) iz kosov lomljenca mase do 1300 kg, volumna 0.1-0.6
m’, posteljica je izvedena na izravnalnem betonu C 10/15, debeline 20 cm v katerega so
vgrajena vzdolina drenaZna odvodna trdostenska cev DN150 zailitena z enozrnatim
drenaznim zasipom, debeline 40 cm nad temenom cevi. Drena®ni odvodni cevi imata
vzdolZni padec v smeri padnice pobagje kjer se prikljucujeta na slepi in zbirni revizijski jasek
jaska BC ¢ 80, v zalednem delu AB zidu. Zasip izkopa nad drena¥nima kamnitima rebroma
se izvede do povr§ja z izkopnim optimalno vgrajenim zaasno deponiranim zemeljskim
materialom.

3.3 Odvodnjavanje

Odvod precejnih vod iz AB zidu in drenaZnih reber se uredi iz zbirega revizijskega
jaska BC ¢ 80 lociranega na jugozahodnem delu AB zidu preko odvodne kanalizacijske cevi
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stigmafieks cev DN 260 mm, dolZine 12.5 m. Iztoku se izdela v obstojed jasek meteorne
kanalizacije ob objektu Pot na Smaohor 4.

3.4 Obnova vozii¢a javne poti

V obmodju poSkodovanega vozi$ta se konstrukcija zgornjega ustroja roba ceste
ojala z izvedbo kamnite pete iz grobega kamnitega lomljenca do kote planuma zgornjega
ustroja ceste, defovni naklon izkopne brezine n=1:1, vifine 0.7 m, v peti irine 0.7 m

Delno se obnovi voziséna konstrukcija v dolZini 12.0 m in &irini 1,5 m 2 vgradnjo
tamponskega lomljenca debeline 40 cm zgo3tenega do Ey; >100 MPa ter asfalta AC 16 base
B50/70 A4, debeline 8 cm. Za vklop v obstojeo ureditev se izvede stik z rezanjemn asfalta.

Kontrola vgrajenih materialov se vr§i skladno s tehnic¢nimi specifikacijami za javne
ceste TSC 06.720 in TSC 06.713.

4.0 TEHNOLOGIJA GRADNIE

4.1  Faznost izvajanja del

Sanacijska dela se izvedejo v naslednjih fazah:
- prva faza je izvedba AB zidu, zalednega odvodnjavanja in prikljuéna kraka drenaznih
reber
- druga faza je izdelava drenaZnih kamnitih reber
- tretja faza je obnova dela vozisca, ureditve breZine- pobodja s planiranjem povrsin

4.2  Dovozna gradbis€a pot in delovni plato

Dovozna gradbiSCna pot je obstojeta lokalna cesta in dovozni poti z dostopom iz
juzne smeri.

Delovni plato za izvedbo AB zidu se uredi v dovozni poti in platoju zunanje ureditve,
kjer se odstranijo obstojele tlakovane povrsine in betonski Skarpniki. Po konéanih delih se
tlakovane povrSine obnovijo, zakljutki AB zidu nasipni material splanira v konéno ureditev.
Delovni plato moera biti minimalne Sirine 4.0 m kateri se po potrebi gramozira in mehansko
utrdi,

Delovni plato za izvedbo drenaZnih reber je nivo terena.

4.3 Organizacija prometa med gradnjo

Sanacija plazu se izvaja ob popolni zapori ceste z predpisanc signalizacijo,
obvestilnimi tabelami in ureditvijo obvoza.

4.4 Zemeljska dela

Izkope za temeljenje AB zidu in drenaznih reber mora prevzet geomehanik, kateri bo
potrdil ustreznost temeljnih tal ter dologil koncno globino izkopoy,
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Temelji za AB zid se intaktno betonirajo v izkop. Dela se izvajajo v kampadah dolZine
4.46- 9.22 m- dolzine dilatacij.

Kemniti drenazni rebri se izvedeta iz nivoja delovnega platoja v kampadah
maksimalne dolZine 5.0 m oziroma se ta prilagodi dejanskim razmeram pri izvedbi del. Izkopi
za izvedbo reber se izvedejo v Sirokem izkopu in v delovnem nakiony n=4:1. Dinamiko del
je prilagoditi tako, da se v dnevno izkopanih kampadah izvede celotna rebra. Glede na
razmere bo globoke izkope potrebno delno zavarovati z razpiranje izkopov. Dela je izvedbi
drenaznih reber je izvajati tako, da se pri zlaganju kamnitih blokoy doseze C¢im boljsa
zaklinjenost.

Po koncanih delih se tlakovane povriine v obmodju zunanje ureditve ob objektu Pot
na Smohor 4 obnovijo, zakljucki AB zidu pa izdelajo iz betonskih Skarpnikov v navezavi na
obstojece stanje.

Labilno pobocje se v celoti strojno splanira z izkopnim in narivnim zemeljskim
materialom, zapolnijo se razpoke in odlomni robovi v pribliZno prvotnem naklonu, povrsine
pa se erozijsko zasCitijo s posejanjem travnega semena.

4.5 Deponije

Izkopni material se deponira na trajni deponijl. Za deponiranje mora izvajalec del
pridobit potrebna soglasja upravijalca.

4.6  Organizacija prometa med gradnjo

Senacijska dela bo mozno izvajati ob polovitni zapori javne poti in dovozne poti do
objekta Pot na Smohor 5 ter popolni zapori dovozne poti do objektov Pot na $mohor 3 in 4.

Polovitna zapora javne poti se uredi s postavitvijo predpisane signalizacije in
obvestilnih tabel.

5.0 KOMUNALNI VODI

Na obmo(ju sanacije se nahajajo nasledniji kemunalni vodi:
° Vodovod :

V obmotju predvidenih drenaZnih reber se nahaja javni vodovod, ki ga bo potrebno
pred izvedbo del zakoliciti ter za{ititi ali prestaviti.

o TK vodi :
V obmodju predvidenih drenaznih reber se nahaja KKS in telekomunikacijski vod , ki
ga bo potrebno pred izvedbo del zakoliiti ter zadititi ali prestaviti.
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. Zemeljski pfin:

V obmodju trase javne poti se nahaja razvodna cev plinovoda  katera je zaradi
nevarnosti poskodb zatasno prekinjena. V varovalnem pasu 5 m na vsako stran se lahko dela
izvajajo le ob prisotnosti pooblaséenega upravijavea plinovodnega omrezja.

. Eiektro vodi:

V obmodju predvidenih drenaZnih reber se nahajata nadzemni elektritni vod in
nizkonapetostni podzemni elektriéni vod. Nizkonapetostni vod Je potrebno pred izvedbo del
zakoliciti ter mehansko zaSdititi.

Pri izvedbi del je obvezno upoltevati projektne Pogoje upravhjalcev komunalne
infrastrukture, podanih v vodilni mapi.

6.0 KOLICBENI PODATKI

Tehnicni geodetski posnetek, ki je sluZil za projektiranje je vezan na dravno
koordinatno, viSine so absolutne. Zakolitho elementov sanacije je izvesti skladno z
predvideno sanacijo v predvidenih odmikih, podatki so podani v tabeli gradbene Situacije.

7.0 ZAKLJUCKI

Dela je izvajati skladno s tehniéno dokumentacijo, kvaliteta vgrajenega materiala
mora v vseh kvalitetnih parametrih ustrezati veljavnim predpisom in standardom.

Pri izvajanju sanadijskih del je obvezna prisothost projektantskega in

geomehanskega nadzora, kateri bo ugotavijal dejansko stanje ter podajal eventualna
potrebna nadalina navodila glede na razmere v €asu izvede ter projektne resitve sanacije.

Maribor; maj 2016 Sestavil:

Danilo MUHIC dip!@' frad.
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