
  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNA NALOGA 

Za izvedbo geološko - geotehničnih in hidrogeoloških raziskav   
in izdelavo projektne dokumentacije faze IZP, DGD, pridobitev GD  

in PZI za »Ureditev Savinje pod Laškim - II. Etapa - del 
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1.0 UVOD 

Predmet  projektne naloge je izvedba geološko geomehanskih raziskav in izdelava projektne 
dokumentacije DGD in PZI za »Ureditev Savinje pod Laškim- II. Etapa-del«. Območje ureditev 
sega od že predhodno izvedenih del v Marijagraškem ovinku od stacionaže 13+500 do P21 po 
IDP št.143/17 v stacionaži 12+726, torej v dolžini 774 m. 

Projektne rešitve za predvideno stanje morajo vsebovati vse  potrebne ukrepe za zagotavljanje 
poplavne varnosti objektov na levem bregu Savinje dolvodno od Marijagraškega ovinka, ob 
upoštevanju že izvedenih ureditev za povečanje poplavne varnosti in predvidenih ureditev v 
skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec 
– vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS št. 105/2002) in Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija 
Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS št. 28/2015). Zaradi delnih ureditev do P21 (po 
IDP) se predvideva tudi začasni prečni objekt (nasip oz. visokovodni zid) dolvodno od 
stanovanjskih objektov Marija Gradec 80. 80a in 81. Prav tako je potrebno projektno obdelati  
hudourniški potoka od železnice do Savinje in odvod zalednih in meteornih voda iz novo 
nastale »kasete«. 

Pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI je potrebno izvesti naslednja 
predhodna dela: 
 
- geodetski posnetek območja obdelave in izdelava Geodetskega načrta-GN s certifikatom, 
 
- izdelava 3D modela reliefa s uporabo geodetskih profilov vodotoka. LIDAR posnetkov terena     
na širšem območju vodotoka, sonarskih posnetkov dna Savinje, geodetskih posnetkov 
železnice in ceste iz novejše predhodne dokumentacije, ki bo osnova za  
 

-hidrološko hidravlično analizo (1D+2D) širšega obravnavanega območja z vključitvijo vseh že 
izvedenih ureditev z uporabo merodajnih hidrogramov. Hidravlični model mora biti umerjen 
na pretekle poplavne dogodke (1990, 1998, 2007) in na podatke iz vodomerne postaje Laško. 
Izdelajo se karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za stanje pred in 
po posegu. Načrtovani posegi ne smejo poslabšati stanja na širšem vplivnem območju glede 
stanja voda in vodnega režima. 

-izris kart razredov poplavne nevarnosti-KPN in kart razredov poplavne nevarnosti-KRPN za 
obravnavano območje za stanje pred in po posegu. 

-geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav na osnovi izvedenih strukturnih vrtin. 
Predvidena je izvedba 5 kom vrtin dolžine 15m, izvedba laboratorijskih raziskav, izdelava 
inženirsko geološke karte in profilov ter izdelava geološko geomehanskega poročila, ki mora 
vsebovati tudi stabilitetne analize pred in po posegu z dokazom stabilnosti po EROCOD. 
Podrobna projektna naloga v Prilogi 1. 

V sklopu projektne dokumentacije pa je potrebno: 
 
-Izdelati IZP in pridobiti projektne pogoje vseh tangiranih mnenjedajalcev, 
 
-Izdelati DGD in pridobiti pozitivna mnenja mnenjedajalcev 



  

-Pridobiti gradbeno dovoljenje (GD) po pooblastilu Naročnika oz. Investitorja 
 
-Izdelati PZI po pridobitvi Gradbenega dovoljenja (GD)  
 
 
2.0 PREDHODNA DOKUMENTACIJA 

Navedba predhodne dokumentacije, ki jo je potrebno upoštevati pri izvedbi predhodnih del in 
izdelavi projektne dokumentacije: 
 

 Koncept ureditve Savinje za odsek Celje – Laško do izliva v Savo, PUV Celje, d.d., št. proj. 
24/99, študija; 

 Matematični model gibanja visokih vod od Savinje Laško – izliv z vplivi načrtovane HE 
Vrhovo – 2. faza, FAGG Ljubljana, VTOZD Gradbeništvo in geodezija, Laboratorij za 
mehaniko tekočin, marec 1989; 

 Regulacija Savinje od Laškega do Celja, Splošna vodna skupnost Savinja Celje, 
št. proj. 16/71, IP; 

 Ureditveni načrt Marija Gradec, PUV Celje d.d., št. proj. 188/97, VGD; 

 Dopolnitev ureditvenega načrta Marija Gradec, PUV Celje d.d., št. proj. 207/98, IP; 

 Podvoz v Marija Gradcu, analiza stanja in predlog ukrepov, PUV Celje d.d., 
št. proj. 165/96, VGD; 

 Lahomnica od km 0.0 do km 4.5, NIVO Celje št. proj. 58/90, IP; 

 Modelna raziskava Savinja Laško, VGI Ljubljana, marec 1983; 

 Vodnogospodarske podloge za LN Savinje Laško na območju Udmat, št. 4/01, 
M. Marinček s. p.; 

 Ureditev levega brega Savinje v sklopu sprememb in dopolnitev UN Zdravlišča Laško, 
avgust 2007; 

 HE Vrhovo, Savinja nad Zidanim mostom, marec 1999, VGI Ljubljana; 

 Ureditev Savinje pod Laškim, od km 10+138 do km 14+296, Hidrosvet d.o.o., 
št. proj. 09/02, 2002, IDP; 

 LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, 
ZUM Maribor 2010; 

 Ureditev Savinje pod Laškim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 
64a/10, PGD, marec 2011; 

 Elaborat – izdelava kart razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za 
potrebe priprave OPN Občine Laško, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 120/11, julij 2011; 

 Ureditev Savinje pod Laškim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.o., 
št. proj. 122/12, PZI, maj 2012; 



  

 Ureditev Savinje pod Laškim - 1. faza od km 13.438 do 13.841, Hidrosvet d.o.o., 
št. proj. 122/12-II-5, PID, maj 2013; 

 III most preko reke Savinje na območju občine Laško jug, Lineal d.o.o., št. proj. 933, IDZ; 

 Spremembe in dopolnitve LN ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – 
vključno z ovinkom Udmat, Populus prostorski inženiring d.o.o. Ljubljana, št.: 876-06-13, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje 
na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, UL RS št. 28/2015 z dne 
24.4.2015; 

 Infrastrukturne ureditve na območju Laško jug – Marija Gradec in za most preko Savinje, 
Andrejc d.o.o., št. proj. 026-122-2013-0, IDP, november 2015; 

 Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, Izvennivojsko križanje R3-680/1223 
Rimske Toplice Jurklošter od km 0+505 do km 0+950, Lineal d.o.o. Maribor, št. proj. 
1267/RT, PGD, december 2015; 

 Izdelava hidrološko-hidravlične preveritve pretočnosti reke Savinje in potoka Lahomnice 
za posege v sklopu ureditve izvennivojskega križanja regionalne ceste in železniške proge 
v Marija Gradcu, vključno z gradnjo mostu čez Savinjo, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 123/16, 
elaborat,  junij 2016 

 Dopolnjen osnutek OPN Občine Laško; 

 Izdelava elaborata poplavnih kart in kart razredov poplavne nevarnosti za ureditve v 
Marija Gradcu, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 151/16, elaborat, januar 2017 

 Ureditve Savinje pod Laškim-II. etapa - del, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 143/17, IDP, avgust 
2017 

 

3.0 PROJEKTNE OSNOVE 

3.1 Obstoječe stanje 

Prvi zapisi o povodnji na območju občine Laško segajo že v 16. stoletje. Samo od leta 1901 je 
Savinja poplavila najmanj dvanajstkrat. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri večje 
poplave, ki so povzročile zaprtje cest in šol ter poplavile objekte, med drugim celotno naselje 
Debro in Rimsko cesto ter druge stanovanjske hiše ob strugi, Zdravilišče, Kulturni center, 
kletne prostore občine Laško in polnilnico Pivovarne Laško. Poplavi novembra 1990 in leta 
1998 sta zalili več kot 50 hiš (stanovanjskih hiš in poslovnih objektov) na poplavno ogroženih 
območjih v Laškem. Že dalj časa so v načrtu ukrepi, ki bi zagotovili Laščanom večjo varnost 
pred poplavami. 

Tako je bila v letu 2002 je bila izdelana dokumentacija IDP »Ureditev Savinje pod Laškim, od 
km 10+138 do km 14+296«, Hidrosvet d.o.o., št. proj. 09/02, ki je podala koncept ureditve 
Savinje od železniškega mostu čez Savinjo v Laškem do Udmata. Z vsemi predvidenimi  
ureditvami na tem odseku, bi se gladina visokih voda s povratno dobo 100 let, v prerezu 
železniškega mostu čez Savinjo v Laškem, znižala za cca 90 cm. 

V okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje-lokalni ukrepi« je bila 
izvedena 1.faza I. etape ureditve Savinje v marijagraškem ovinku v letu 2013, na osnovi 



  

projekta PZI Ureditev Savinje pod Laškim – I. faza od km 13.438 - 13.841 (št. proj. 122/12, maj 
2012). Objekt je bil predan v upravljanje v letu 2015. S tem projektom se je uredila regulacija 
Savinje nad območjem, ki je predmet te projektne dokumentacije. Izvedlo se je bistveno 
povečanje pretočnega profila v hidravlično ustreznejšem radiju, izvedlo zavarovanje brežin, 
uredilo iztočni del Lahomnice,  izvedle so se jezbice in hortikulturna ureditev območja. 

 

3.2 OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV (povzetek iz IDP  »Ureditve Savinje pod Laškim-II.etapa 
– del”, št. proj. 143/17, avgust 2017) 

Predvidene protipoplavne ureditve so načrtovane od stacionaže 13+500 do P21 po IDP 
št.143/17 v stacionaži 12+726, torej v dolžini 774 m. 

  

 Preureditev struge Savinje 

Zaradi prostorske utesnjenosti normalni profil vzdolž celotnega odseka ne bo enoten. Širina 
dna se manjša v smeri toka Savinje od 60 m na 50 m. Potek osi Savinje se od profila P22 do 
P25 ne spreminja, predvidena je le širitev struge na 55 m. Gorvodno od profila P25 se trasa 
prestavi nekoliko v levo, struga pa se razširi na 60 m, nato pa se od profila P30 v gorvodni smeri 
še razširi in naveže na obstoječo strugo.  Vzdolžni padec nivelete na obravnavanem odseku se 
prilega obstoječemu padcu dna struge in znaša 2,5 ‰. 

 
Na sliki: Karakteristični prerez ureditve struge Savinje 

 

Nakloni brežin na levem bregu bodo 1:1,5 skozi celoten odsek, na desnem bregu pa se 
spreminjajo od 1:1,5 do 1:1. Na celotni dolžini se v brežinah izvedejo berme na višini 3 m od 
dna struge. Le-te so od profila P22 do profila P27 široke 1 m, naprej pa 3 m. Zavarovanje brežin 
se izvede enako kot v že izvedenih premah in konveksah na gorvodnem odseku, pomembno 
je, da se desni breg poskuša ohraniti čimbolj v sedanjem stanju in z obstoječo vegetacijo. Fuge 
med kamni je treba prav tako zasuti z zemljo in jih sproti zasajati z za sedanje obrežje značilno 
grmovno vegetacijo. Kjer zavarovanje brežin to dopušča, pa se brežine zasadijo z avtohtonim 
drevjem. Zavarovanje brežin je treba prilagoditi razmeram na terenu. Višina kamnitega 
zavarovanja na odseku do P22 znaša min. 4,50 m oziroma se smiselno prilagaja sedanji brežini, 
ki je mestoma tudi nižja. Priključek do obstoječe brežine se izvede s planiranjem, 
zavarovanjem z mrežami oz pletivi in z zasaditvijo brežine nad kamnitim zavarovanjem. 

V strugi Savinje se na območju obdelave izvedejo tudi dve jezbici. Jezbici je treba izvesti pod 
kotom 45 ° glede na brežino v dolžini 8 m na konkavni (levi) brežini in 5 m na konveksni (desni) 
brežini. Jezbice so razvrščene cik-cak v razdalji 50 m. Izvedejo se iz skal višine 1,50 m, ki se jih 
na konkavni brežini polaga v beton C 25/30, na konveksni pa v raščen teren v dnu. Skale se 
vgrajujejo tako, da je dolvodna vrsta skal globlje vtisnjena v podlago za cca 20-30 cm. Da bodo 
jezbice delovale tudi kot ribolovna mesta, naj se prostor za njimi zapolni s kamnitim 
materialom in prodom.  



  

V srednjem delu obravnavanega odseka so predvidene tri manjše skupine skalometa (ježe) ob 
desni brežini, ki so namenjeni ustvarjanju pestrejših vodnih in obvodnih prostorov za razvoj 
ustreznih biotopov. 

Izdelati je potrebno tudi načrt s področja krajinske arhitekture. 
 

 

 

 Varovanje objektov na levem bregu Savinje  

Za zaščito poselitve na terasi levega brega Savinje pred visokimi vodami se med profiloma P34 
in P27 zgradi visokovodni nasip v dolžini ca 350m in višini nad sedanjim terenom ca do 3,5m. 
Zaradi širitve struge v levo brežino je potrebno prestaviti odsek lokalne ceste LC200031, v 
dolžini ca 110m, vključno z izvedbo prehodne rampe preko nasipa na levem bregu Savinje. 
Prečno na smer Savinje se izvede visokovodni zid dolžine ca 16m in višine do ca 150cm, ki se 
naveže na betonski plato ob cesti in preide v začasni nasip dolžine ca 48m in višine do ca 2m., 
ta pa se zaključi v cestni rampi. Z omenjenimi ukrepi se bo varovalo stanovanjske objekte 
Marija Gradec 80, 80a in 81. 

 
Na sliki: 3D prikaz predvidene ureditve struge Savinje z varovalnim nasipom 

 

Na levem bregu Savinje je potrebno do dna struge predvideti tudi dostope za gradbeno 
mehanizacijo potrebno za odstranjevanje rinjenih plavin in ločeno za dostop ljudi do struge. 



  

 
Na sliki: predvidene ureditve za varovanje poselitve na levem bregu Savinje 

 

 Odvod zalednih voda 

Odvod zalednih voda iz novo nastale kasete na levem bregu (na območju stanovanjskih 
objektov) je predviden s prečrpavanjem. Predvideno je manjše črpališče na lokaciji med cestno 
rampo (na cesti LC20031), začasnim nasipom in javno potjo (701141). V tem delu je 
predvidena tudi zamenjava obstoječega prepusta z DN 1200, ki bo omogočal prehod vode 
obstoječega hudourniškega potoka do Savinje. Meteorne vode iz kasete se preusmerijo preko 
zbirnih kanalov v črpališče in se v primeru visoke Savinje prečrpavajo, sicer pa gravitacijsko 
odtekajo v Savinjo. Iztok iz črpališča je na vodni strani zaščiten z nepovratno loputo (denimo 
Tideflex TF1/2). Uredi se tudi obstoječ jarek med železniško progo in cesto (pri P29 na levem 
bregu) in sicer s kanaliziranjem jarka do železnice, s čimer bo preprečeno zatekanje vode preko 
prepusta v varovano kaseto. Izdelati je potrebno tudi načrte za dovod električne energije in 
instalacije objekta črpališča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4.0 OBSEG DEL 
 
V tabeli spodaj so prikazana vsa potrebna dela in obseg del: 

  
 

Faza OPIS DEL 
 
Geod. 

Izdelava geodetskega posnetka obravnavanega območja 

Izdelava GN s certifikatom za obravnavano območje 

Geodetska izmera prečnih profilov 

Geol. Izvedba geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav (po specifikaciji, ki je priloga 

PN za ta dela) 

Model Izdelava 3D modela reliefa terena 

HHA Izdelava hidrološko hidravlične analize 

KPN, KRPN 
Za območje predvidene gradnje: Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti-KPN in 
Kart razredov poplavne nevarnosti-KRPN za stanje pred in po posegu. 

IZP Izdelava IZP  

Izdelava vlog na predpisanih obrazcih (priloga 8 Pravilnika URL RS št. 36/18) in 
pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izdelava vloge za predhodni postopek na 
predpisanem obrazcu (priloga 3 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
prespojo vplivov na okolje URL št. 51/14, 57/15, 26/17) in pridobitev sklepa o 
potrebnosti izdelave presoje vplivov na okolje 

 
 
DGD 

-Podatki o udeležencih , gradnji in dokumentaciji: na predpisanem  obrazcu 
(priloga 1A Pravilnika URL RS št. 36/18) 
-Izjava projektanta in vodje projekta: na predpisanem obrazcu (priloga 2A Pravilnika 
URL RS št. 36/18) 
-Splošni podatki o objektih: na predpisanem obrazcu (priloga 4 Pravilnika URL RS št. 
36/18) 

-Tehnično poročilo: 

 opis gradnje in njenih značilnosti  

 opis skladnosti s pa in predpisi o urejanju prostora  

 opis pričakovanih vplivov na neposredno okolico z navedbo ukrepov za 
zmanjšanje njihovih vplivov  

 opis skladnosti spridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi  

 izsledki predhodnih raziskav  

 druge vsebine,če je tako določeno z predpisi 
-Grafični prikazi: 
-Lokacijski prikazi: 

 situacija obstoječega stanja  

 gradbena in ureditvena situacija 

 prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in 
      priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
      ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov 

-Tehnični prikazi: 

 pregledna situacija 

 gradbena situacija ali zasnova tlorisov vseh objektov in površin 

 prikaz vertikalnega poteka in karakteristični prerezi 
      objektov 

 pregled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov 



  

      objektov 

Izdelava vlog na predpisanih obrazcih (priloga 9 Pravilnika URL RS št. 36/18)  in 
pridobitev mnenj mnenjedajalcev 

GD Izdelava vloge na predpisanem obrazcu (priloga 11A Pravilnika URL RS št. 36/18) in 
pridobitev gradbenega dovoljenja 

 
 
 
 
 
PZI 

0 Vodilni Načrt 

2 Načrti s področja gradbeništva  
- Načrt Inženirskih graden-ureditve vodotoka 
- Načrt inženirskih gradenj-načrt črpališča  

3 Načrti s področja elektrotehnike: 
- Načrt NN priključka 
- Načrt elektroinštalacij 

6 Načrti s področja požarne varnosti 

8 Načrti s področja geodezije: 
- Geodetski načrt 

9 Načrti s področja prometnega inženirstva 
- Načrt deviacije ceste 

10 Načrti s področja krajinske arhitekture 

 
Opomba: V kolikor bo v predhodnem postopku ugotovljeno, da je treba izdelati presojo vplivov na 
okolje, ta ni vklučena v obseg del po tej projektni nalogi. Morebitno izdelavo presoje vplivov na okolje 
bo naročnik zagotovil preko ločenega javnega naročila.  
 

5.0 ROKI IZDELAVE 
 
V spodnji tabeli so določeni roki za predhodna dela in za izdelavo projektne dokumentacije: 
 

OPIS DEL ROK v dneh 
od podpisa 

pogodbe 

Izdelava geodetskega posnetka obravnavanega območja, prečnih profilov in GN T + 30 

Izvedba geološko geomehanskih raziskav T + 60 

Izdelava 3D modela , HHA in izdelava KPN in KRPN T + 90 

Izdelava IZP T + 120 

Izdelava vloge in pridobitev projektnih in drugih pogojev  T + 150 

Izdelava DGD T + 180 

Izdelava vloge in pridobitev mnenj T + 240 

Izdelava vloge in pridobitev  gradbenega dovoljenja T + 270 

Izdelava PZI T + 300 

SKUPAJ: 300 dni  
po podpisu 

pogodbe 

 

Opomba: Predvideni roki so podani za primer, da ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje. 


