POLAGANJE VODOVODA PE100 DN110, PN16

in PE100 DN225mm, PN16
ZELENICA
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KARAKT. PREREZ

Zelenica — Lahki opaZ za razpiranje
g POSTAVKA KOLICINA NA m1
= Zemlja (humus) odriv in uporaba za humusiranje Odriv humusa za kasnejSo uporabo V=0,22 m3/m1
Humusiranje in zatravitev V=0,22 m3/m1
Izkop Il - V ktg z odvozom na zaasno deponijo V=0,77 m3/m1
Zasip izven cone cevovoda Izkop Ill - V ktg z odvozom na stalno deponijo V=0,58+0,11=0,69 m3/m1
E 8 S Izkopani in prebrani material, komprimacija z lahkimi Zasip z prebranim izkopanim materialom V=0,77 m3/m1
N - (\[ N komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (Evd>10MPa) N " . "
=) ~| o v plasteh po 25 cm Dobava in vgradnja kamniti drobljenec (tampon I., D32) V=0,00 m3/m1
0‘8. A - - Opozorilni trak VODA indikator (2x) Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - obsip cevi V=0,58 m3/m1
~ Opozorilni trak OPTIKA (navaden) Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - posteljica V=0,11 m3/m1
o @0 Obsip cevovoda s kamnitim dorobljencem D4, obsip se vrsi
98] na obeh straneh hkrati v debelini 10-30cm, obsip je potrebno
-y komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do Evd > 40 MPa
Nadsutje nad temenom cevovoda je min 30 cm
OPTIKA: PE gladka zas¢itna cev 2x @50mm ("dvojcek")
. VODOVOD: PE100 DN225mm, PN16
VODOVOD: PE100 DN110mm, PN16
N Izdelava posteljice s kamnitim drobljencem D4v debelini 10 cm
S utrjevanje posteljice Evd>30 MP oziroma CBR 10%
S 0,20 0,20, 0,22
0,95
OPOZORILO:
1, 10 Do prekritia 1m nad temenom cevovoda ni dovoljena
uporaba tezkih komprimacijskih sredstev.
POLAGANJE VODOVODA PE100 DN110, PN16
in PE100 DN225mm, PN16
AC 11 SURF B 50/70, A3, d=4cm
ASFALTNA CESTA AC 22 BASE 50/70, Ad, d=6om
N ——— Lahki opaz za razpiranje
POSTAVKA KOLICINA NA m1
A TAMPONSKI MATERIAL (tampon 1), droblienec 0-32mm, Odriv humusa za kasnejso uporabo 0,00
vgradnja v zgornji ustroj v deb. 20 cm in utrjevanje Evd >100 MPa H . . travit 0.00
% debelina 40 cm umusiranje in zatravitev ,
S Izkop Ill - V ktg z odvozom na za¢asno deponijo V=0,46 m3/m1
Zasip izven cone cevovoda Izkop Il - V ktg z odvozom na stalno deponijo V=0,44+0,58+0,11=1,13 m3/m1
S o Izkopani in prebrani material, komprimacija z lahkimi Zasip z prebranim izkopanim materialom V=0.46 m3/m1
N Q» C\l N komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (Evd>10MPa) - - — - -
| = ™) v plasteh po 25 cm Dobava in vgradnja kamniti drobljenec (tampon I., D32) V=0,44 m3/m1
E‘?’. © A — = Opozorilni trak VODA indikator (2x) Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - obsip cevi V=0,58 m3/m1
~ Opozorilni trak OPTIKA (navaden) Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - posteljica V=0,11 m3/m1
obei da < ket dorab 04 obei B Rezanje asfaltne podlage do 10 cm L=2m/m1
SIp cevovoaa s Kamnitim aorobljencem , ODSIp se vrsi v — . . —
8 (©0) na obeh straneh hkrati v debelini 10-30cm, obsip je potrebno Porusitev asfalta d=10cm in odvoz na stalno deponijo A=1,10 m2/m1
S komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do Evd > 40 MPa Dobava in vgradnja dvoslojnega asfalta v deb 10 cm A=1,10 m2/m1
Nadsutje nad temenom cevovoda je min 30 cm
OPTIKA: PE gladka za$¢itna cev 2x @50mm ("dvojcek")
. VODOVOD: PE100 DN225mm, PN16
VODOVOD: PE100 DN110mm, PN16
N I1zdelava posteljice s kamnitim drobliencem D4 v debelini 10 cm
2 utrjevanje posteljice Evd>30 MP oziroma CBR 10%
S 0.20 0,20, 0,22
0,95
OPOZORILO:
1, 10 Do prekritia 1m nad temenom cevovoda ni dovoljena
uporaba tezkih komprimacijskih sredstev.
I Odgovorni vodja projekta: $t. IZSIZAPS: Pedpis: ’ T Del projekta / naért: Vrsta dok taciie: . . .
M o ) Investitor: rsta dokumentacije: PZ| vsebina/ naslov risbe: _
mv I * u 5 Peter RUSNIK dlg G-3160 M .. . 3.1 - Nacrt gradbenih konstrukcij - POLAGANJE VODOVODA Merilo: 1 :40
=NEEN=?=N= m.m.m. Odgovorni projektant: 3t. 1ZS/ZAPS: W ObCIrla LaS kO Naért vodovoda st. proJekta: 1 5-201 7 PE’] 00 DN’] 10mm 16PN
PROJEKTIRANJE, INZENIRING IN TEHNIEND averovanae  Peter RUSNIK d.i.g. G-3160 Mestna ulica 2 Obiekt: vodovod Regica 1 fazain St nacta:  15-2017-O3 PE100 DN225mm’ 16PN
HRAMSE 28, 3204 DOBRNA Projektant: 8t 1ZSIZAPS: podpis: rekonstrukcija transportnega voda ! List Stevilka: 8 O




	Sheets and Views
	PREGLEDNA SITUACIJA


