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POLAGANJE VODOVODA PE100 DN110, PN16

in PE100 DN225mm, PN16

ZELENICA
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Zemlja (humus) odriv in uporaba za humusiranje

Zasip izven cone cevovoda

Izkopani in prebrani material, komprimacija z lahkimi

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (Evd>10MPa)

v plasteh po 25 cm

Obsip cevovoda s kamnitim dorobljencem D4, obsip se vrši

na obeh straneh hkrati v debelini 10-30cm, obsip je potrebno

komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do Evd > 40 MPa

Nadsutje nad temenom cevovoda je min 30 cm

Izdelava posteljice s kamnitim drobljencem D4v debelini 10 cm

utrjevanje posteljice Evd>30 MP oziroma CBR 10%

Opozorilni trak VODA indikator (2x)

Opozorilni trak OPTIKA (navaden)

OPOZORILO:

Do prekritja 1m nad temenom cevovoda ni dovoljena

uporaba težkih komprimacijskih sredstev.

VODOVOD: PE100 DN225mm, PN16

VODOVOD: PE100 DN110mm, PN16

OPTIKA: PE gladka zaščitna cev 2x Ø50mm ("dvojček")

Lahki opaž za razpiranje

Zelenica
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POLAGANJE VODOVODA PE100 DN110, PN16

in PE100 DN225mm, PN16

ASFALTNA CESTA
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Zasip izven cone cevovoda

Izkopani in prebrani material, komprimacija z lahkimi

komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (Evd>10MPa)

v plasteh po 25 cm

Obsip cevovoda s kamnitim dorobljencem D4, obsip se vrši

na obeh straneh hkrati v debelini 10-30cm, obsip je potrebno

komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do Evd > 40 MPa

Nadsutje nad temenom cevovoda je min 30 cm

Izdelava posteljice s kamnitim drobljencem D4 v debelini 10 cm

utrjevanje posteljice Evd>30 MP oziroma CBR 10%

Opozorilni trak VODA indikator (2x)

Opozorilni trak OPTIKA (navaden)

OPOZORILO:

Do prekritja 1m nad temenom cevovoda ni dovoljena

uporaba težkih komprimacijskih sredstev.

VODOVOD: PE100 DN225mm, PN16

VODOVOD: PE100 DN110mm, PN16

OPTIKA: PE gladka zaščitna cev 2x Ø50mm ("dvojček")

Lahki opaž za razpiranje

AC 11 SURF B 50/70, A3, d=4cm

AC 22 BASE 50/70, A4, d=6cm

TAMPONSKI MATERIAL (tampon I), drobljenec 0-32mm,

vgradnja v zgornji ustroj v deb. 20 cm in utrjevanje Evd >100 MPa

debelina 40 cm

Odriv humusa za kasnejšo uporabo

Izkop III - V ktg z odvozom na začasno deponijo

Izkop III - V ktg z odvozom na stalno deponijo

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec (tampon I., D32)

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - obsip cevi

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - posteljica

POSTAVKA

V=0,22 m3/m1

V=0,77 m3/m1

KOLIČINA NA m1

Zasip z prebranim izkopanim materialom

Humusiranje in zatravitev

V=0,58+0,11=0,69 m3/m1

V=0,77 m3/m1

V=0,00 m3/m1

V=0,58 m3/m1

V=0,11 m3/m1

V=0,22 m3/m1

Odriv humusa za kasnejšo uporabo

Izkop III - V ktg z odvozom na začasno deponijo

Izkop III - V ktg z odvozom na stalno deponijo

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec (tampon I., D32)

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - obsip cevi

Dobava in vgradnja kamniti drobljenec D4 - posteljica

POSTAVKA

0,00

V=0,46 m3/m1

KOLIČINA NA m1

Zasip z prebranim izkopanim materialom

Humusiranje in zatravitev

V=0,44+0,58+0,11=1,13 m3/m1

V=0,46 m3/m1

V=0,44 m3/m1

V=0,58 m3/m1

V=0,11 m3/m1

0,00

Rezanje asfaltne podlage do 10 cm L=2m/m1

Porušitev asfalta d=10cm in odvoz na stalno deponijo A=1,10 m2/m1

Dobava in vgradnja dvoslojnega asfalta v deb 10 cm A=1,10 m2/m1
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POLAGANJE VODOVODA

PE100 DN110mm, 16PN

PE100 DN225mm, 16PN
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