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3.1.2 Kazalo vsebine načrta 
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3.1.4 Tehnično poročilo 
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9.0 Detajl križanja: Telekom vodi 

10.0 Detajl križanja: Elektroenergetski vodi 
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3.1.4 Tehnično poročilo 
 
 

3.1.4.1 SPLOŠNO 
V okviru sprejetega koncepta razvoja javnega vodovodnega omrežja Občina Laško načrtuje izvedbo širitve 
območja oskrbe z vodo v naselja, ki se z vodo oskrbujejo individualno ali iz skupinskih vodovodnih sistemov, 
ki pa praviloma ne zagotavljajo zadostne količine in kvalitetne pitne vode skozi celotno leto. 
 
Na obravnavanem območju (Zgornja Rečica, del Spodnje Rečice in del Hude Jame)  ni ustrezno urejene 
vodooskrbe. Za vodooskrbo se uporablja kapnica ali lastni vodni viri manjše izdatnosti in neustrezne 
kvalitete, ki v sušnem obdobju presahnejo.  
Za učinkovito vodooskrbo omenjenih naselij je potrebno zgraditi enotni vodooskrbni sistem in nanj 
priključiti vse uporabnike, ki se sedaj oskrbujejo z neustrezno pitno vodo. V sklopu gradnje novega 
vodovoda je predvidena rekonstrukcija obstoječega transportnega voda Kal, ki poteka ob javni cesti, od 
naselja Zgornja Rečica do odcepa za Hudo Jamo.  
Gradnja vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo je razdeljena na 4 odseke. Predmetna projektna 
dokumentacija zajema izgradnjo odseka 4. Odsek 1, odsek 2 in odsek 4 je Občina Laško izvedla v letu 2018 
in pridobila uporabno dovoljenje. 
Odsek 3 (primarni del vodovoda in transportni vod) med KT12 in KT20 je dolžine 1560m. Predvidene so 

cevi PE100 DN110mm, PN16 v dolžini 1560m za primarni vod in cevi PE100 DN225mm, PN16 v dolžini 

1560m ter cevi. Za primarni del vodovoda in transportni vod (odsek 3) je pridobljeno gradbeno 

dovoljenje številka 351-87/2016-24 z dne 10.05.2017. 

 

3.1.4.2 OBRAVNAVANO OBMOČJE, SPLOŠNO 
Obravnavano območje zajema del naselje Sp. Rečica v občini Laško. Trasa vodovoda poteka po razpršenem 
zaselku Zgornja Rečica, zahodno od centra Laškega, v Občino Laško. Začetek trase je na skrajnem JZ delu v 
območju Zavrate. Iz Zavrat trasa poteka proti severu do centra Zgornje Rečice, ter nato poteka proti vzhodu 
po dolini potoka Rečica. Razen v območju dolinskega dna potoka Rečice so ostali deli trase speljani po 
razgibanih pobočjih. Pobočja so razgibana, s številnimi grapami, ki z osmi vpadajo v smeri vpada pobočja. 
Grape so bolj ali manj izrazite, z erozijsko poglobljenimi strugami hudourinških potokov. Teren je v glavnem 
porasel z travo in gozdom. Trasa je ugodno speljana po cestah in poljskih poteh. 

 

 
Slika 1: območje gradnje vodovoda (del naselij Zg. Rečica, Sp. Rečica in Huda Jama) 
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3.1.4.3 IZHODŠČNI POGOJI 
Sistem vodooskrbe je zasnovan tako, da iz zajetja Kal−Podomevškov graben H-3 voda gravitacijsko odteka 
proti Trnovem hribu po transportnem vodu PE80 DN125. S kontroliranem odvajanjem viškov vode iz 
transportnega voda in izgradnjo vodohrana je možno gravitacijsko napajati projektirano območje. Investitor 
ima veljavno vodno dovoljenje številka 35527-200/2013-3 z dne 12.12.2013 iz katerega je razvidno, da je iz 
vodnih virov »drenaže Podomevškov graben 2 in 3 ter drenaže H-3« dovoljen odvzem v skupni količini 6,1 
l/s. Upravljavec vodovoda Pivovarna Laško je predvidel odvzem viška vode v skupni količini 1,5 l/s. 
 
Na območju Zavrate, na nadmorski višini 557 m je predvidena izvedba jaška z odcepom, ki napaja vodohran 
Zavrate. Vodohran je predviden na nadmorski višini 545 m.  
Iz vodohrana Zavrate poteka trasa vodovoda po gozdni makadamski poti, zelenici in v javni cesti mimo 
cerkve Sveti Anton  proti severu, zaselku Zgornja Rečica od tam pa ob glavni cesti proti naselju Spodnja 
Rečica in Huda jama.  
 
S strani koncesionarja je so bila pridobljeni izhodiščni podatki in zahteve, ki so osnova za izdelavo projekta 
(dopis IV/VI1681/11 z dne 22.02.2011, prejela Občina Laško dne 23.02.2011). 
 
Primarni vod (vodovod Rečica 1. faza) 

- Navezava novo projektiranega vodovoda na obstoječi vodovod Kal – Brezno (PE fi 125) se lahko 

izvede na območju Zgornje Rečice do Zavrat, do nadmorske višine 557 metrov. 

- Maksimalni odvzem vode je 1,5 l/s. 

- Tlak na odvzemnem mestu je spremenljiv, odvisen od delovanja sistema, najvišji tlak pa lahko 

teoretično doseže 4,5 bar. 

 
Transportni vod Rečica 

- Transportni vod Kal je na relaciji Klorirna postaja Kal do jaška Huda Jama pod Jeran iz PVC cevi fi 

225. Pivovarna Laško predlaga, da se novi vodovod zgradi z cevmi PE100 fi 225, 16bar. 

- V sklopu klorirne postaje Kal je tudi raztežilni jašek iz katerega voda odteka v cevovod. Možna je 

varianta brez raztežilnika. 

- Obstoječi pretok je ca 12 l/s, maksimalni pretok pa lahko doseže ca 25 l/s. 

- Pivovarna Laško predlaga, da se trasa transportnega cevovoda Kal ohrani zaradi uporabe obstoječih 

AB jaškov (nujno pod Brunarico, saj je na tem mestu raztežilni jašek). 

- Trasa transportnega voda je že obnovljena v dolžino cca 100m pod cerkvijo Sv. Anton. 

 
V kasnejši fazi (v letu 2014) je bilo dogovorjeno novo mesto priključitve, to je na nadmorski višini 557 m in 
pridobljeni so bili podatki o dejanskih tlakih na mestu priključitve. Podatki o tlačnih razmerah na odjemnem 
mestu so sestavni del projektne dokumentacije. 
 
 
Dodatna zahteva investitorja (ODSEK 3):  

- PRIMARNI VODOVOD: uporabijo se cevi PE100 DN110mm, PN16 po celotni trasi (zelenica in cestno 
telo). 

- TRANSPORTNI VODOVOD: uporabijo se cevi PE100 DN225mm, PN16 po celotni trasi (zelenica in 
cestno telo). 

 
 

3.1.4.4 PODLOGE IN PODATKI 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so uporabljene naslednje podloge in predhodno izdelana projektna 

dokumentacija: 
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1. Digitaliziran TTN 1:5000, področje Laško. 
2. Digitalizirane DKN podloge. 
3. Geomehansko poročilo GM-51/2014 in GM-61/2011. 
4. Ogled terena. 
5. Geodetski načrt (izdelal KP Velenje d.o.o., 1-1022/14). 
6. Situacije komunalnih vodov po podatkih upravljavcev, 
7. Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško. 

 

3.1.4.5 CILJI NALOGE 
Kot je bilo uvodoma omenjeno, naselja na obravnavanem območju nimajo urejeno ustrezno vodooskrbo, 

zato bo potrebo zgraditi novo vodovodno omrežje in izvesti rekonstrukcijo obstoječega transportnega voda.   

 

3.1.4.6 ZASNOVA SISTEMA  
Na območju Zavrate, na nadmorski višini 557m je predvidena izvedba armirano betonskega jaška z 
odcepom, ki napaja vodohran Zavrate (napajanje: cev PE100 DN110, 16bar, L=100m). Vodohran je 
predviden na nadmorski višini 545m na odmerjenem zemljišču. Volumen vodohrana je 60m³.  Iz vodohrana 
Zavrate poteka trasa vodovoda po gozdni makadamski poti in v javni cesti mimo cerkve Sveti Anton  proti 
severu, zaselku Zgornja Rečica od tam pa ob cestnem telesu in v nekaterih delih v cestnem telesu javne 
ceste proti naselju Spodnja Rečica in Huda jama.  
Za izgradnjo vodovoda so predvidene oplaščene cevi PE100 DN110, 16bar. Na območjih kjer statični tlak 
presega 16 barov je potrebna sprememba materiala iz PE v nodularno litino DN100. Odcep za Hudo Jamo je 
predviden iz oplaščenih cevi PE80 DN63. Tlaki se reducirajo v AB jaških, ki so smiselno razporedijo po trasi.  
 
Rekonstrukcija transportnega voda in izvedba novega vodovoda Rečica poteka le na določenem delu trase 
od naselja Zg. Rečica do naselja Sp. Rečica. Na tem delu se cevi za oba voda polagajo v isti jarek v razmiku 
vsaj 0,20m med cevmi. Za rekonstrukcijo transportnega voda se uporabijo cevi PE DN225, 16 bar. Trasa 
poteka ob obstoječem transportnem vodovodu. Tlaki in pretok v transportnem vodu ostaja nespremenjen.  
 
Polaganje projektiranih cevi se izvede v globini povprečno h = 1,20 m odvisno od terenskih razmer. Zaradi 
pogojno stabilnega terena na posameznih območjih se odkop vrši le v dolžini, katero je mogoče zasuti še isti 
dan. Po potrebi se izvede razpiranje izkopanega jarka. Duktilne cevi se polagajo na ročno izravnano 
podlago, obsip cevi se v coni cevovoda (h = 20−30 cm) vrši z ročno sortiranim materialom iz izkopa tako, da 
se prepreči efekt drenaže vzdolž cevovoda. V kolikor ni ustreznega materiala za zasip je potrebno material 
pripeljati in izvesti zasip cevi. Horizontalni in vertikalni lomi se izvedejo z Duktil loki (MMK), ti se 
obbetonirajo, na mestih kjer znaša lomni kot 450 ali več. V strmini z naklonom 300 ali več se vsaka druga cev 
obbetonira z betonskim blokom, sidranim v temeljna tla.  
 
 

3.1.4.7 GEOLOŠKE RAZMERE 
Za potrebe izdelave projekta vodovoda je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo številka GM-
61/2011, april 2011, izdelal BLAN d.o.o. .  
 
Geološki in reliefni opis trase: Okolica obravnavane trase vodovoda poteka večinoma na permokarbonskih 
plasteh – glinast skrilavec, meljevec, kremenov peščenjak in laporjih. Terenske oblike, večinoma na 
hribovitem območju, s površinsko le malo preperelimi kamninami so prekrite s plastmi humusne preperine. 
Ta preperina je ponekod, nekoliko debelejša, drugod pa erodirana, tako da na izpostavljenih mestih 
kamninska osnova izdanja. Trasa vodovoda poteka večinoma ob hribovitih travnatih predelih, v bližini 
potoka Rečica, kjer dokaj strma pobočja prehajajo v različnih nagibih proti strugi potoka. Na srednjem delu 
trase se teren postopoma izravna v dolinsko območje, kjer vodovod poteka ob lokalni cesti in potoku. 
 
Zemeljska dela: Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni pričakovati. Vse izkope je mogoče opraviti z 
izkopavanjem s klasično gradbeno mehanizacijo z kopačem, ki mora biti opremljena z dletom. Glavnino 
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izkopov bo opravljenih v kategoriji zemljine III in IV. Na posameznih odsekih je pričakovati v podlagi nad 
globino 0,5 in 1,0 m kategorijo V in celo VI, ki predstavlja trdno hribino in bo potrebno dletenje pri izkopu. 
Glede na kategorijo izkopov bi bilo mogoče opraviti izkope tudi s frezanjem v III in IV kategoriji. Opozorilo v 
tem primeru pa je, da vertikalni izkopi ne bodo stabilni dalj časa, v primeru daljše izpostavljenosti 
atmosferskim vplivom lahko pride do zaruševanja zemljine v izkop. Za daljšo stabilnost priporočam izkop v 
razmerju 1: 1,5 (33º). Na območju, kjer je plast slabo nosilnih peščenih glin debelejša je potrebno zagotoviti 
zadostno plast zmrzlinsko odpornega kamnitega agregata. Projektirana globina zmrzovanja je vzdolž trase 
celotnega vodovoda na globini 0,8 m. Projektirana globina polaganja vodovoda je 1,20 m. Materiali iz izkop 
so primerni za zasipanje, niso pa primerni za pripravo podlage.Za potrebe spodnjega ustroja je izveden 
preračun CBR iz meritev dinamične penetracije. Glede na rezultate meritev je temeljni nasip določen na 
podlagi CBR 3%. Za temeljno podlago je potrebno doseči CBR 15%, kar pri materialih v dnu izkopa pomeni, 
da moramo nasip utrditi do Evd=40 Mpa.  
 
Peščeno glinene zemljine in laporje karakterizira občutljivost na delovanje padavin. Tako se lahko v času, ko 
so odkrite oziroma sveže odkopane, erozijski procesi sorazmerno hitro razvijejo in preoblikujejo površino, 
prav tako pa je intenzivno tudi preperevanje. Priporočamo, da se izkopi izvedejo tedaj, da bodo čim manj 
časa izpostavljeni zunanjim vremenskim vplivom. Pri gradnji je potrebno upoštevati navodila predmetnega 
geološko geomehanskega poročila. 
 

 

3.1.4.8 OBMOČJE OSKRBE  
Območje, ki se v fazi 1 priključuje na vodovodni sistem Rečica obsega naslednje objekte: 

Naselje  Hišna številka Vrsta objekta Faza  

Zg. Rečica 44, 43a, 43, 42, 41, 40a, 40, 49, 50, 47, 46, 46a, 48, 48a, 39, 39a, 

38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 

19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 

Stanovanjski 

Objekt 

200l/osebo/dan 

Faza 1 

ODSEK 2 

ODSEK 4 

Zg. Rečica Vežica 

Cerkev Sveti Anton 

Manjša poraba vode 

50l/osebo/dan 

Faza 1 

ODSEK 1 

Zg. Rečica Šola (26) Šola  

10l/učenec/dan 

Faza 1 

ODSEK 2 

Huda Jama 17, 18 Stanovanjski 

Objekt 

200l/osebo/dan 

Faza 1 

ODSEK 4 

Sp. Rečica 173, 172, 200, 199, 198, 197, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 

188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176a, 

176, 175, 174c, 174b, 174a, 174, 173, 172, 170, 171, 169, 168, 

167, 166, 165, 164, 163, 

Stanovanjski 

Objekt 

200l/osebo/dan 

Faza 2 

ODSEK 2 

ODSEK 4  

SKUPAJ FAZA 1 ENODRUŽINSKE HIŠE = 97 kom  

OSNOVNA ŠOLA = 1 kom 

VEŽICA IN CERKEV = 2 kom 

GASILSKI DOM = 1 kom 

 

Za dimenzioniranje uporabimo podatke za fazo 1 (vir: štetje objektov): 

Enodružinske hiše = 55 + 42 = 97 objektov (cca 3,5 osebe/objekt) ≈ 340 oseb  
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Na rekonstruirani transportni vodovod se ne priključujejo porabniki, tlačne razmere, pretoki in hitrosti 

ostajajo nespremenjeni – predvidena je samo zamenjava cevi in fazonov. 

 

3.1.4.9 PORABA VODE IN HIDRAVLIČNI IZRAČUN 
 
Obstoječe število prebivalcev na projektiranem območju 340 prebivalcev 
Vikendi na projektiranem območju    5 kom 
Ocenjeno število velikih živali na projektiranem območju 60 glav 
 
Norma porabe : 
200 l/oseba/dan 
60l/velika žival/dan 
500l/vikend/dan 
 

Koeficient vodnih izgub (15%) 1,15  

Koeficient neenakomerne urne porabe (med 6-7 uro) 2,40 Upošteva se v izdelavi digitalnega 
hidravličnega modela - EPANET 

 Naraščanje prebivalstva 1%  

Koeficient dnevnega nihanja porabe 1,50  

Naraščanje prebivalstva 1 % letno za dobo 30 let. 

3478,101,1)
100

1
1()

100
1( 3030

1 ==+=+= np
k  

 
Letno nihanje porabe 

5.12 =k  

 
Izguba vode (15 %) 

15,14 =k    

 
Dnevno nihanje porabe 

4,25 =k  (patern – upoštevan pri hidravličnem izračunu v programu Epanet) 

 
Opomba: 
Trenutna povprečna dnevna poraba vode na prebivalca v Sloveniji je ca 150 l/os/dan. Pri dimenzioniranju 
cevovoda smo upoštevali večjo porabo (200 l/os/dan) zaradi možnosti širitve vodovoda tudi na fazo 2. 
 
 
Izračun: 
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
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360024

1000
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
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1000
/28,172 32044
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
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Opomba: koeficient dnevnega nihanja porabe 4,25 =k je upoštevan v hidravlični analizi s programom 

Epanet, maksimalna vrednost med 6 in 7 uro zjutraj. 
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PORABA 200 L/OS/DAN  

 NASELJE / ODCEP 
 ŠTEVILO 

PREB.  PORABA/PREB./DAN PORABA ŽIVALI PORABA/ŽIVAL/DAN PORABA VIKEND PORABA/VIKEND/DAN PORABA 

 KT3- ZAJTL  
                    

12,00      200 
              

2.400,00      
                    

10,00      60 
                  

600,00      1 500 
                  
500,00      

 KT4 - ODCEP  
                    

12,00      200 
              

2.400,00      
                    

10,00      60 
                  

600,00      1 500 
                  
500,00      

 KT6 - ODCEP  
                    

35,00      200 
              

7.000,00      
                    

10,00      60 
                  

600,00        500                            -        

 KT8 - OŠ  
                    

42,00      200 
              

8.400,00        60                            -          500                            -        

 KT12 - SP. REČICA/HUDA JAMA  
                    

53,00      200 
            

10.600,00        60                            -        1 500 
                  
500,00      

 KT16 - SP. REČICA 1  
                    

53,00      200 
            

10.600,00      
                    

10,00      60 
                  

600,00        500                            -        

 KT18 - SP. REČICA 2  
                    

55,00      200 
            

11.000,00      
                       

5,00      60 
                  

300,00        500                            -        

 KT120 - SP. REČICA 3  
                    

50,00      200 
            

10.000,00        60                            -          500                            -        

 KT25  
                       

6,00      200 
              

1.200,00      
                       

5,00      60 
                  

300,00      1 500 
                  
500,00      

 KT26  
                       

8,00      200 
              

1.600,00      
                       

5,00      60 
                  

300,00      1 500 
                  
500,00      

 KT28  
                    

14,00      200 
              

2.800,00      
                       

5,00      60 
                  

300,00        500   

 

                  
340,00        

            
68.000,00      

                    
60,00        

              
3.600,00      5   

              
2.500,00      

 

Tabela 1: Prikaz porabe vode po prebivalcih glede na odcepe pri porabi 200 l/os/dan. 
 

SKUPNA PORABA: 

opis Število Količina vode (L) 

Obstoječe število prebivalcev na projektiranem območju 340 prebivalcev 68.000,00 

Vikendi 5 kom 2.500,00 

Velike živali 60 glav 3.600,00 

SKUPAJ:  74.100,00 
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 faktor 2,40 ob 6:00 uri zjutraj 

SREDNJA DNEVNA 
PORABA (l) Q sred 2014 (l/s) Q max 2014 (l/s) Q max 2044 (l/s) 

Q sred urna     
2014 (l/s) 

Q max urna     
2014 (l/s) 

Q max urna     
2044 (l/s)  NASELJE / ODCEP 

                       
3.500,00      

                                
0,04      

                          
0,07      

                          
0,09      

                          
0,10      

                          
0,17      

                          
0,22       KT3- ZAJTL  

                       
3.500,00      

                                
0,04      

                          
0,07      

                          
0,09      

                          
0,10      

                          
0,17      

                          
0,22       KT4 - ODCEP  

                       
7.600,00      

                                
0,09      

                          
0,15      

                          
0,20      

                          
0,21      

                          
0,36      

                          
0,49       KT6 - ODCEP  

                       
8.400,00      

                                
0,10      

                          
0,17      

                          
0,22      

                          
0,23      

                          
0,40      

                          
0,54       KT8 - OŠ  

                     
11.100,00      

                                
0,13      

                          
0,22      

                          
0,30      

                          
0,31      

                          
0,53      

                          
0,71       KT12 - SP. REČICA/HUDA JAMA  

                     
11.200,00      

                                
0,13      

                          
0,22      

                          
0,30      

                          
0,31      

                          
0,54      

                          
0,72       KT16 - SP. REČICA 1  

                     
11.300,00      

                                
0,13      

                          
0,23      

                          
0,30      

                          
0,31      

                          
0,54      

                          
0,73       KT18 - SP. REČICA 2  

                     
10.000,00      

                                
0,12      

                          
0,20      

                          
0,27      

                          
0,28      

                          
0,48      

                          
0,64       KT120 - SP. REČICA 3  

                       
2.000,00      

                                
0,02      

                          
0,04      

                          
0,05      

                          
0,06      

                          
0,10      

                          
0,13       KT25  

                       
2.400,00      

                                
0,03      

                          
0,05      

                          
0,06      

                          
0,07      

                          
0,12      

                          
0,15       KT26  

                       
3.100,00      

                                
0,04      

                          
0,06      

                          
0,08      

                          
0,09      

                          
0,15      

                          
0,20       KT28  

                     
74.100,00      

                                
0,86      

                          
1,48      

                          
1,99      

                          
2,06      

                          
3,55      

                          
4,76      

 

Tabela 2: Prikaz srednje in maksimalne porabe vode v letih 2014 in 2044 glede odcepe pri porabi 200 l/os/dan. 
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3.1.4.10 OBJEKTI 
 
3.1.4.10.1 AB JAŠEK – ODSEK 3 
Lokacije AB jaška je razvidna iz prilog, predviden je tam, kjer je potrebna vgradnja cevne opreme, oziroma 

je potreben večkratni dostop do zasunov oziroma do dvokomornih zasunov za redukcijo tlaka.  

AB jašek je betonske izvedbe iz vodotesnega hidrotehničnega betona in vkopan v zemljo. Zunanje dimenzije 

jaška znašajo 3.00 x 2.50 x 2.50 m. Debelina sten, krovne in talne plošče je 25cm, podložni beton je debeline 

20cm. Vstop v jašek je preko odprtine 800/800mm, ki ima vstopni pokrov INOX pokrov AISI 304, svetla 

mera 800mm/800mm, nedrseča pločevina  z nosilno podkonstrukcijo (nosilnost 400kN povozni), skriti 

nesnemljivi tečaji in plinska vzmet, vodotesen zaklep poravnan z vrhom pokrova, okvir in pokrov sta 

poravnana u okolico, okvir z nalepljeno vodotesno gumo, vključno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton). 

Upoštevati vgradnjo na območju aktivnega prometa (pokrov kot npr INOX Vrbovšek, H pokrov povozni 

urbani, Samson-U) in vstopne lestve INOX AISI 304, vertikalno pritrjena na steno, višina cca 2.20m, 

vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, prečke fi 25mm, razmik 300mm, odmik od stene 150mm s 

pritrdilnimi nosilci. V talni plošči se izvede poglobitev – talni jašek dim 50x50x40 cm in INOX rešetke AISI 

304, za pokritje poglobitve dimenzije 500mm x 500mm, vključno z INOX okvirjem. Iz talnega jaška se voda (v 

primeru okvare) spelje v bližnji odvodnik ali če to ni možno služi kot poglobitev za sesalni koš v primeru 

izčrpavanja vode. Jašek je hidroizoliran z Izotektom ali ekv, hidroizolacija je zaščitena z stirodurjem min. 

dim. 5 cm. Jašek je zunaj zasut z izkopanim materialom v debelini 25cm, zasip pa ročno izravnan in 

zatravljen. V jaških je nameščena cevna oprema kot je razvidno iz prilog. 

 

3.1.4.11 DELOVANJE SISTEMA IN MONTAŽA 
 
Odsek 3 se navezuje na v letu 2018 že izvedene odseke 1, 2 in 4. Navezuje se v točki TK12 v izvedenem AB 
jašku, kjer je izven jaška predviden odcep za cev PE100 DN110mm in PE100 DN225mm. 
 
3.1.4.11.1 PROJEKTIRANE CEVI  
 

ODSEK 3: 

Odsek 3 (primarni del vodovoda in transportni vod) med KT12 in KT20 je dolžine 1560m. Predvidene so cevi 

PE100 DN110mm, PN16 v dolžini 1560m za primarni vod in cevi PE100 DN225mm, PN16 v dolžini 1560m za 

transportni vod. Za primarni del vodovoda in transportni vod (odsek 3) je pridobljeno gradbeno dovoljenje 

številka 351-87/2016-24 z dne 10.05.2017. 

Polaganje cevovoda je predvideno deloma v zelenico ob javni cesti, deloma pa v samo cestno telo. Trasa 

vodovoda in materiali cevovoda (PE100 DN110, PN16 in PE100 DN225, PN16) je določena s strani 

investitorja. Cevovod se polaga v povprečni globini 150 cm na pripravljeno posteljico iz peska frakcije 0-

8mm v minimalni debelini 10 cm in minimalnim obsipom cevi s peskom frakcije 0-8mm v debelini 30cm nad 

temenom cevi. 

 
3.1.4.12 POLAGANJE IN VGRADNJA CEVOVODA 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi je 

potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno 

definirane v standardih SIST EN 1610 in SIST-TP CEN/TR 1046:2014SIST ENV. Pred pričetkom polaganja cevi 

naj se izvede ponovna kontrola izkopa ( kontrola brežin in opaža, kontrola globine ter naklona dna grebena 

jame ) in potrebnega materiala za vgradnjo. V času padavin je potrebno polagati več pozornosti saj lahko 

pride do vdora podzemne vode v gradbeno jamo, ko se gradnja izvaja na strmem, plazovitem delu, po 

potresu, po daljši odsotnosti z gradbišča itd. Če se pojavijo v jarku nedopustna odstopanja, izvedemo 
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ustrezne popravke. Polaganje cevi naj se prične na spodnjem (dol vodnem) koncu cevovoda. Cev se mora 

vzdolž celotne dolžine enakomerno nalegati na podlago. Na mestu kjer se nahaja spojka, je v podlago oz. 

posteljico potrebno izdelati t.i. spojno jamico. Razširjeni del spojke ne sme leci na gola tla. Spojno jamo je 

potrebno prilagoditi velikosti spojk. Velja pravilo, da je jama za 2 do 3 krat daljša od dolžine spojke. Globoka 

naj bi bila od 5 do 15 cm. 

 

Polaganje projektiranih cevi se izvede v globini povprečno 1,40 do 1.50 m odvisno od terenskih razmer. Po 

končanem izkopu je potrebno dno jarka ustrezno izravnati in utrditi. Nato je potrebno izdelati temeljno 

podlago. Na območju, kjer je plast peščeno - glinenih zemljin debelejša, je potrebno zagotoviti zadostno 

plast tamponskega nasutja, zato se na teh mestih temeljna podlaga pripravi v debelini 20 do 30 cm s 

kamnitim drobljencem D8, ki z utrjevanjem doseže predpisani Evd≥30 MPa oziroma CBR 10%. Na odseku, 

kjer se na temeljni globini pojavlja zdrobljena ali kompaktna nepodajna podlaga, se temeljna podlaga 

pripravi s kamnitim drobljencem D8 v debelini do 10 cm, ki z utrjevanjem doseže predpisani Evd≥30 MPa 

oziroma CBR 10%. Cevovod se do višine 30 cm nad temenom cevi zasuje s kamnitim drobljencem D8, dalje 

pa s predhodno izkopanim materialom.  

 

Obsip cevovoda se izvaja s kamnitim drobljencem D8 v plasteh po 10-30 cm, na obeh straneh cevi hkrati. 

Zasip je potrebno komprimirati z lažjimi komprimacijskimi sredstvi. Še posebej je potrebno biti pozoren pri 

utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v 

območju cevi je potrebno komprimirati do najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem postopku oz. do 

nosilnosti Evd ≥ 20 MPa. V primeru, da leži cevovod pod prometno površino mora biti stopnja zbitosti vsaj 

98 % (Evd ≥ 40 MPa).  

 

Zasip cevi se do višine 30 cm nad temenom cevi izvede na enak način ter z enakim materialom kot obsip. 

Dalje se jarek zasipa s predhodno izkopanim materialom v plasteh po cca. 30 cm ter komprimira do 

nosilnosti Evd ≥ 10 MPa.  

 

Do prekritja 1 m nad temenom cevi ni dovoljeno uporabljati težkih komprimacijskih sredstev.  

 

Pod prometno površino se zadnji sloj pred asfaltiranjem zasuje s tamponskim materialom v debelini 

40cm-50 cm. V primeru, da je izkopni material slabe kvalitete se pod prometnimi površinami zamenja 

celotni zasipni material. 

 
Na vsakih 6.0 m se na strmih delih izvede namesto peščenega obsipa glineni čep, ki preprečuje efekt 
drenaže v izkopanem jarku. 

 
 
3.1.4.13 TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE CEVI 
Transport in skladiščenje cevi se mora izvajati skladno z standardom EN 12007-2.  
 
 
3.1.4.14 SPAJANJE CEVI 
Spajanje cevi mora biti skladno s standardi EN 12201-5; EN 1555-5, EN 12007-2, EN 12176-1, EN 12176-2 
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3.1.4.15 TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA 
Po montaži cevovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda dolžine do 

max. 500 m, oziroma po odsekih. Tlačni preizkus se opravi po SIST EN 805 – poglavje 10 z dopolnili 

vzdrževalca vodovoda. Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v visokotlačnem vodovodnem sistemu se 

izvede za posamezne odseke cevi s pritiskom, kot so označene projektirane cevi. PE cevi se preizkusijo na 

tlak PN 16 in 12.5 bar, duktil cevi pa na 40bar. Čas glavnega preizkušanja je tri (3) ure. Preizkus je uspešen, 

če v tem času tlak STP ne pade več kot za 0,2 bar. Po končani gradnji se predlaga še preizkus celotnega 

vodovodnega sistema vključno z objekti na obratovalni tlak. Potem, ko je cevovod v celoti položen in 

preizkušen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. 

pooblaščena organizacija). V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, 

dodatna dezinfekcija ni potrebna. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko 

in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na 

podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. Upoštevati je potrebno: Tehnični pravilnik o 

javnih vodovodih v občini Laško. 

 
 

3.1.4.16 SPLOŠNE ZAHTEVE 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij, in so v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
pod neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, lastnino ali stroje 
od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni 
organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri 
prečkanju elektrovodov in vodovodov. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične 
predpise o varstvu pri delu. Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev 
gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa 
z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe. Pred pričetkom zemeljskih del, na odsekih trase, ki 
potekajo tik ob objektih (stanovanjski, gospodarski, podporni objekti itd.) naj se izdela in dokumentira 
(fotografije!!!) podrobni opis stanja objektov (s poudarkom na razpokah in ostalih deformacijah) v 
prisotnosti lastnikov, kar lahko bistveno pripomore k enostavnim rešitvam morebitnih sporov med izvajalci 
in lastniki, glede vpliva izkopov na stabilnost in deformacije bližnjih objektov. Med gradnjo je obvezno 
zagotoviti prosti dostop do požarnih hidrantov in drugih vodnih virov za gašenje (gasilske rampe do 
vodotokov, vodnjakov in podobno). Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  
 
 

Zapisal: 
Rok Jamnikar u.d.g.i. grad.  
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3.1.5 Risbe 
 
 
ZAP.ŠT. NASLOV RISBE 

1.0 Pregledna situacija 

2.0 Gradbene situacije 

3.0 Hidravlični profil vodovoda 

4.0 AB jašek 

5.0 Shema: KT13 

6.0 Shema: KT16 (AB jašek) 

7.0 Shema: KT17 

8.0 Karakteristični prerez polaganja vodovoda 

9.0 Detajl križanja: Telekom vodi 

10.0 Detajl križanja: Elektroenergetski vodi 

 
 
 
 
 
 


