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Risbe
I. mapa

G 0.0 Oznake cevovodov in armatur na cevovodih

G 1.0 Pregledna situacija M1:
G 2.0 Pregledna situacija — DOF 1 M1:
G 3.1 Gradbena situacija 1 M1:
G 3.2 Gradbena situacija 2 M1:
G 3.3 Gradbena situacija 3 M1:
G 3.4 Gradbena situacija 4 M1:
G 3.5 Gradbena situacija 5 M1:
G 3.6 Gradbena situacija 6 M1:
G 3.7 Gradbena situacija 7 M1:
G 3.8 Gradbena situacija 8 M1:
G 3.9 Gradbena situacija 9 M1:
G 3.10 Gradbena situacija 10 M1:
G 3.11 Gradbena situacija 11 M1:
G 3.12 Gradbena situacija 12 M1:
G 3.13 Gradbena situacija 13 M1:
G 3.14 Gradbena situacija 14 M1:
G 3.15 Gradbena situacija 15 M1:
G 3.16 Gradbena situacija 16 M1:
G 3.17 Gradbena situacija 17 M1:
G 3.18 Gradbena situacija 18 M1:
G 3.19 Gradbena situacija 19 M1:
G 3.20 Gradbena situacija 20 M1:
G 3.21 Gradbena situacija 21 M1:
G 3.22 Gradbena situacija 22 M1:
G 3.23 Gradbena situacija 23 M1:
G 3.24 Gradbena situacija 24 M1:
G 3.25 Gradbena situacija 25 M1:
G 3.26 Gradbena situacija 26 M1:
G 3.27 Gradbena situacija 27 M1:

5000
5000
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500
500
500
500
500
500
500
500
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II.
G4.1.1
G4.1.2
G4.1.3
G4.14
G4.1.5
G4.1.6
G4.1.7
G4.1.8
G4.1.9
G4.1.10
G4.1.11
G4.1.12
G4.2.1
G4.2.2
G4.2.3
G4.3.1
G4.3.2
G4.3.3
G434
G44.1
G4.4.2
G4.5.1
G4.5.2
G4.6.1
G4.6.2
G4.7.1
G4.7.2
G4.7.3
G4.74
G4.7.5
G4.8.1
G4.8.2
G4.8.3
G4.84
G4.8.5
G4.8.6
G4.8.7
G4.8.8
G4.8.9
G 4.8.10
G 5.0
Gé6.1
G6.2

G6.3
G6.4

mapa
Vzdolzni profil VEJA 1 od al do a40-1. del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a40 do a87-2. del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a87 do a133-3. del
Vzdolzni profil VEJA 1 od 2126 do a170-4.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od 2170 do a189-5.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a189 do a244-6.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od 2238 do a268-7.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od 2268 do a318-8.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a318 do a343-9.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a342 do a352-10.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a349 do a359-11.del
Vzdolzni profil VEJA 1 od a358 do a368-12.del
Vzdolzni profil VEJA 2 od a45 do a381-1.del
Vzdolzni profil VEJA 2 od a380 do a413-2.del
Vzdolzni profil VEJA 2 od a407 do a423-3.del
Vzdolzni profil VEJA 3 od a178 do a454-1.del
Vzdolzni profil VEJA 3 od a450 do a473-2.del
Vzdolzni profil VEJA 3 od a473 do a485-3.del
Vzdolzni profil VEJA 3.1 od a455 do a489
Vzdolzni profil VEJA 4 od a514 do a499-1.del
Vzdolzni profil VEJA 4 od a501 do a274-2.del
Vzdolzni profil VEJA 5 od a360 do a526-1.del
Vzdolzni profil VEJA 5 od a523 do a535-2.del
Vzdolzni profil VEJA 6 od a263 do a539-1.del
Vzdolzni profil VEJA 6 od a539 do a545-2.del
Vzdolzni profil VEJA 7 od a326 do a619-1.del
Vzdolzni profil VEJA 7 od a619 do a580-2.del
Vzdolzni profil VEJA 7 od a580 do a566-3.del
Vzdolzni profil VEJA 7 od a568 do a546-4.del
Vzdolzni profil VEJA 7.1 od a584 do a635
Vzdolzni profil VEJA 8 od a112 do c8-1.del
Vzdolzni profil VEJA 8 od c8 do c16-2.del
Vzdolzni profil VEJA 8 od c16 do c33-3.del
Vzdolzni profil VEJA 8 od ¢34 do c36-4.del
Vzdolzni profil VEJA 8 od ¢36 do c45-5.del
Vzdolzni profil VEJA 8 od c41 do c64-6.del
VzdolZzni profil VEJA 8.1 od ¢38 do c72-1.del
Vzdolzni profil VEJA 8.1 od c69 do c88-8.del
Vzdolzni profil VEJA 8.2 od c75 do a746-1.del
Vzdolzni profil VEJA 8.2 od a744 do a749-2.del
Montazne sheme

M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100
M1 :1000/100
M1:1000/100
M1:1000/100
M1 :1000/100

Preckanje vodovoda s komunalnimi vodi in prec¢kanje s potokom
Detajl sidrnih blokov MB 10 za sidranje lokov in vozliS¢ na cevovodu

maks. tlak 10-15 bar
Detajl izpusta v ravnem terenu 1Z-C
Detajl izpusta v potok 1Z-D

M1:25
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3 TEHNICNO POROCILO

3.1 Uvod

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo vodovoda na obmodju
Ojstro, Tovsto, Zahum in Brstnik.

Projekt vkljucuje 1., 2. in 3. etapo, na osnovi projekta IDZ, Vodovod severni del Laskega (St.
proj. 08-2010 , september 2010, izdelalo podjetje »JOCO« d.o.0., Celje).

3.2 Obstojece stanje

Visje leZeCa naselja severnega dela Laskega na desnem bregu, med njimi naselja Ojstro,
Tovsto, Brstnik, Zahum, Zitkovica, Zgornji PadeZi se napajajo iz lastnih, manj kakovostnih
nekontroliranih in koli¢insko nestabilnih vodnih virov. Ti kraji so v Casu vecjega pomanjkanja
vode vezani na dovoz vode s cisternami.

3.3 Tehnicne resitve

Projektirano vodovodno omreZje se na obstojeCi cevovod naveze v naselju Ojstro, pri hisni
Stevilki 10. Sestavljeno jeiz vej: 1, 2,3, 3.1,4,5,6,7,7.1,8,8.1in 8.2.

- VEJA1 - cev PE100 - fi 110 dolzina veje 3914 m

- VEJA2 -cevPE100 —fi 110 (dl.=228 m), fi 75 (dl.=427 m),
dolZina veje 655 m

- VEJA3 - cev PE100 - fi 110, dolZina veje 1064 m

- VEJA 3.1 - cev PE100 - fi 90, dolzina veje 34 m in fi 63, dolzina veje 34 m.

- VEJA4 - cev PE100 - fi 63, dolzina veje 280 m

- VEJA5 - cev PE100 —fi 110, dolzina veje 258 m

- VEJA6 - cev PE100 —fi 63, dolZina veje 142 m

- VEJA7 - cev PE100 - fi 110, dolzina veje 1142 m

- VEJA 7.1 - cev PE100 - fi 63, dolzina veje 153 m

- VEJA 8 - cev PE100 - fi 110 (dl.=139 m), NL DN 100 (dl.=492 m), PE100-fi110
(dl.=398 m), skupna dolzina 1029 m

- VEJA 8.1 — cev PE100 - fi 110, dolZina veje 592 m

- VEJA 8.2 — cev PE100 — fi 110, dolZina veje 83 m

Projektiran cevovod poteka preteZzno v robu obstojecih cest in poti, potek trase je razviden iz
prilozenih graficnih prilog.

Trasa projektiranega vodovoda (veja 1) se v naselju Ojstro (pri hisni Stevilki Ojstro 10)
naveze na obstojeci vodovod PE80, DN 90 in se nadaljuje po javnih poteh proti naseljema
Tovsto in Brstnik.

Pred kmetijo Trebe? je predviden odcep za del naselja Zikovica (veja 2).
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Pred kmetijo Zavsek je predviden odcep za Zgornje Padeze (veja 8, 8.1 in 8.2) in kasneje za
predvideno vodooskrbo naselij Poznica, Doblatina in Rifengozd (izdelava projektne
dokumencije za naselja Poznica, Doblatina in Rifengozd ni stvar tega projekta).

Na veji 8.0 je na koti cca 492,77 m n.v. je predvideno precrpalise iz katerega se bo voda po
tlacnem vodu Crpala v projektiran vodohran Borovc, ki je predviden na koti cca 704 m n.v..

Pred kmetijo Zorko je predviden odcep za Zahum ( veja 3). Pri kmetiji Dezelak se veja 3
prikljuci na obstojeci vodovod v naselju Zahum.

ObstojeCi rezervoar Tovsto se naveze na projektiran cevovod. Na koncu veje 3.1 je
predvidena izgradnja tipskega 30 m3 vodohrana za naselja Zahum in delno za naselje
Zikovica.

Trasa veje 1 se nadaljuje v robu makadamske ceste proti naseljema Tovsto in Brstnik.
Iz veje 1 je predviden odcep za kmetijo Kranjc (veja 6).
Pod kmetijo Kranjc je predviden odcep do kmetije OseljSek (veja 4).

V Jagocah je pri kmetiji OselSek predvidena izgradnja novega vodohrana Jagoce (20 m3), ki
se tla¢no napaja iz vodovoda Lasko (izgradnja tega vodohrana ni predmet tega projekta).
Po izgradnji vodovoda Tovsto — Brstnik se lahko gravitacijsko napaja tudi iz vodohrana Ojstro.

Pred kmetijo Baloh je predviden odcep (veja 7) in za kmetijo Krizevar (veja 7.1).

Predmetno vodovodno omrezje je bilo na osnovi hidravliénega izracuna razdeljeno na 2 tlacni
coni:

1. tlacna cona - napajana je iz obstojeCega vodohrana Ojstro 60 m3, ki se nahaja na
nadmorski visini cca 550 m in se gravitacijsko napaja iz vodohrana Vrh
nad Laskim (vodovod Vrh-TevCe, Reka, Trojno) in tlacno preko Crpalk iz
vodovoda Lasko.

V prvi tlacni coni so veje 1, 2, 3, 3.1, 4, 5,6, 7, 7.1.

2. tlacna cona - napajana je iz projektiranega vodohrana Borovc (H=704 m n.v.).
V drugi tlacni coni so veje: 8 (od odcepa iz veje 1 do projektiranega
precrpalisca), 8.1.

Iz projektiranega CrpaliS€a se voda Crpa po tlatnem vodu dolzine cca 890 m v predviden
tipski 25 m3 vodohran Borovc, ki se nahaja na nadmorski viSini cca 704 m n.v.. Iz
predvidenega vodohrana bo potekal oskrbovalni gravitacijski cevovod.

Vzporedno s tlacnim cevodom iz precrpaliS¢a do vodohrana Borovc, bo do vozlis¢a c16
potekal tlacni cevovod PE 100 fi 63 mm/16 bar za napajanje okolice (Tovsto 12 in Tovsto
12A- trenutno samo za Tovsto 12A).

Projektiran cevovod je predviden iz cevi PE100, DN 110, 90, 75 in 63 mm, za pritisk 16 bar in
delno iz cevi iz NL DN 100, za pritisk 25 bar.
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Vzporedno s traso projektiranega cevovoda je predvideno polaganje DWP cevi SN 8, fi 110,
vkljucno s jaski (predvideno za polaganje TK kabelske kanalizacije) - po navodilu upravljalca
vodovoda in TK. Na vsakih cca 100 m je predviden TK jasek.

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov za hisne prikljucke je potrebno
vgraditi reducirne ventile (na vejah 2.0, 3.0, 4.0 in 5.0).

Na najvisjih mestih vodovodnega cevovoda so za odzraCevanje cevovoda predvideni
avtomatski podzemni zracniki ( HAWLE ali podobni), ki so namesceni v tipskih termo jaskih.

Na najnizjih tockah cevovoda so namesSceni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje
cevovoda. Izpust je opremljen s tremi zasuni. Za izpust so tudi predvideni hidranti.

Cevovod je opremljen z nadzemnimi hidranti fi 80 mm za pozarne namene. Namesceni so ob
cesti (po moznosti cca 3 m od roba ceste), njihova lokacija je razvidna iz priloZzene situacije.

Hidranti, namesSceni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gasenje, pri
pritisku manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gasenije.

3.3.1 Hidravlic¢ni izracun

Poraba vode in osnove za dimenzioniranje cevovoda — Vodovod Ojstro — Tovsto — Zahum —
Brstnik (tabela)

Izracun porabe vode:

Norma porabe vode (n.p.v.):

prebivalci 150 I/s/dan

govedo 40 |/s/dan

vikendi 300 I/s/dan

Koeficienti (Gradbeni prirocnik, Tehniska zalozba 2004):

- koeficient narasc¢anja prebivalstva k1=1,00 (1%)

- koeficient letnega nihanja porabe k2=1,5

- koeficient koristnega delovanja Crpalke k3=3 (predvideno je osem ur crpanja
vode dnevno-nocna tarifa, k3=24/8=3)

- koeficient vodnih izgub k4=1,15

- koeficient neenakomernosti dnevne porabe k5=2,6

Opomba: Na podlagi izkusenj in zahtev upravijalca vodovoda je bila norma porabe vode

pro pravilniku prilagojena.

Srednja dnevna poraba vode:
Qsr=st. preb. x n.p.v.+st. gov. x n.p.v.+ st. vik. x n.p.v.

Maksimalna urna poraba znasa:
gmaxh=Qsr*k1*k2*k4*k5

Potrebna izdatnost izvira:

(za predvideno dobo 30 let)
gmax = (ql*k1*k2+qg2)*k4
Qmax=gmax*1000/24*3600
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Dimenzioniranje oskrbovalnega cevovoda:
Qo=gmax*k5
Qo= 5,46*2,8 = 15,29 |/s

Dimenzioniranje Crpalke in tlacnega cevovoda:
Q¢=Qmax*k3
Q¢=5,46*3=16,38 I/s

Predvidena poraba — pozarna varnost:

Predpostavljamo, da se bo pozarna voda zagotavljala iz zunanjega hidrantnega omreZja.

Za gaSenje pozara je predvideno istoCasno delovanje samo 1 hidranta s pretokom 5 I/s — za
Cas delovanja 1 ure in zagotovitev tlaka na hidrantu min. 2,5 bar (razprSeno naselje, ki nima
znacilnosti mestnega znacaja; Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za
gasenje pozarov - Ur. list SFRJ, st. 30/1991).

Qpoz=1x5,0=5,0 I/s

Dimenzioniranje vodohrana:
Qv potrebna prostornina vodohrana

Qf fluktuirajoCa voda = 20%*Qsr
Qp pozarna voda = 1h*5 |/s
Qo rezerva vode zaradi okvar = 0,5%*Qf

Qv=0Qf +Qp+ Qo

VODOHRAN ZAHUM:

Naselja: Zahum, Zikovca — veja 3, 3.1

Qsr = 0,28 I/s * 86400s =24192 |/dan

Qf =0,2 * 24192 |/dan = 4838,4 |/dan = 4,8 m3/dan
Qp=1*51/s= 51/s=18000 I/s = 18 m3/uro/dan
Qo = 0,5%%*4,8= 0,024 m3/dan

Qv =4,8+ 18 + 0,024 = 22,82 m3/dan

Izberemo 30 m3 vodohran.

VODOHRAN BOROVC:

Naselja: Zgornji Padezi, Rifengozd, Doblatina, Planinca, Poznica — veja 8, 8.1, 8.2, 8.3
Qsr = 1,69 I/s/dan*86400s = 146016 |/dan

Qf =0,2* 146016 = 29203 |/dan = 29,20 m3/dan

Qp=1*51/s=18000 I/s = 18 m3/uro/dan

Qo = 0,5% * 29,20 = 0,146 m3/s

Qv = 29,20+18+0,15 = 47,35 m3

Izberemo 25 m3 vodohran.
Pri manjsih vodohranih je potrebno pristeti koli¢ino vode potrebno za gasenje pozara, pri

vecjih vodohranih je koli¢ina vode potrebna za pozar zajeta v Qf, kar pomeni, da v primeru
pozara, bi bila samo motena vodooskrba na tem obmocdju.
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Pri upostevanju koli¢ine vode potrebne za pozar bi bil potreben vecji volumen vodne celice
vodohrana, gradnja bi bila drazja, kakovost vode pa slabSa zaradi premajhnega pretakanja.

PRECRPALISCE:

Na veji 8.0 je za ¢rpanje vode v Vodohran Borovc predvideno precrpalisce.
Qsr=Q¢ =1,71/s

HE=212m

3.4 Izvedba
3.4.1 Izkopi

Izkop strojno — rocni je predviden v IIL. in IV. ktg zemljis¢a ( na odseku pod Zikovskim Brdom
je skalnati teren). Minimalna globina izkopa znasa 1,3 m, kar je potrebno iz temperaturnih in
prometnih razlogov. Sirina izkopa je predvidena min. 80 cm. V vozliscih, kjer so namesceni
fazonski komadi, zasuni ali hidranti je potrebna razsiritev izkopa na cca 100 cm.

Razpiranje izkopa je potrebno narediti posebno ob neugodnih atmosferskih vplivih, ali v
primeru, da bodo izkopi dalj ¢asa odprti.

Robove izkopov ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred
polaganjem cevi v izkop je potrebno narediti peSceno posteljico debeline 10 cm. Pred
zasipavanjem cevovoda se izvede tlacna preizkusnja na tlak v smislu obstojecih predpisov.

Tlacna preizkusnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov.

Pri zasipavanju cevi se cev zasipa do 30 cm nad temenom cevi s peS¢enim materialom z ro¢nim
nabijanjem. Nad rocnim zasipom je predviden strojni zasip s komprimiranjem v plasteh po 30
cm.

Do viSine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se
lahko komprimira s srednjimi in tezkimi stroji za komprimacijo.

3.4.2 Vodovodni cevovod

Polaganje in spajanje cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi
predpisi 0 izvajanju montaznih del.

Spajanje PE 100 cevi se izvede z enojnimi prirobnicami (Hawle, tip 7609, System 2000 ali
enakovredni).
Spajanje cevi iz NL je z Vi spoji.

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali
direktnih hisnih prikljuckov je potrebno vgraditi reducirne ventile.

Na najvisjih mestih vodovodnega cevovoda so za odzracevanje cevovoda predvideni
avtomatski podzemni zracniki ( HAWLE ali podobni).

Na najnizjih tockah cevovoda so namesceni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje cevovoda.
Izpust je opremljen s tremi zasuni.
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Vodovodni cevovod je opremljen z nadtalnimi hidranti fi 80 mm za pozarne namene. Namesceni
so ob cesti, njihova lokacija je razvidna iz priloZzene situacije.

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki in
oznaciti s tablicami.

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 3
- 5 m v odvisnosti od naklona terena.

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorirni
Sok po navodilih proizvajalca cevi.

3.4.3 Krizanja

Na osnovi podatkov, pridobljenih od posameznih soglasodajalcev, preckajo ali potekajo
vzporedno s traso projektiranega vodovoda sledeci, obstojedi:

komunalni vodi:

- TK vod

- elektro kabel podzemni
- elektro kabel nadzemni

prometnice:
- obcinske ceste y
- regionalne ceste R III 774/2346- Store-Svetina-Lasko

Krizanje z obCinskimi cestami

Trasa projektiranega vodovoda precka obcinsko cesto in poteka tudi vzporedno z obcinskimi
cestami.

Pri preckanju obcinskih cest so bile upostevane zahtevane globine vgradnje zascitnih cevi.
Gradbena dela, vgraditev ustreznega tampona in zagotovitev vsaj takSne trdnosti cestisca kot je
Ze izvedena. Po koncu gradnje je potrebno urediti cesto, bankine in prikljucke v prvotno stanje.

Na odsekih, kjer poteka cevovod pod lokalno cesto je predviden prekop ceste. Pri prekopu je
potrebno narediti zaporo ustreznega dela ceste. Preckanje cevovoda s cesto je potrebno izvesti
v zasCitni betonski cevi, katera prenese prometne obremenitve ter sunke zaradi prometa.

Pri krizanju s cesto je potrebno v obmocju cestnega telesa narediti zasip iz prodno pescenih
materialov, boljsih mehansko fizikalnih karakteristik.

TK vodi

Na obmocju projektirane trase vodovoda potekajo obstojeci glavni TK vodi, katerih trasa je
razvidna in prilozenih situacij.

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del mora investitor ali izvajalec o tem obvestiti strokovno sluzbo
Telekoma Slovenije. Zascita ali prestavitev tangiranih obstojecih TK vodov se izvede pod
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..

Zemeljska dela v bliZini obstojecih TK vodov je potrebno izvajati rocno, pod nadzorom
strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne
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potrebne ukrepe za zasc¢ito TK omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni
dovoljen.

Trase obstojecih narocniskih TK vodov niso vrisane, zato se dolocijo na kraju samem z
zakoli¢bo, za kar je potrebno pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d..

Odprave napak, ki bi nastale pri izvajanju projektiranega vodovodnega omrezja, morebitne
prestavitve kabla, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, bremenijo investitorja.

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzorne osebe Telekoma
Slovenije.

EL vodi

Trasa projektiranega vodovoda precka nizkonapetostne elektricne kable in nizkonapetostno
omrezje.

Izkopi morajo potekati na razdalji min. 2 m (NN) od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih
vodov. Upostevati je potrebno veljavne varnostne in tehni¢ne predpise. Prav tako doseg
gradbenih strojev in njihovih delov ne sme biti manj kot 2 m oddaljen od tokovodnikov.
Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektroenergetskimi vodi za ¢as gradnje je kakor tudi
kasneje nedopustno.

Krizanja projektiranega vodovoda z elektroenergetskimi kabli so predvidena tako, da je:
minimalna horizontalna razdalja pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla in
vodovoda 0,5 m, pri krizanju el. kabla s priklju¢nim cevovodom je min svetli razmik 0,3 m.
Vodovod lahko poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Pri manjSem razmiku je potrebno
elektroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi poskodbami z zascitno cevjo dolzine 1 m na
vsako stran od el. kabla.

3.5 Zakljucek

Po izgradnji projektiranega vodovoda se naredijo hisni prikljucki na projektiran cevovod. Projekt
hiSnih prikljuckov ni stvar tega projekta.

Po koncanih delih je nad poloZenim cevovodom predvidena povrnitev cest in dovoznih poti v
obstojece stanje, v celotni Sirini ceste (na obstojeCem delu ceste, kjer ni polozen cevovod je
predvidena preplastitev).

Sestavila: Vera Strmsek, udig.

Projekt St. 3434/13 Stran 11 od 14



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.0., Glavni trg 19¢, 2000 MARIBOR

3.6 Popis de in projektantski predracun
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3.7 Popis del
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4 RISBE
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