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4 Risbe 
 

I. mapa 
G 0.0 Oznake cevovodov in armatur na cevovodih 
G 1.0 Pregledna situacija               M 1 : 5000 

G 2.0 Pregledna situacija – DOF 1              M 1 : 5000 

G 3.1 Gradbena situacija 1              M 1 : 500 
G 3.2 Gradbena situacija 2             M 1 : 500 

G 3.3 Gradbena situacija 3              M 1 : 500 
G 3.4 Gradbena situacija 4              M 1 : 500 

G 3.5 Gradbena situacija 5              M 1 : 500 
G 3.6 Gradbena situacija 6             M 1 : 500 

G 3.7 Gradbena situacija 7             M 1 : 500 

G 3.8 Gradbena situacija 8              M 1 : 500 
G 3.9 Gradbena situacija 9              M 1 : 500 

G 3.10 Gradbena situacija 10              M 1 : 500 
G 3.11 Gradbena situacija 11              M 1 : 500 

G 3.12 Gradbena situacija 12              M 1 : 500 

G 3.13 Gradbena situacija 13              M 1 : 500 
G 3.14 Gradbena situacija 14              M 1 : 500 

G 3.15 Gradbena situacija 15              M 1 : 500 
G 3.16 Gradbena situacija 16              M 1 : 500 

G 3.17 Gradbena situacija 17              M 1 : 500 
G 3.18 Gradbena situacija 18              M 1 : 500 

G 3.19 Gradbena situacija 19              M 1 : 500 

G 3.20 Gradbena situacija 20              M 1 : 500 
G 3.21 Gradbena situacija 21              M 1 : 500 

G 3.22 Gradbena situacija 22              M 1 : 500 
G 3.23 Gradbena situacija 23              M 1 : 500 

G 3.24 Gradbena situacija 24              M 1 : 500 

G 3.25 Gradbena situacija 25              M 1 : 500 
G 3.26 Gradbena situacija 26              M 1 : 500 

G 3.27 Gradbena situacija 27              M 1 : 500 
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        II.  mapa 

G 4.1.1 Vzdolžni profil VEJA 1 od a1 do a40-1. del                  M 1 : 1000/100 

G 4.1.2 Vzdolžni profil VEJA 1 od a40 do a87-2. del                M 1 : 1000/100 
G 4.1.3 Vzdolžni profil VEJA 1 od a87 do a133-3. del              M 1 : 1000/100 

G 4.1.4 Vzdolžni profil VEJA 1 od a126 do a170-4.del             M 1 : 1000/100 
G 4.1.5 Vzdolžni profil VEJA 1 od a170 do a189-5.del             M 1 : 1000/100 

G 4.1.6 Vzdolžni profil VEJA 1 od a189 do a244-6.del             M 1 : 1000/100 

G 4.1.7 Vzdolžni profil VEJA 1 od a238 do a268-7.del             M 1 : 1000/100 
G 4.1.8 Vzdolžni profil VEJA 1 od a268 do a318-8.del             M 1 : 1000/100 

G 4.1.9 Vzdolžni profil VEJA 1 od a318 do a343-9.del             M 1 : 1000/100 
G 4.1.10 Vzdolžni profil VEJA 1 od a342 do a352-10.del            M 1 : 1000/100 

G 4.1.11 Vzdolžni profil VEJA 1 od a349 do a359-11.del            M 1 : 1000/100 
G 4.1.12 Vzdolžni profil VEJA 1 od a358 do a368-12.del            M 1 : 1000/100 

G 4.2.1 Vzdolžni profil VEJA 2 od a45 do a381-1.del               M 1 : 1000/100 

G 4.2.2 Vzdolžni profil VEJA 2 od a380 do a413-2.del             M 1 : 1000/100 
G 4.2.3 Vzdolžni profil VEJA 2 od a407 do a423-3.del             M 1 : 1000/100 

G 4.3.1 Vzdolžni profil VEJA 3 od a178 do a454-1.del             M 1 : 1000/100 
G 4.3.2 Vzdolžni profil VEJA 3 od a450 do a473-2.del             M 1 : 1000/100 

G 4.3.3 Vzdolžni profil VEJA 3 od a473 do a485-3.del             M 1 : 1000/100 

G 4.3.4 Vzdolžni profil VEJA 3.1 od a455 do a489                   M 1 : 1000/100 
G 4.4.1 Vzdolžni profil VEJA 4 od a514 do a499-1.del              M 1 : 1000/100 

G 4.4.2 Vzdolžni profil VEJA 4 od a501 do a274-2.del              M 1 : 1000/100 
G 4.5.1 Vzdolžni profil VEJA 5 od a360 do a526-1.del              M 1 : 1000/100 

G 4.5.2 Vzdolžni profil VEJA 5 od a523 do a535-2.del              M 1 : 1000/100 
G 4.6.1 Vzdolžni profil VEJA 6 od a263 do a539-1.del              M 1 : 1000/100 

G 4.6.2 Vzdolžni profil VEJA 6 od a539 do a545-2.del              M 1 : 1000/100 

G 4.7.1 Vzdolžni profil VEJA 7 od a326 do a619-1.del              M 1 : 1000/100 
G 4.7.2 Vzdolžni profil VEJA 7 od a619 do a580-2.del              M 1 : 1000/100 

G 4.7.3 Vzdolžni profil VEJA 7 od a580 do a566-3.del              M 1 : 1000/100 
G 4.7.4 Vzdolžni profil VEJA 7 od a568 do a546-4.del              M 1 : 1000/100 

G 4.7.5 Vzdolžni profil VEJA 7.1 od a584 do a635                   M 1 : 1000/100 

G 4.8.1 Vzdolžni profil VEJA 8 od a112 do c8-1.del                 M 1 : 1000/100 
G 4.8.2 Vzdolžni profil VEJA 8 od c8 do c16-2.del                   M 1 : 1000/100 

G 4.8.3 Vzdolžni profil VEJA 8 od c16 do c33-3.del                  M 1 : 1000/100 
G 4.8.4 Vzdolžni profil VEJA 8 od c34 do c36-4.del                  M 1 : 1000/100 

G 4.8.5 Vzdolžni profil VEJA 8 od c36 do c45-5.del                  M 1 : 1000/100 

G 4.8.6 Vzdolžni profil VEJA 8 od c41 do c64-6.del                  M 1 : 1000/100 
G 4.8.7 Vzdolžni profil VEJA 8.1 od c38 do c72-1.del               M 1 : 1000/100 

G 4.8.8 Vzdolžni profil VEJA 8.1 od c69 do c88-8.del               M 1 : 1000/100 
G 4.8.9 Vzdolžni profil VEJA 8.2 od c75 do a746-1.del             M 1 : 1000/100 

G 4.8.10 Vzdolžni profil VEJA 8.2 od a744 do a749-2.del           M 1 : 1000/100 
G 5.0      Montažne sheme 

G 6.1 Prečkanje vodovoda s komunalnimi vodi in prečkanje s potokom  

G 6.2 Detajl sidrnih blokov MB 10 za sidranje lokov in vozlišč na cevovodu    
              maks. tlak 10-15 bar 

G 6.3 Detajl izpusta v ravnem terenu IZ-C                              
G 6.4 Detajl izpusta v potok IZ-D                                          M 1 : 25 
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3 TEHNIČNO POROČILO 

 
3.1      Uvod 

 
Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo vodovoda na območju 
Ojstro, Tovsto, Zahum in Brstnik.  
 
Projekt vključuje 1., 2. in 3. etapo, na osnovi projekta IDZ, Vodovod severni del Laškega (št. 
proj. 08-2010 , september 2010, izdelalo podjetje »JOCO« d.o.o., Celje). 
 

 
3.2      Obstoječe stanje 
 
Višje ležeča naselja severnega dela Laškega na desnem bregu, med njimi naselja Ojstro, 
Tovsto, Brstnik, Zahum, Žitkovica, Zgornji Padeži se napajajo iz lastnih, manj kakovostnih 
nekontroliranih in količinsko nestabilnih vodnih virov. Ti kraji so v času večjega pomanjkanja 
vode vezani na dovoz vode s cisternami. 
 
 

3.3      Tehnične rešitve 
 
Projektirano vodovodno omrežje se na obstoječi cevovod naveže v naselju Ojstro, pri hišni 
številki 10. Sestavljeno je iz vej:  1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1 in 8.2. 
 
- VEJA 1    - cev PE100 - fi 110 dolžina veje 3914 m 
- VEJA 2    - cev PE100 – fi 110 (dl.=228 m), fi 75 (dl.=427 m),  

dolžina veje 655 m 
- VEJA 3    - cev PE100 – fi 110, dolžina veje 1064 m 
- VEJA 3.1 - cev PE100 – fi 90, dolžina veje 34 m in fi 63, dolžina veje 34 m.  
- VEJA 4    - cev PE100 – fi 63, dolžina veje 280 m 
- VEJA 5    - cev PE100 – fi 110, dolžina veje 258 m 
- VEJA 6    - cev PE100 – fi 63, dolžina veje 142 m 
- VEJA 7    - cev PE100 – fi 110, dolžina veje 1142 m 
- VEJA 7.1    - cev PE100 – fi 63, dolžina veje 153 m 
- VEJA 8    - cev PE100 – fi 110 (dl.=139 m), NL DN 100 (dl.=492 m), PE100-fi110 
 (dl.=398 m), skupna dolžina 1029 m 
- VEJA 8.1 – cev PE100 – fi 110, dolžina veje 592 m 
- VEJA 8.2 – cev PE100 – fi 110, dolžina veje 83 m 
 
Projektiran cevovod poteka pretežno v robu obstoječih cest in poti, potek trase je razviden iz 
priloženih grafičnih prilog. 
 
Trasa projektiranega vodovoda (veja 1) se v naselju Ojstro (pri hišni številki Ojstro 10) 
naveže na obstoječi vodovod PE80, DN 90 in se nadaljuje po javnih poteh proti naseljema 
Tovsto in Brstnik.  
 
Pred kmetijo Trebež je predviden odcep za del naselja Žikovica (veja 2).  
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Pred kmetijo Zavšek je predviden odcep za Zgornje Padeže (veja 8, 8.1 in 8.2) in kasneje za 
predvideno vodooskrbo naselij Požnica, Doblatina in Rifengozd (izdelava projektne 
dokumencije za naselja Požnica, Doblatina in Rifengozd ni stvar tega projekta).  
  
Na veji 8.0 je na koti cca 492,77 m n.v. je predvideno prečrpališče iz katerega se bo voda po 
tlačnem vodu črpala v projektiran vodohran Borovc, ki je predviden na koti cca 704 m n.v.. 
  
Pred kmetijo Zorko je predviden odcep za Zahum ( veja 3). Pri kmetiji Deželak se veja 3 
priključi na obstoječi vodovod v naselju Zahum.  
 
Obstoječi  rezervoar Tovsto se naveže na projektiran cevovod. Na koncu veje 3.1 je 
predvidena izgradnja tipskega 30 m3 vodohrana za naselja Zahum in delno za naselje 
Žikovica. 
 
Trasa veje 1 se nadaljuje v robu makadamske ceste proti naseljema Tovsto in Brstnik. 
 
Iz veje 1 je predviden odcep za kmetijo Kranjc (veja 6). 
 
Pod kmetijo Kranjc je predviden odcep do kmetije Oseljšek (veja 4). 
 
V Jagočah je pri kmetiji Oselšek predvidena izgradnja novega vodohrana Jagoče (20 m3), ki 
se tlačno napaja iz vodovoda Laško (izgradnja tega vodohrana ni predmet tega projekta).  
Po izgradnji vodovoda Tovsto – Brstnik se lahko gravitacijsko napaja tudi iz vodohrana Ojstro. 
 
Pred kmetijo Baloh je predviden odcep (veja 7) in za kmetijo Križevar (veja 7.1). 
 
Predmetno vodovodno omrežje je bilo na osnovi hidravličnega izračuna razdeljeno na 2 tlačni 
coni: 
 
1. tlačna cona - napajana je iz obstoječega vodohrana  Ojstro 60 m3, ki se nahaja na 

nadmorski višini cca 550 m in se gravitacijsko napaja iz vodohrana Vrh 
nad Laškim (vodovod Vrh-Tevče, Reka, Trojno) in tlačno preko črpalk iz 
vodovoda Laško.  

   V prvi tlačni coni so veje 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 7.1. 
 
2. tlačna cona –  napajana je iz projektiranega vodohrana Borovc (H=704 m n.v.).  

V drugi tlačni coni so veje: 8 (od odcepa iz veje 1 do projektiranega 
prečrpališča), 8.1. 
 

Iz projektiranega črpališča se voda črpa po tlačnem vodu dolžine cca 890 m v predviden 
tipski  25 m³ vodohran Borovc, ki se nahaja na nadmorski višini cca 704 m n.v.. Iz 
predvidenega vodohrana bo potekal oskrbovalni gravitacijski cevovod. 
 
Vzporedno s tlačnim cevodom iz prečrpališča do vodohrana Borovc, bo do vozlišča c16 
potekal tlačni cevovod PE 100 fi 63 mm/16 bar za napajanje okolice (Tovsto 12 in Tovsto 
12A- trenutno samo za Tovsto 12A).  
 
Projektiran cevovod je predviden iz cevi PE100, DN 110, 90, 75 in 63 mm, za pritisk 16 bar in 
delno iz cevi iz NL DN 100, za pritisk 25 bar. 
 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR 

Projekt št. 3434/13  Stran 7 od 14 

 

Vzporedno s traso projektiranega cevovoda je predvideno polaganje DWP cevi SN 8, fi 110, 
vključno s jaški  (predvideno za polaganje TK kabelske kanalizacije) - po navodilu upravljalca 
vodovoda in TK. Na vsakih cca 100 m je predviden TK jašek. 
 
V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov za hišne priključke je potrebno 
vgraditi reducirne ventile (na vejah 2.0, 3.0, 4.0 in 5.0). 
 
Na najvišjih mestih vodovodnega  cevovoda so za  odzračevanje cevovoda predvideni 
avtomatski podzemni zračniki ( HAWLE ali podobni), ki so nameščeni v tipskih termo jaških. 
 
Na najnižjih točkah cevovoda so nameščeni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje 
cevovoda. Izpust je opremljen s tremi zasuni. Za izpust so tudi predvideni hidranti. 
 
Cevovod je opremljen z nadzemnimi hidranti fi 80 mm za požarne namene. Nameščeni so ob 
cesti (po  možnosti cca 3 m od roba ceste), njihova  lokacija je razvidna iz priložene situacije.  
 
Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri 
pritisku manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje. 
 

3.3.1     Hidravlični izračun 
 
Poraba vode in osnove za dimenzioniranje cevovoda – Vodovod Ojstro – Tovsto – Zahum – 
Brstnik (tabela) 
 
Izračun porabe vode: 
 
Norma porabe vode (n.p.v.): 
prebivalci   150 l/s/dan  
govedo   40   l/s/dan 
vikendi    300 l/s/dan 
 
Koeficienti (Gradbeni priročnik, Tehniška založba 2004): 
- koeficient naraščanja prebivalstva   k1=1,00 (1%) 
- koeficient letnega nihanja porabe   k2=1,5 
- koeficient koristnega delovanja črpalke  k3=3 (predvideno je osem ur črpanja 

vode dnevno-nočna tarifa, k3=24/8=3) 
- koeficient vodnih izgub    k4=1,15 
- koeficient neenakomernosti dnevne porabe k5=2,6 
 
Opomba: Na podlagi izkušenj in zahtev upravljalca vodovoda je bila norma porabe vode 

pro pravilniku prilagojena.  
 
Srednja dnevna poraba vode: 
Qsr=št. preb. x  n.p.v.+št. gov. x n.p.v.+ št. vik. x n.p.v. 
 
Maksimalna urna poraba znaša: 
qmaxh=Qsr*k1*k2*k4*k5 
 
Potrebna izdatnost izvira: 
(za predvideno dobo 30 let) 
qmax = (q1*k1*k2+q2)*k4 
Qmax=qmax*1000/24*3600 
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Dimenzioniranje oskrbovalnega cevovoda: 
Qo=qmax*k5 
Qo= 5,46*2,8 = 15,29 l/s 
 
Dimenzioniranje črpalke in tlačnega cevovoda: 
Qč=Qmax*k3  
Qč=5,46*3=16,38 l/s 
 
 
Predvidena poraba – požarna varnost: 
 
Predpostavljamo, da se bo požarna voda zagotavljala iz zunanjega hidrantnega omrežja.  
Za gašenje požara je predvideno istočasno delovanje samo 1 hidranta s pretokom 5 l/s – za 
čas delovanja 1 ure in zagotovitev tlaka na hidrantu min. 2,5 bar (razpršeno naselje, ki nima 
značilnosti mestnega značaja; Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov - Ur. list SFRJ, št. 30/1991).  
 
Qpož=1x5,0=5,0 l/s 
 
Dimenzioniranje vodohrana: 
Qv potrebna prostornina vodohrana 
Qf  fluktuirajoča voda   = 20%*Qsr   
Qp požarna voda        = 1h*5 l/s     
Qo rezerva vode zaradi okvar   = 0,5%*Qf  
------------------------------------------------------------------------------ 
Qv = Qf + Qp + Qo  

 
VODOHRAN ZAHUM: 
Naselja: Zahum, Žikovca – veja 3, 3.1 
Qsr = 0,28 l/s * 86400s =24192 l/dan 
Qf  = 0,2 * 24192 l/dan = 4838,4 l/dan = 4,8 m3/dan 
Qp = 1 * 5 l/s =  5 l/s = 18000 l/s = 18 m3/uro/dan 
Qo = 0,5%*4,8= 0,024 m3/dan 
Qv  = 4,8 + 18 + 0,024 = 22,82 m3/dan 
 
Izberemo 30 m³ vodohran. 
 
VODOHRAN BOROVC: 
Naselja: Zgornji Padeži, Rifengozd, Doblatina, Planinca, Požnica – veja 8, 8.1, 8.2, 8.3 
Qsr = 1,69 l/s/dan*86400s = 146016 l/dan 
Qf  = 0,2* 146016 = 29203 l/dan = 29,20 m3/dan 
Qp = 1 * 5 l/s = 18000 l/s = 18 m3/uro/dan 
Qo = 0,5% * 29,20 = 0,146 m3/s 
Qv = 29,20+18+0,15 = 47,35 m3 
 
Izberemo 25 m³ vodohran. 
 
Pri manjših vodohranih je potrebno prišteti količino vode potrebno za gašenje požara, pri 
večjih vodohranih je količina vode potrebna za požar zajeta v Qf, kar pomeni, da v primeru 
požara, bi bila samo motena vodooskrba na tem območju.  
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Pri upoštevanju količine vode potrebne za požar bi bil potreben večji volumen vodne celice 
vodohrana, gradnja bi bila dražja, kakovost vode pa slabša zaradi premajhnega pretakanja.  
 
PREČRPALIŠČE: 
Na veji 8.0 je za črpanje vode v Vodohran Borovc predvideno prečrpališče. 
Qsr=Qč = 1,7 l/s 
Hč = 212 m 

 
 
 
3.4     Izvedba 
 
3.4.1      Izkopi 
 
Izkop strojno – ročni je predviden v III. in IV. ktg zemljišča ( na odseku pod Žikovškim Brdom 
je skalnati teren). Minimalna globina izkopa znaša 1,3 m, kar je potrebno iz temperaturnih in 
prometnih razlogov. Širina izkopa je predvidena min. 80 cm. V vozliščih, kjer so nameščeni 
fazonski komadi, zasuni ali hidranti je potrebna razširitev izkopa na cca 100 cm.  
 
Razpiranje izkopa je potrebno narediti posebno ob neugodnih atmosferskih vplivih, ali v 
primeru, da bodo izkopi dalj časa odprti. 
 
Robove izkopov  ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred 
polaganjem cevi v izkop je potrebno narediti peščeno posteljico debeline 10 cm. Pred 
zasipavanjem cevovoda se izvede tlačna preizkušnja na tlak v smislu obstoječih predpisov. 
 
Tlačna preizkušnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov. 
Pri zasipavanju cevi se cev zasipa do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom z ročnim 
nabijanjem. Nad ročnim zasipom je predviden strojni zasip s komprimiranjem v plasteh po 30 
cm. 
 
Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se 
lahko komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. 
 

3.4.2      Vodovodni cevovod 
 
Polaganje in spajanje cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi 
predpisi o izvajanju montažnih del.  
 
Spajanje PE 100  cevi se izvede z enojnimi prirobnicami (Hawle, tip 7609, System 2000 ali 
enakovredni). 
Spajanje cevi iz NL je z Vi spoji. 
 
V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali 
direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile. 
 
Na najvišjih mestih vodovodnega  cevovoda so za  odzračevanje cevovoda predvideni 
avtomatski podzemni zračniki ( HAWLE ali podobni). 
 
Na najnižjih točkah cevovoda so nameščeni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje cevovoda. 
Izpust je opremljen s tremi zasuni. 
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Vodovodni cevovod je opremljen z nadtalnimi hidranti fi 80 mm za požarne namene. Nameščeni 
so ob cesti, njihova  lokacija je razvidna iz priložene situacije.  
 
Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki in 
označiti s tablicami. 
 
V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 3 
- 5 m v odvisnosti od naklona terena. 
 
Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorirni 
šok po navodilih proizvajalca  cevi. 
 

3.4.3      Križanja 
 
Na osnovi podatkov, pridobljenih od posameznih soglasodajalcev, prečkajo ali potekajo 
vzporedno s traso projektiranega vodovoda sledeči, obstoječi: 
 
 komunalni vodi: 
-  TK vod 
- elektro kabel podzemni 
- elektro kabel nadzemni 
 
prometnice: 
      - občinske ceste 
      -   regionalne ceste R III 774/2346- Štore-Svetina-Laško 

 
Križanje z občinskimi cestami  
 
Trasa projektiranega vodovoda prečka občinsko cesto in poteka tudi vzporedno z občinskimi 
cestami. 
Pri prečkanju občinskih cest so bile upoštevane  zahtevane globine vgradnje zaščitnih cevi. 
Gradbena dela, vgraditev ustreznega tampona in zagotovitev vsaj takšne trdnosti cestišča kot je 
že izvedena. Po koncu gradnje je potrebno urediti cesto, bankine in priključke v prvotno stanje. 
 
Na odsekih, kjer  poteka cevovod pod lokalno cesto je predviden prekop ceste.  Pri prekopu je 
potrebno narediti zaporo ustreznega dela ceste. Prečkanje cevovoda s cesto je potrebno izvesti 
v zaščitni betonski cevi, katera prenese prometne obremenitve ter sunke zaradi prometa. 
Pri križanju s cesto je potrebno v območju cestnega telesa  narediti zasip iz prodno peščenih 
materialov, boljših mehansko fizikalnih karakteristik. 
 
TK vodi 
 
Na območju projektirane trase vodovoda potekajo obstoječi glavni TK vodi, katerih trasa je 
razvidna in priloženih situacij.  
 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec o tem obvestiti strokovno službo 
Telekoma Slovenije. Zaščita ali prestavitev tangiranih obstoječih TK vodov se izvede pod 
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..  
 
Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je potrebno izvajati ročno, pod nadzorom 
strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne 
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potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni 
dovoljen.  
Trase obstoječih naročniških TK vodov niso vrisane, zato se določijo na kraju samem z 
zakoličbo, za kar je potrebno pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d..  
 
Odprave napak, ki bi nastale pri izvajanju projektiranega vodovodnega omrežja, morebitne 
prestavitve kabla, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, bremenijo investitorja. 
 
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. 
na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzorne osebe  Telekoma 
Slovenije. 
 
EL vodi 
 
Trasa projektiranega vodovoda prečka nizkonapetostne električne kable in nizkonapetostno 
omrežje.  
Izkopi morajo potekati na razdalji min. 2 m (NN) od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih 
vodov. Upoštevati je potrebno veljavne varnostne in tehnične predpise. Prav tako doseg 
gradbenih strojev in njihovih delov ne sme biti manj kot 2 m oddaljen od tokovodnikov.  
Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektroenergetskimi vodi za čas gradnje je kakor tudi 
kasneje nedopustno. 
Križanja projektiranega vodovoda z elektroenergetskimi kabli so predvidena tako, da je: 
minimalna horizontalna razdalja pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla in 
vodovoda 0,5 m, pri križanju el. kabla s priključnim cevovodom je min svetli razmik 0,3 m. 
Vodovod lahko poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Pri manjšem razmiku je potrebno 
elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami z zaščitno cevjo dolžine 1 m  na 
vsako stran od el. kabla. 
 
 

3.5     Zaključek 
 
Po izgradnji projektiranega vodovoda se naredijo hišni priključki na projektiran cevovod. Projekt 
hišnih  priključkov ni stvar tega projekta.  
 
Po končanih delih je nad položenim cevovodom predvidena povrnitev cest in dovoznih poti v 
obstoječe stanje, v celotni širini ceste (na obstoječem delu ceste, kjer ni položen cevovod je 
predvidena preplastitev). 
 

Sestavila:  Vera Strmšek, udig. 
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3.6 Popis de in projektantski predračun 
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